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TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

11 Licitacdo Compartilhada: Registro de Precos para Contratacdo de Empresa

especializada para prestacdao de servico de sinalizacdo viaria horizontal e vertical,

incluindo fornecimento integral de materiais, equipamentos € mao de obra necessarios

para a execucdo dos servicos a serem contratados, com intuito de melhorar a

trafegabilidade e seguranga dos municipios consorciados, com percentual e itens
exclusivos para participacao de Microempresa - ME e/ou Empresa de Pequeno Porte -
EPP, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/2014, nos termos da tabela abaixo, conforme exigéncias estabelecidas na

documentacao deste Edital.

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 01: Douradina, Umuarama, Queréncia do Norte e
Esperanca Nova.

ITEM | CODIGO DESCRIGCAO UN. QTD. R$ UNIT. CUSTO TOTAL
SINALIZAGAO
HORIZONTAL

Pintura de Faixa de

sinalizagao  horizontal

1 822000 |c/tinta resina acrilica| M2 167000 R$ 33,42 R$ 5.581.140,00

base solvente -

(PINTURA DEFINITIVA)

Pintura de Faixa de

sinalizagao  horizontal

2 COMP1 |c/tinta resina acrilica| M2 40000 R$ 28,09 R$ 1.123.600,00

base solvente -

(PINTURA PROVISORIA)

Pintura de Faixa de

sinalizagdo  horizontal

3 COMP 2 |c/tinta resina acrilica| M2 51000 R$ 22,88 R$ 1.166.880,00

base solvente -

(PINTURA DE MEIO-FIO)

Pintura de setas e

4 | s22330 |Zebrados | M2 | 56100 R$ 6513 R$ 3.653.793,00

termoplastico por

extrusao - e= 3mm

Pintura de Faixa de

sinalizagcao horizontal -

termoplastico por
aspersao - e=15mm

5 822350 M2 10400 R$ 47,99 R$ 499.096,00
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Tacha refletiva em
plastico injetavel
6 | 870000 |Monedirecional, tipo Il.) -, 3000 R$ 10,63 R$ 58.890,00
com um pino.
Fornecimento e
colocacao.
Tacha refletiva em
plastico injetavel,
7 871000 | bidirecional, tipo I, com| ud 5200 R$ 20,11 R$ 104.572,00
um pino. Fornecimento
e colocagao.
Tachao refletivo em
resina sintética,
8 872000 | monodirecional. ud 3200 R$ 45,83 R$ 146.656,00
Fornecimento e
colocagao.
Tachao refletivo em
resina sintética,
9 873000 | bidirecional. ud 5400 R$ 48,96 R$ 264.384,00
Fornecimento e
colocagao.
TOTAL R$ 12.599.011,00

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 02: Douradina, Umuarama, Queréncia do Norte e
Esperanca Nova.

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UN.

QTD.

R$ UNIT.

CUSTO TOTAL

SINALIZAGAO
VERTICAL

10

820000

Placa sinalizagao em
chapa de ago n°18
galvanizada c/ pelicula
refletiva tipo | A
(prismatica).
Fornecimento e
instalacao.

M2

510

R$ 643,85

R$ 328.363,50

11

821300

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
aletas anti-giro,
h=3,00m. Fornecimento
e instalacao.

ud

480

R$ 490,37

R$ 235.377,60

12

821350

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
aletas anti-giro,
h=3,50m. Fornecimento
e instalacao.

ud

278

R$ 557,41

R$ 154.959,98

TOTAL

R$ 718.701,08
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EWVOLYPMENTD

COMSORCHD FOBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAD
[0 ESTADO DO PARKAMA

EXCLUSIVO ME/EPP - LOTE 03: Douradina, Umuarama, Queréncia do Norte e
Esperanca Nova.

ITEM

CODIGO

DESCRIGCAO

UN.

QTD.

R$ UNIT.

CUSTO TOTAL

SINALIZAGAO
VERTICAL

13

820000

Placa sinalizagao em
chapa de aco n°18
galvanizada c/ pelicula
refletiva tipo | A
(prismatica).
Fornecimento e
instalagao.

M2

170

R$ 643,85

R$ 109.454,50

14

821300

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
aletas anti-giro,
h=3,00m. Fornecimento
e instalacao.

ud

160

R$ 490,37

R$ 78.459,20

15

821350

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
aletas anti-giro,
h=3,50m. Fornecimento
e instalacao.

ud

93

R$ 557,41

R$ 51.839,13

TOTAL

R$ 239.752,83

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 04: Lidianépolis, Mamboré, Paraiso do Norte, ltatina
do Sul, Terra Rica, Indianépolis, Inaja, Tamboara, Mandaguacgu, Paranacity e Sao Carlos

do lvai.

ITEM

CODIGO

DESCRIGCAO

UN.

QTD.

R$ UNIT.

CUSTO TOTAL

SINALIZAGAO
HORIZONTAL

16

822000

Pintura de Faixa de
sinalizagao  horizontal
c/tinta resina acrilica
base solvente -
(PINTURA DEFINITIVA)

M2

43260

R$ 33,42

R$ 1.445.749,20

17

COMP 1

Pintura de Faixa de
sinalizagcao  horizontal
c/tinta resina acrilica
base solvente -
(PINTURA PROVISORIA)

M2

25184

R$ 28.09

R$ 707.418,56

18

COMP 2

Pintura de Faixa de
sinalizagcao  horizontal
c/tinta resina acrilica
base solvente -
(PINTURA DE MEIO-FIO)

M2

30050

R$ 22.88

R$ 687.544,00

19

822330

Pintura de setas e
zebrados -

M2

23900

R$ 65,13

R$ 1.556.607,00
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termoplastico por
extrusao - e= 3mm

EWVOLYPMENTD

COMSONCHD FOBLICO IN TERMUNMICIPAL DE INOVACAD
D8 ESTADE DO PARANA

Faixa de sinalizacao
horizontal -

20 822350 - M2 22300 R$ 47,99 R$ 1.070.177,00
termoplastico por
aspersao - e=15mm
Tacha refletiva em
plastico injetavel
21 | 870000 |Menedirecional, tipo L| 8820 R$ 10,63 R$ 173.136,60
com um pino.
Fornecimento e
colocacao.
Tacha refletiva em
plastico injetavel,
22 871000 | bidirecional, tipo I, com| ud 9820 R$ 20,11 R$ 197.480,20
um pino. Fornecimento
e colocagao.
Tachao refletivo em
resina sintética,
23 872000 | monodirecional. ud 6600 R$ 45,83 R$ 302.478,00
Fornecimento e
colocagao.
Tachao refletivo em
resina sintética,
24 873000 | bidirecional. ud 7350 R$ 48,96 R$ 359.856,00
Fornecimento e
colocagao.
TOTAL R$ 6.500.446,56

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 05: Lupionépolis, Mamboré, Paraiso do Norte, Itatina
do Sul, Terra Rica, Indianépolis, Inaja, Tamboara, Mandaguacgu, Paranacity e Sao Carlos

do lvai.

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UN.

QTD.

R$ UNIT.

CUSTO TOTAL

SINALIZAGAO
VERTICAL

25

820000

Placa sinalizagcao em
chapa de ago n°18
galvanizada c/ pelicula
refletiva tipo | A
(prismatica).
Fornecimento e
instalagao.

M2

6205

R$ 643,85

R$ 3.995.089,25

26

821300

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
aletas anti-giro,
h=3,00m. Fornecimento
e instalacao.

ud

1070

R$ 490,37

R$ 524.695,90

27

821350

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
aletas anti-giro,
h=3,50m. Fornecimento

ud

1985

R$ 557,41

R$ 1.106.458,85
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e instalacao.

EESENYOLVTMENTD

COMSONCHD FOBLICO IN TERMUNMICIPAL DE INOVACAD
D8 ESTADE DO PARANA

TOTAL

R$ 5.626.244,00

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 06: Jaguapita, Prado Ferreira, Sdo Sebastido da
Amoreira, Nossa Sra. Das Gragas, Miraselva, Centenario do Sul, Santa Fé, Santo
Antoénio da Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho, Urai, Rosario do Ivai e Primeiro de

Maio.

ITEM

CODIGO

DESCRIGCAO

UN.

QTD.

R$ UNIT.

CUSTO TOTAL

SINALIZAGAO
HORIZONTAL

28

822000

Pintura de Faixa de
sinalizagao  horizontal
c/tinta resina acrilica
base solvente -
(PINTURA DEFINITIVA)

M2

59780

R$ 33,42

R$ 1.997.847,60

29

COMP 1

Pintura de Faixa de
sinalizagcao  horizontal
c/tinta resina acrilica
base solvente -
(PINTURA PROVISORIA)

M2

10600

R$ 28.09

R$ 297.754,00

30

COMP 2

Pintura de Faixa de
sinalizagcao  horizontal
c/tinta resina acrilica
base solvente -
(PINTURA DE MEIO-FIO)

M2

85800

R$ 22.88

R$ 1.963.104,00

31

822330

Pintura de setas e
zebrados -
termoplastico por
extrusao - e= 3mm

M2

8438

R$ 65,13

R$ 549.566,94

32

822350

Faixa de sinalizagao
horizontal -
termoplastico por
aspersao - e=15mm

M2

11450

R$ 47,99

R$ 549.485,50

33

870000

Tacha refletiva em
plastico injetavel
monodirecional, tipo I,
com um pino.
Fornecimento e
colocagao.

ud

2420

R$ 19.63

R$ 47.504,60

34

871000

Tacha refletiva em
plastico injetavel,
bidirecional, tipo Il, com
um pino. Fornecimento
e colocagao.

ud

2930

R$ 20.11

R$ 58.922,30

35

872000

Tachao refletivo em
resina sintética,
monodirecional.
Fornecimento e
colocagao.

ud

1480

R$ 45.83

R$ 67.828,40
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Tachao refletivo em

resina sintética,

36 873000 | bidirecional. ud 2011 R$ 48,96 R$ 98.458,56
Fornecimento e
colocagao.

TOTAL R$ 5.630.471,90

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 07: Jaguapita, Prado Ferreira, Sdo Sebastido da
Amoreira, Nossa Sra. Das Gracas, Miraselva, Centenario do Sul, Santa Fé, Santo
Antoénio da Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho, Urai, Rosario do Ivai e Primeiro de
Maio.

ITEM | CODIGO DESCRICAO UN. QTD. R$ UNIT. CUSTO TOTAL

SINALIZACAO
VERTICAL

Placa sinalizacdo em
chapa de aco n°l18
galvanizada c/ pelicula
37 820000 |refletiva tipo | A| M2 1838 R$ 643,85 R$ 1.183.396,30
(prismatica).

Fornecimento e
instalacao.

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
38 821300 |aletas anti-giro, | ud 1742 R$ 490,37 R$ 854.224,54
h=3,00m. Fornecimento
e instalacao.

Suporte metalico galv.
fogo d=2,5" c/tampa e
39 821350 |aletas anti-giro, | ud 905 R$ 557,41 R$ 504.456,05
h=3,50m. Fornhecimento
e instalacao.

TOTAL R$ 2.542.076,89

EXCLUSIVO ME/EPP - LOTE 08: Jaguapita, Prado Ferreira, Sao Sebastiao da Amoreira,
Nossa Sra. Das Gragas, Miraselva, Centenario do Sul, Santa Fé, Santo Anténio da
Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho, Urai, Rosario do Ivai e Primeiro de Maio.

ITEM | CODIGO DESCRICAO UN. QTD. R$ UNIT. CUSTO TOTAL

SINALIZAGAO
VERTICAL

Placa sinalizagdo em
chapa de ago n°l18
galvanizada c/ pelicula

40 820000 |refletiva tipo | A| M2 613 R$ 643,85 R$ 394.680,05
(prismatica).
Fornecimento e
instalacao.

4 821300 |Suporte metalico galv.| g 581 R$ 490,37 R$ 284.904,97

fogo d=25" c/tampa e
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aletas anti-giro,
h=3,00m. Fornecimento
e instalacao.

Suporte metalico galv.
fogo d=25" c/tampa e

42 821350 |aletas anti-giro, | ud 302 R$ 557,41 R$ 168.337,82
h=3,50m. Fornecimento
e instalacao.
TOTAL R$ 847.922,84

1.2. O custo estimado total maximo da contratagdo com BDI de 19,72% ¢ de R$
34.704.627.,10 (trinta e quatro milhdes, setecentos e quatro mil, seiscentos e vinte e sete
reais e dez centavos).

13 O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme Portaria n® 035/2023.

14. PODERA HAVER DIFERENGCA ENTRE O DESCRITIVO CONTIDO NO TERMO DE
REFERENCIA/EDITAL COM O UTILIZADO NO SISTEMA COMPRASNET, PARA FINS DE
REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO, FICA ESTABELECIDO QUE NESTES CASOS, O
LICITANTE DEVERA CONSIDERAR O DESCRITIVO CONTIDO NO TERMO DE
REFERENCIA/EDITAL, APENAS.

15.  LICITACAO COMPARTILHADA

151 Cumpre destacar, que o Consorcio Publico Intermunicipal de Inovacao e
Desenvolvimento do Estado do Parana/CINDEPAR, é constituido na forma de
associacao publica, com personalidade juridica de direito publico e de natureza
autarquica, composto atualmente por 166 (cento e sessenta e seis) municipios
consorciados, distribuidos entre as regides Norte Central, Noroeste, Norte Pioneiro,
Centro-Ocidental, Oeste, Centro-Oriental e Sudeste/Sudoeste no Estado do Parana.
15.2. Assim, dentre os objetivos e finalidades do Consodrcio, constam no art. 8° do
Terceiro Aditamento do Protocolo de Intencoes:

Art. 8°. O Consdrcio Publico Intermunicipal de
Inovacao e Desenvolvimento do Estado do Parana
- CINDEPAR tem por finalidade a
implantacao/implementacao de politicas publicas
comprometidas com o processo de inovagao e
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desenvolvimento, de interesses comuns dos
municipios consorciados e em especial.
[.]
Il - pavimentacao de vias urbanas e rurais, por
diferentes processos - pavimentacao asfaltica,
elementos pré - moldados de concreto ou outros,
servicos de tapa-buracos da pavimentacao,
recapeamento de vias, execugdo de meio-fio,
sarjeta etc., bem como servigos complementares a
execucao do servico de pavimentacdao, como a
lavagem de ruas, remogao de arvores e a pintura
de vias.
[.]
VIIl - sinalizacao de transito e nomenclatura das
vias;
[.]

153. Desta forma, para a consecucao dos objetivos e finalidades, o art. 10, inciso V

deste mesmo documento, prevé que o Consorcio, podera:

Art. 10. Para cumprimento da finalidade e objetivos
expressos nos artigos 8° e 9° o Consorcio Publico
Intermunicipal de Inovacao e Desenvolvimento do
Estado do Parana - CINDEPAR podera:

[.]

V - Realizar licitagbes compartilhadas para
contratacao de bens ou servicos da qual, nos
termos do edital, decorram contratos
administrativos celebrados por 6érgaos ou
entidades dos entes consorciados, nos termos do
art. 19 do Decreto n.° 6.017/2007."

[.]

154. No mesmo sentido, temos o artigo 19, do Decreto n°® 6.017/07, que reafirma tal

previsao nos seguintes termos:

“Art. 19 Os Consorcios publicos, se constituidos
para tal fim, podem realizar licitagdo cujo edital
preveja contratos a serem celebrados pela
administracao direta ou indireta dos entes da
Federacao consorciados, nos termos do § 1° do art.
112 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993."

155. A Nova de Licitagdes e Contratos, em seu paragrafo unico, no art. 181, prevé que:
Art. 181. Os entes federativos instituirao centrais de
compras, com o objetivo de realizar compras em
grande escala, para atender a diversos 6rgaos e
entidades sob sua competéncia e atingir as
finalidades desta Lei.

Paragrafo unico. No caso dos Municipios com até
10.000 (dez mil) habitantes, serao
preferencialmente constituidos consorcios
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publicos para a realizagdo das atividades previstas
no caput deste artigo, nos termos da Lei n° 11.107,
de 6 de abril de 2005.

156. Deste modo, a sinalizacdo viaria horizontal e vertical possui um papel
significativo e indispensavel para o ordenamento do trafego e mecanismo redutor de
acidentes de transito, motivo pelo qual a sinalizagdo do sistema viario municipal deve
passar por constante manutencao e conservagao.

15.7. Sabendo disso, foi enviado oficio circular n"002/2025 para todos os 166 (cento e
sessenta e seis) municipios consorciados informando a pretensao do Consorcio de
realizacdo de procedimento licitatorio para sinalizagao viaria, contendo os itens e suas
especificagdes técnicas, para que, querendo, os municipios manifestassem interesse,
por meio de oficio, com seus respectivos quantitativos. Obtendo-se o retorno de 29
(vinte e nove) municipios consorciados no presente objeto.

158. Ante o exposto, tal procedimento licitatorio, sera realizado no modelo
compartilhado com os municipios consorciados que manifestarem interesse na fase
inicial do procedimento, sendo assim denominados de Entidades Participantes. No qual
o CINDEPAR, atuard como Entidade Gerenciadora, sendo responsavel pela conducao
do conjunto de procedimentos para registro de precos e pelo gerenciamento da ata de
registro de precos dele decorrente.

159. Ressalta-se ainda que caberd as Entidades Participantes, a realizagcdao de
procedimento administrativo auténomo para formalizagao dos respectivos contratos
administrativos decorrentes do presente processo licitatério, ndo cabendo em qualquer
hipotese a responsabilidade do CINDEPAR na fiscalizagao da prestagao de servigos,
decorrente da formalizagao dos contratos junto as empresas pelos Municipios
Participantes.

1.6. DA CLASSIFICACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM:

16.1. ALein®14.133/2021, em seu art. 6°, inciso XXI, alinea "a" define servicos comuns

de engenharia como:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

“servigo comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto acgdes,
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objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutengao, de
adequacdo e de adaptacdo de bens moveis e
imoéveis, com preservacdao das caracteristicas
originais dos bens.
[.]

16.2. Nesse mesmo sentido, temos a Nota Técnica n°001/2021 do IBRAOP (Instituto

Brasileiro de Auditéria Publicas) que trata sobre o entendimento de obra comum e obra
especial de engenharia nos termos da 14.133/21, trazendo em seu estudo a respeito do

entendimento de servicos comum de engenharia, vejamos:

"as obras comuns, os padroes de desempenho e
qualidade devem ser objetivamente definidos em
edital, por meio de especificagbes usuais no
mercado, assim como o0s servicos sao executados
segundo protocolos, métodos e técnicas conhecidos
e determinados em normas expedidas pelas
entidades regulamentadoras. Nelas, a qualidade do
trabalho € atestada por meio do confronto com
normas técnicas e profissionais pré-estabelecidas e,
embora possa haver variagdes metodologicas, estas
nao sao determinantes para a obtencao do resultado
desejado pela Administragcao”

"Assim, as obras comuns de engenharia seriam
aquelas (i) com baixo grau de complexidade técnica,
(i) executadas corriqueiramente pela administragao,
(iiil) que contam com especificagbes e métodos
usuais no mercado, e para as quais (iv) existem
diversas empresas aptas a se habilitarem no
certame, razao pela qual foram consideradas, na Lei
n° 14133/2021, em conjunto com o0s servicos
comuns de engenharia.

16.3. A sinalizagdo viaria - horizontal e vertical - atende integralmente a esses
conceitos, uma vez que suas caracteristicas, dimensdes, materiais, métodos de
aplicacao e desempenho sao padronizados e objetivamente mensuraveis pelas normas
técnicas brasileiras, especialmente:

a) ABNT NBR 15485 - Sinalizagao viaria - Projeto e implantagao;

b) DER/PR ES-SV 03/23 - Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base de Resina
Acrilica a Base de Solvente, retrorrefletiva;

c) ABNT NBR 14644 - Sinalizacao horizontal - faixas, linhas e simbolos;
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d) ABNT NBR 14386 - Placas de sinalizagao vertical - requisitos;

e) DER/PR ES-SV 09/23 - Sinalizagao e Seguranca Viaria: Fornecimento e
Implantagao de Placas Laterais para Sinalizagao Vertical,

f) ABNT NBR 15088 - Elementos retrorrefletivos - requisitos;

g DER/PR ES-SV 04/23 - Sinalizacdo Horizontal, com Material Termoplastico,
Aplicado pelo Processo de Extrusao, retrorrefletivo;

h) DER/PR ES-SV 05/23 - Sinalizacdo e Seguranga Viaria, com Material
Termoplastico, Aplicado pelo Processo de Aspersao, retrorrefletivo;

i) DER/PR ES-SV 06/23 - Sinalizagao Viaria: Tachas Refletivas;

j) DER/PR ES-SV 08/23 - Sinalizagao e Seguranca Viaria: Tachdes Refletivos; e

k) Volume | ao VI do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Conselho
Nacional de Transito (CONTRAN)

16.4. Tais normas estabelecem critérios objetivos quanto a refletividade, espessura,
resisténcia, métodos de aplicacao, dimensdes e simbologia, permitindo a perfeita
comparabilidade entre propostas e parametrizagao clara de resultados.

16.5. Sendo assim, conclui-se que €& possivel definir os servigos de sinalizagao viaria
vertical e horizontal, como comuns de engenharia, adotando-se inclusive a modalidade
Pregdo, nos termos do art. 6°, inciso XLI c/c art. 15, inciso lll, alinea "a" da Lei 14.133/21%.
17. DA ADOGAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

171. O artigo 40, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/21, dispde que, quando pertinente,
as compras deverao ser processadas por meio de sistema de registro de pregos.

17.2. O artigo 64, §1° da Portaria n°® 170/2023 do CINDEPAR, prevé que o Sistema de
Registro de Precos — SRP no caso de obras e servigos de engenharia, somente podera

ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Art. 64.

XL - pregao: modalidade de licitagao obrigatdria para aquisicao de bens e servigos comuns, cujo critério de
Jjulgamento podera ser o de menor prego ou o de maior desconto;

Art. 55. Os prazos minimos para apresentagao de propostas e lances, contados a partir da data de divulgagao
do edital de licitagao, sao de:
Il - no caso de servigos e obras:

a) 10 (dez) dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor prego ou de maior desconto, no

caso de servigos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia;
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[.]

§1° O Sistema de Registro de Pregos, no caso de obras e
servigos de engenharia, somente podera ser utilizado se
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

| - Existéncia de projeto padronizado sem complexidade
técnica e operacional;

Il - Necessidade permanente ou frequente de obra ou
servigo a ser contratado;

17.3. Os servicos de sinalizagao viaria horizontal e vertical sao regidos por normas
técnicas, que parametrizam de forma objetiva os materiais, dimensdes, simbologias,
meétodos de aplicacao e padrdes de desempenho.

17.4. A sinalizagao viaria € um servico continuo e recorrente, cuja execugao decorre
de obrigacodes legais de seguranga viaria impostas aos municipios consorciados, em
especial as normas do CONTRAN, uma vez que precisa garantir a seguranga no transito
dos municipes de forma continua.

175. Deste modo, a contratagao sera processada por meio de SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS.

17.6. Nos termos do artigo 84, da Lei n°® 14.133/21, bem como do §1°, do artigo 72, da
Portaria n°® 170/2023 do CINDEPAR, o prazo de vigéncia da ata de registro de precos
sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado
que as condicdes e o preco permanecem vantajosos.

17.7. CONTRATAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

17.8. O artigo 59, da Portaria n°® 169/2023 do CINDEPAR, dispde que nas contratagoes
publicas de bens, servicos e obras, devera ser concedido tratamento diferenciado,
favorecido e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual, na forma do estabelecido na Lei Complementar n°
123/2006.

179. Nos termos do artigo 48, | da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, os
itens de contratagcdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serdo
destinados exclusivamente a participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte.

1.7.10. Nos itens de contratagao acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme o

artigo 48, lll, da mesma Lei, a Administracdo devera estabelecer, em certames para
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aquisicoes de bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratagcao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

17.11. No mesmo sentido, o artigo 66, da Portaria n® 169/2023 do CINDEPAR, prevé
que nas licitagdes destinadas a aquisicao de bens de natureza divisivel, o CINDEPAR
devera reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacao
de beneficiarios do tratamento diferenciado.

17.12. Além disso a Lei 14.133/21, no art. 4°, 81° inciso |, prevé que nao se aplicam as
disposicdes da Lei Complementar 123/2006, nos casos em que a contratagcao de obras
e servicos de engenharia, as licitagoes cujo valor estimado for superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

17.13. Desta forma, visto que os lotes 01, 04, 05 e 06 possuem valor acima da receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
ou seja, de 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos), nao sera destinada
exclusividade para ME/EPP, nos termos do art. 4, §2° da Lei 14.133/21.

1.7.14. Nos lotes O3 e 08, serao destinados para participagao exclusiva de ME/EPP no
percentual de 25%, uma vez que sao desmembramentos dos lotes 07 (lote 08) e o do
lote 02 (lote 03). Considerando tais desmembramentos, os lotes 03 e 08 também
serdao destinados para ampla concorréncia em conjunto com os demais lotes
mencionados no item 1.7.13.

18. DA REGIONALIZACAO

18.1 Este Certame contou com 29 (vinte e nove) municipios que demonstraram
interesse nos servicos de sinalizacdo supracitados, dispostos nas regides Noroeste,
Centro-Ocidental, Norte-Central e Norte Pioneiro.

1.8.2. Diante da grande area de atendimento, optou-se pela divisao da seguinte forma:

04 Cidades atendidas na REGIAO 01, sendo:

Douradina, Umuarama, Queréncia do Norte
e Esperanca Nova.

11 Cidades atendidas na REGIAO 02, sendo:
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Lupionépolis, Mamboré, Paraiso do Norte,
Itauna do Sul, Terra Rica, Indiandpolis, Inaja,
Tamboara, Mandaguagu, Paranacity e Sao
Carlos do Ivai.

14 Cidades atendidas na REGIAO 03, sendo:

Jaguapita, Prado Ferreira, Sao Sebastiao da
Amoreira, Nossa Sra. Das Gragas, Miraselva,
Centenario do Sul, Santa Fé, Santo Anténio
da Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho,
Urai, Rosario do lvai e Primeiro de Maio.

1.8.3. Para melhor visualizacao, a foto abaixo ilustra a disposicao das areas de cada
Regidao, na qual a cor azul representa a Regiao 01, a cor magenta a Regiao 02 e a

amarela a Regiao 03.

1.84. Assim, para melhor precisao e viabilidade na composicao dos pregos, conforme

fundamentos elencados no Estudo Técnico Preliminar, a distribuicao sera regionalizada.

2. FUNDAMENTAC,‘AO E DESCRI(}Z\O DA NECESSIDADE DA CONTRATA(}AO
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2.1 O CINDEPAR possui dentre os seus objetivos e finalidades, previstos no art. 8° do
Terceiro Aditamento do Protocolo de Intengcdes, a sinalizagdo de transito e
nomenclatura de vias para 0s municipios consorciados.

2.2. Desta forma, a sinalizacao viaria destina-se a dar suporte como componente da
sinalizacao de transito a fim possibilitar a melhor fluidez no trafego garantindo a
informacao, a orientagao e a conducao do usuario com maior seguranca em veiculos
automotores, ciclomotores, bicicletas e pedestres que circulam nas vias dos municipios
consorciados em conformidade com o Codigo de Transito Brasileiro e Resolugdes do
CONTRAN.

2.3. No fim da vida util da sinalizagao viaria, tanto horizontal quanto vertical, diversos
problemas podem se tornar evidentes, comprometendo a eficacia e a seguranca do
sistema de sinalizacao. Alguns dos problemas mais comuns incluem: Desbotamento,
desgaste, erosao, perda de aderéncia, quebras e descamagdes na sinalizacao
horizontal;, E corrosao, desprendimento de peliculas refletivas, danos fisicos,
obsolescéncia e envelhecimento de materiais refletivos nas sinalizagoes verticais. A
identificagao e correcao desses problemas sao essenciais para manter a sinalizacao
viaria em boas condi¢cdes de funcionamento e garantir a seguranga dos usuarios da via.
A manutencao regular, renovacao ou substituicao de sinais desgastados sao praticas
importantes para preservar a eficacia do sistema de sinalizagao ao longo do tempo.

2.4. Desse modo, possui um papel significativo e indispensavel para o ordenamento do
trafego e mecanismo redutor de acidentes de transito, motivo pelo qual a sinalizagcao
do sistema viario municipal deve passar por constante manutengao e conservagao.

25. Ademais, o Consorcio possui atualmente 166 (cento e sessenta e seis) municipios
consorciados e que possuem demanda de melhorias em sua infraestrutura viaria e isso
inclui seu sistema de sinalizagao, cujo desgaste e envelhecimento indicam necessidade
de uma atencao do poder publico.

2.6. Tal contratagao esta prevista no Plano de Contratagdes Anual de 2025, conforme
detalhamento a seguir:

D ID PCA no PNCP: [18273727000108-0-000001/2025]
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)] Data de publicagdo no PNCP: [16/12/2024] e Ultima Atualizagdo em [13.11.2025].
1)) Id do item no PCA: [32]

V) Classe/Grupo: [001006]

V) Identificador da Futura Contratacao: [010.2024.06]

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO
31 A descricao da solugao como um todo, encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

41 SUSTENTABILIDADE

411. A CONTRATADA devera entregar os materiais em consonancia com as diretrizes
de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre 0s recursos
naturais; maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia; maior
vida util e menor custo de manutencao; origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados na concepgao e preparagao dos materiais e equipamentos;

412. As embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade
com a legislagao ambiental e sanitaria vigentes;

413. A CONTRATADA devera observar diretrizes, critérios e procedimentos para
gestao de residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12305 de 2010 - Politica
Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n° 307, de 05/07/2002,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

4.14. Durante a realizacao de cada uma das atividades, os restos de materiais, latas e
demais residuos gerados deverao ser imediatamente ensacados, de modo a hdao serem

espalhados pelos ventos ou despejados em bocas de lobo e bueiros;
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415. Os residuos recolhidos, para nao ficarem expostos nos passeios, deverao ser
transferidos para o proprio veiculo da CONTRATADA, que os conduzira para a
destinacao final;

416. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera despejar os residuos em area
publica ou terreno particular sem a expressa autorizagao do proprietario.;

417. A CONTRATADA devera prevenir a poluicao durante todas as etapas do ciclo de
vida da pintura e seus derivados, ou seja, desde as atividades de aquisicao de insumos,
fabricagao, mistura, armazenamento, transporte, distribuicao, aplicacao e tratamento de
residuos, efluentes, emissdes e eventuais impactos ao solo e aquiferos;

41.8. Priorizar fornecedores que utilizem matérias-primas provenientes de fontes
renovaveis ou recicladas e considerar fornecedores que adotam praticas para reduzir
emissoes de CO2, como utilizagcado de tecnoldgica mais limpa ou a otimizacao de rotas
de transporte.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

43. A prestacdo dos servicos devera estar de acordo com a Legislagao vigente,
dentro dos Padrdes de qualidade e Normas Técnicas previstas ou de acordo com as
determinacgoes dos orgaos que regulamentam, padronizam e/ou fiscalizam. Além disso,
a prestadora de servicos deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Edital,
Termo de Referéncia, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, e devera ainda:

44, O objeto deverda ser fornecido de acordo com as necessidades de cada
municipio consorciado, de acordo com suas solicitacdes e demandas, nos locais
indicados pelo setor requisitante municipal, nas quantidades e especificagdes
solicitadas, sem custos adicionais.

45.  Os materiais empregados na execucao dos servicos deverao ser fornecidos em
conformidade com as caracteristicas minimas constantes nas especificagdes do objeto,
bem como deverdao ser de primeira qualidade e estar de acordo com as normas e
legislacdo pertinentes para cada um e apresentar as caracteristicas originais do

fabricante.
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46. Observancia as normas da ABNT, em especial aquelas que tratam de sinalizagao
viaria, quais sejam NBR 14644, NBR 15486, NBR 16033 entre outras aplicaveis. Os
atendimentos as normas asseguram: a) Padronizacao da sinalizagdo, facilitando a
compreensao por parte dos usuarios da via; b) Conformidade legal, uma vez que a
sinalizacao viaria deve seguir critérios reconhecimentos nacionalmente; ¢) durabilidade
e qualidade dos materiais e equipamentos, reduzindo custos de manutencao; e d)
segurancga viaria, prevenindo acidentes e promovendo mobilidade urbana de forma
organizada.

47. A empresa devera fornecer, as suas expensas, 0os veiculos para o transporte de
materiais e pessoal, as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessarios
a execucgao dos servigos.

48. ESPECIFICAGOES TECNICAS.

481 As especificagdes técnicas seguirao as normas da ABNT, do DER/PR, do
CONTRAN, CTB e demais normas aplicaveis ao presente objeto e deverao ser
observados pelas empresas quando da prestacdo de servicos nos municipios
consorciados.

4.8.2. As especificacoes técnicas detalhadas estdo contidas em Anexo Apéndice, deste

Termo de Referéncia.

5. DA ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PREGCOS:

5.1 O CINDEPAR ira disponibilizar em complementacao com o modelo de proposta
de preco previsto em edital, um documento denominado *Planilha Orcamentaria® em
formato .xls, de modo a ser preenchida pela licitante, todas devidamente assinadas pelo
representante legal e complementar com o seguinte:

511 Dados da empresa;

5.12. Composicao do BDI,

5.1.3. Percentual de Desconto proposto pela empresa, que incidira sobre o preco

maximo estabelecido no instrumento convocatorio.
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52. O BDI referencial utilizado para estabelecer o preco maximo deste certame é
dado conforme Planilha do BDI disponibilizada nesse processo.

521 A composicao do BDI é de responsabilidade da empresa, portanto cada Licitante
devera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Modelo da
Planilha para Calculo de BDI (Modelo do Anexo em Edital, sob pena de
desclassificagao. Caso a licitante adote um BDI diferente, este devera sera devidamente
comprovado e sua proposta final devera manter o valor vencido no Certame.

522. O percentual de desconto proposto pela empresa representara desconto
uniforme na forma linear sobre todos os itens da Planilha Orcamentaria de Referéncia
de cada respectivo lote.

5.3. Ao apresentar a Proposta, a licitante declara concordar com todos os servicos,
quantidades e pregos da planilha de orcamento referencial constante nos Elementos
Instrutores, considerando o percentual de desconto proposto.

5.4. Sera conferido, pelo setor de engenharia, apds o encerramento da sessao publica,
se o valor de desconto esta corretamente aplicado na planilha e se este corresponde
ao valor final indicado.

5.5. Nao serao aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido.

5.6. Os precgos unitarios e total, estabelecidos na proposta, incluem todos os custos e
despesas necessarios a perfeita execucao do seu objeto.

5.7. A proposta apresentada devera incluir todas e quaisquer despesas com mao de
obra para a prestagao dos servicos objeto deste certame, tais como encargos sociais,
fiscais, administrativos e trabalhistas, impostos, taxas, despesas com transporte,
prémios de seguro e de acidente de trabalho, estado do pessoal encarregado da
execucao dos servicos e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, incidentes,
excluindo a Administragcao de qualquer solidariedade.

5.8. Somente serao aceitos valores com, no maximo, duas casas apos a virgula, ndo
sendo aceitos pleitos de acréscimo a esse ou a qualquer outro titulo.

5.9. Os coeficientes deliberados em cada composicdo ndo poderado ser alterados, logo,

uma vez participada, a Contratada concordara com os indices fixados.
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510. A Contratante devera prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes que

venham a ser solicitados pelo representante da Contratada.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. O modelo de execucao se dara entre o Municipio Consorciado (Participante) e a
vencedora do Certame;

6.2. A Contratada devera fornecer um e-mail oficial para recebimento do Contrato,
Empenho e Ordem de Servico, bem como oficializar esse canal para eventual
formalizagao e/ou comunicacao com o Municipio;

6.3. O Municipio podera demandar execugao em varias etapas, desde que atendidas

as quantidades minimas dispostas abaixo:

QUANTITATIVO MINIMO PARA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO PARA CADA ETAPA
CODIGO DESCRICAO UN. QTD.
SINALIZACAO HORIZONTAL

Faixa de sinalizagao horizontal c/tinta resina

822000 acrilica base solvente - (PINTURA DEFINITIVA) M2 500

SINALIZACAO VERTICAL

Placa sinalizagdo em chapa de ago n°18

820000 galvanizada c¢/ pelicula refletiva tipo | A M2 10
(prismatica). Fornecimento e instalagao.
Suporte metalico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas

821300 |anti-giro, h=3,00 ou 350m. Fornecimento e ud 35
instalacao.

6.3.1. A quantidade minima podera ser alterada somente em comum acordo entre o
CONTRATANTE (Municipio Participante) e o CONTRATADO.

6.3.2. Nos demais constantes na Planilha Orcamentaria ndo havera quantitativo minimo
a ser observado pelo Municipio Consorciado (Participante) quando da emissao da

ordem de servico.
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6.4. A Contratada devera dispor de Diario de Obra com anotagdes de informagdes
sobre andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios,
equipamentos, condi¢cdes de trabalho e meteorologicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e demais fatos relacionados ao servico. O Diario devera ser assinado
pelo Engenheiro preposto responsavel.

6.5. A execucao compreendera toda a mao de obra e materiais necessarios para a
completa sinalizagao viaria, compreendendo o deslocamento, mobilizacao,
desmobilizacdo, materiais e equipes de trabalho, bem como sua sinalizagao provisoria
para execugao dos servicos atendendo as legislagcdes vigentes e minimizar os
transtornos aos usuarios;

6.6. Nao serao pagas despesas do prestador de servicos com deslocamento,
alimentagao, estadia ou quaisquer outros valores, decorrentes das visitas nos
municipios, independente do endereco de origem da futura contratada;

6.7. Eventuais danos causados a terceiros serao de inteira responsabilidade da
Contratada, a quem cabera todo e qualquer énus;

6.8. Devera ser iniciada a execucao do objeto em até 10 (dez) dias uteis a partir da

Ordem de Servico emitida pelo Municipio Consorciado e recebimento pela Contratante;

6.8.1. As ordens de servicos serao encaminhadas por meio eletrénico pelo Municipio
Consorciado ao Contratado, contendo as informagdes necessarias para a execugao dos
Servicos.

6.8.2. Somente serao aceites atrasos mediante justificativa admitida pela Contratante
e/ou em comum acordo entre Contratante e Contratada;

6.9. O prazo para execucao dos servicos sera de ateé 30 (trinta) dias uteis;

6.91 O prazo podera ser estendido em virtude da complexidade, quantidade ou
justificativas devidamente acolhidas e em comum acordo com Municipio;

6.9.2. O municipio devera encaminhar o projeto executivo e/ou detalhamentos

necessarios que contenham as especificagdes, locais e quantidades dos servicos a

serem executados;
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6.10. A Contratada devera encaminhar a ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) do engenheiro responsavel no CREA e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do arquiteto no CAU e encaminhar as vias pagas para o Fiscal de
Contrato do Municipio, para assinatura e arquivo.

6.11. A Contratada devera atender quanto ao uso de Equipamento de Protecao Individual
(EPI), conforme NR6.

6.12. A fiscalizacao devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais,
equipamentos, ferramentas, etc, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,
modelos, especificagdes, prazos de validade;

6.13. O Fiscal de Contrato podera interromper a execucao dos servicos quando
constatado qualquer irregularidade;

6.14. A prestacao de servigos podera ser realizada em horario diurno e/ou noturno,
a fim de causar menor impacto possivel no transito, desde que informado ao Fiscal de
contrato do Municipio;

6.15. VISTORIA

6.16. A visita técnica é facultativa, no entanto, a empresa vencedora nao podera
realizar questionamentos posteriores que impliquem em dificuldades na execucao do
objeto contratado.

6.17. O MUNICIPIO ndo acolhera reivindicacdes fundadas na alegacao de
desconhecimento das particularidades dos locais, bem como de outros aspectos
inerentes a elaboracao das especificagdes e a execugao do servico.

6.18. Todas as despesas referentes a visita técnica, caso optem em realizar, serao
de responsabilidade da empresa.

6.19. A nao realizacao da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.

6.20. DOS CRITERIO DE MEDIGAO.
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6.20.1. Toda a sinalizacao horizontal obedecera ao critério de medicao por metro
quadrado (m?) efetivamente executado, inclusive quando envolver legendas, escritas,
figuras, meio-fio, objetos lineares, entre outros.

6.20.2. A guantificacdo das placas cotadas por area serda através do somatorio das

areas, em metros quadrados (m?), das placas fornecidas e instaladas.

6.20.3.No caso dos suportes metalicos, a definicdo e o numero de unidades serao
definidos pelo projeto e detalhamento executivo fornecido pelo municipio, na qual sua
medicao sera realizada por unidade instalada.

6.20.4. A quantificagcao do fornecimento e implantacao de tacha e/ou tachao refletivos
se dara pela contagem das tachas efetivamente fornecidas e implantadas.

6.20.5.Nao serao contabilizados para fins de medicao os servicos que nao forem

solicitados pelo contratante.

7. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS.

7.1 A execucgao da implantacao de sinalizagao viaria urbana devera ocorrer apos a
emissao da ORDEM DE SERVICO e conforme a data de inicio prevista no item 6.8.

7.2. Apos a conclusao dos servicos, a CONTRATADA devera enviar um RELATORIO
FOTOGRAFICO que possibilite a verificagdo da sinalizagdo (horizontal ou vertical)
implantada e/ou da placa instalada. Deve ser colocado no relatorio ao menos 01 (uma)
foto por sentido de circulacao da via, para cada quadra que fez parte do projeto,
indicando o nome da rua sinalizada e as ruas transversais. O relatério deve ser em
formato pdf e deve ser encaminhado por email ao MUNICIPIO.

7.3. Apos o recebimento do RELATORIO FOTOGRAFICO, o MUNICIPIO realizara em
até 05 (cinco) dias uteis a fiscalizagao no local. Serao realizadas as seguintes vistorias:
7.31 Fiscalizacao pela equipe técnica da CONTRATANTE, para verificar a

conformidade dos servicos com o projeto.
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7.32. Caso a CONTRATANTE verifique inconformidades no local, emitira um
relatorio para a CONTRATADA solicitando os ajustes necessarios.

7.33. Apos o recebimento da NOTIFICACAO e do relatério de vistoria, a
CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias para sanar tais inconsisténcias e informar
a conclusao a CONTRATANTE.

7.34. A CONTRATANTE realizara nova fiscalizagdo para verificagao de
conformidade e entdo emitira o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, caso todos os
apontamentos tenham sido sanados.

7.3.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera emitido apés 15 (quinze) dias
da entrega final e completa dos servigos por fiscal designado pelo Municipio.

7.3.6. O fiscal do contrato podera interromper total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

7.3.6.1.  Estiver previsto e determinado no contrato;

7.3.6.2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
contrato e de acordo com o projeto;

7.3.6.3. Houver influéncias climaticas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos
na forma prevista no contrato;

7.3.6.4. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo do
fiscal do Contrato, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

7.3.65. Os empregados da CONTRATADA nao estiverem devidamente protegidos por

equipamentos de protecao individual.

8. DO CONTROLE DA EXECUCAO

81 A empresa CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com as
especificacdes técnicas integrantes deste Edital e nos Manuais Brasileiros de
Sinalizacao de Transito do CONTRAN e do CTB (Lei 9.503 de 23/09/1997). No caso de
duvidas, devera sempre ser consultada a CONTRATANTE.

82. A empresa CONTRATADA somente devera iniciar os servicos apos a emissao de

ORDEM DE SERVICO.
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8.3. E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto. Tal vedagao se justifica
pois todos os servigos sao considerados como principais e relevantes, nao podendo ser
feita distincao de importancia ou maior e menor relevancia entre os mesmos para a
execucao do objeto.

84. Constitui motivo para rescisao de contrato, a subcontratagao total ou parcial do
objeto contratado, quando nao admitida no edital e no contrato, em conformidade com
alei 14.133/21

85 A execugao pela empresa CONTRATADA devera cobrir todos os custos dos
servigcos, abrangendo o fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos
sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, sinalizacao provisoria, transporte,
veiculos, celular, hospedagens, passagens, fretes, deslocamento de maquinas e
equipamentos para execucao dos servicos, enfim tudo o que for preciso para garantir a
seguranca, a qualidade e funcionalidade dos servicos solicitados.

8.6. Os servicos contratados somente poderdo ser iniciados apos a instalacdo de
sinalizacao de seguranca (placas indicativas dos servicos que estao sendo realizados,
cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes de alerta), pela CONTRATADA, na
area onde estarao serao executados os servicos de sinalizagao transito.

87. Os materiais empregados e a execucao dos servicos deverao obedecer
rigorosamente:

871 As normas, especificacbes técnicas e rotinas constantes do presente
documento;

87.2. As prescricdes, recomendagdes e manuais dos fabricantes com relagdo ao
emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

8.7.3. As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), as especificagoes técnicas e rotinas constantes do presente documento;
8.7.4. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para
melhor complementar os temas previstos por essas.

8.75. As disposigdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes.
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87.6. As normas técnicas especificas, de acordo com as garantias de materiais,
servigos e equipamentos, se houver.

877. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as
seguintes: NR-6: Equipamentos de Protecao Individual - EPI; NR-18: Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao; NR-23: Protecao Contra Incéndios;
NR-35 - Trabalhos em altura.

8.7.8. A Resolucdo CONFEA n.° 425/98 (ART).

8.7.9. Fornecimento de materiais de consumo e equipamentos:

8.7.10. A CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para a CONTRATANTE, todos os
equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos
de medigdes e testes indispensaveis a execugao dos servicos solicitados, sejam eles
definitivos ou temporarios, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga,
descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

8.7.11. A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal, amostras de

todos os materiais a serem empregados nos servicos antes de sua execucao.

9. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDORES:

9.1. O Fornecedor sera selecionado por meio de Licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, para REGISTRO DE PREGCOS, com adogdo do critério de julgamento
MENOR PRECO GLOBAL;

9.2. O regime de execugao do contrato serda empreitada POR PRECO GLOBAL POR
LOTE;

9.3. Para fins de habilitagcao juridica, fiscal, social, trabalhista, devera o licitante
comprovar os seguintes requisitos:

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacao em todo o territorio nacional.

9.5, Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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9.6. Microempreendedor Individual - MEIl Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores.

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.
9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagao respectiva.

9.13. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso.
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9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nhos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital e/ou
Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos da Fazenda
Municipal/Distrital e/ou Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. Para fins de QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, devera o licitante

apresentar o seguinte documento:
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9.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor/licitante, com antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data prevista para a abertura da licitagao (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);
9.24. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacao da proposta.
9.241 Quando a data de abertura do certame for superior ao 30 de abiril,
somente serao aceitos balancos do ano anterior.
9.25. O balango das Sociedades Andnimas ou por Agdes, devera ser apresentado em
publicagao no “Diario Oficial". O Balango Patrimonial das demais empresas deverao
apresentar fotocopia autenticada das folhas do livro “Diario” onde o balango se acha
regularmente transcrito, (com fotocodpias autenticadas da pagina de abertura e da
pagina de fechamento desse Livro Diario), ou relatério SPED (Sistema Publico de
Escrituragdo Digitall com numero de recibo, possibilitando a conferéncia da

autenticidade, conforme previsto no art. 69, inciso |, da Lei Federal n. 14.133/2021;

9.26. Em caso de empresa que nao possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis exigiveis, por serem recém constituidas, apresentacao de copia de balanco
de abertura, devidamente registrado na junta comercial ou coépia do livro diario
contendo a abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento,
devidamente registrados na junta comercial da sede ou domicilio do licitante.

9.27. Os documentos exigidos no item 9.24 serao limitados ao ultimo exercicio
financeiro, no caso de a pessoa juridica ter sido constituida a menos de 02 (dois) anos.
9.28. Os indices adotados sao usualmente utilizados para avaliagao da saude
financeira de licitantes. O relatorio do Acordao do Plenario do TCU n. 1.214/2013
aprofunda-se na analise dos indices a serem adotados no processo licitatorio, e

NIEBUHR (2023), na mesma linha, conclui acerca do tema que “A exigéncia parece
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razoavel e proporcional, pelo que é permitido reproduzi-la noutros editais, inclusive,
que tenham outros objetos, desde que, com as devidas justificativas, na forma do caput
do artigo 69 da Lei n°® 14.133/2021". Ainda, estes indices sao usualmente utilizados pelo
CINDEPAR em seus editais e, até hoje, atenderam satisfatoriamente a comprovagao da
qualificagao econémico-financeira.

9.29. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de
balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao das seguintes
formulas:

9.30. | - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante); Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo
Circulante +Passivo nao Circulante); e Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) /
(Passivo Circulante).

9.31. As empresas deverdo apresentar resultado superior ou igual a 1,0 nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

9.32. Sera considerada INABILITADA, caso a empresa licitante apresente resultado
inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC).

9.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo fornecedor, conforme Modelo no Anexo do Edital.

9.34. QUALIFICACAO TECNICA:

9.34.1. Capacidade Técnica Operacional

9.34.2. Capacidade técnica operacional refere-se a estrutura que a empresa possui
para realizar o empreendimento (equipamentos, equipe técnica, fornecedores, etc.) e
deve ser comprovada por meio da experiéncia da empresa na realizagao de contratos

de servicos similares. Deve ser apresentado:
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9.34.2.1 Registro da licitante e do (s) responsavel (eis) técnico (s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU da regidao da empresa, dentro do seu prazo de validade na data de
limite de apresentagcao dos documentos de habilitagdo e das propostas e com
jurisdicdo na sua sede. Em se tratando de empresa nao registrada no CREA/CAU do
Estado do Parana, deverad apresentar o registro do CREA/CAU do Estado de origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/CAU do Estado do
Parana antes da assinatura do contrato.

9.34.2.2. Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove(m) o bom desempenho do licitante, compativel em caracteristicas e
quantidades, realizado em vias, com o objeto da presente licitacao. Os servicos e
quantitativos minimos a serem comprovados para cada lote estao especificados nas

tabelas a seqguir:

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 01: Douradina, Umuarama, Queréncia do
Norte e Esperanca Nova.

DESCRICAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)
SINALIZAGAO HORIZONTAL
Faixa de sinalizagao horizontal
c/tinta resina acrilica base solvente M2 258000 77400

- (PINTURA DEFINITIVA)
Pintura de setas e zebrados -

b ~ M2 56100 16830
termoplastico por extrusdo - e= 3mm
Faixa de sinalizagao horizontal -
termoplastico por aspersao - M2 10400 3120

e=15mm

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 02: Douradina, Umuarama, Queréncia do
Norte e Esperanca Nova.
DESCRIGAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)

SINALIZACAO VERTICAL
Placa sinalizagcdo em chapa de aco
n°18 galvanizada c/ pelicula
refletiva tipo | A (prismatica).
Fornecimento e instalacao.
Suporte metalico galv. fogo d=2,5"
c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 758 227
ou 3,5m. Fornecimento e instalagao.

M2 510 153
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EXCLUSIVO ME/EPP - LOTE 03: Douradina, Umuarama, Queréncia do
Norte e Esperanca Nova.
DESCRICAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)

SINALIZACAO VERTICAL
Placa sinalizagcdo em chapa de aco
n°18 galvanizada c/ pelicula
refletiva tipo | A (prismatica).
Fornecimento e instalagao.
Suporte metalico galv. fogo d=2,5"
c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 253 76
ou 3,5m. Fornecimento e instalagao.

M2 170 51

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 04: Lidiandpolis, Mamboré, Paraiso do
Norte, Iltauna do Sul, Terra Rica, Indianépolis, Inaja, Tamboara, Mandaguagu,
Paranacity e Sao Carlos do Ivai.

DESCRICAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)

SINALIZACAO HORIZONTAL
Faixa de sinalizagao horizontal
c/tinta resina acrilica base solvente M2 98494 29548
- (PINTURA DEFINITIVA)
Pintura c’le .setas e zebrac{os - M2 53900 7170
termoplastico por extrusdo - e= 3mm
Faixa de sinalizagao horizontal -
termoplastico por aspersao - M2 22300 6690
e=15mm

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 05: Lupiondpolis, Mamboré, Paraiso do
Norte, Itauna do Sul, Terra Rica, Indianépolis, Inaja, Tamboara, Mandaguagu,
Paranacity e Sao Carlos do Ivai.

DESCRICAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)

SINALIZACAO VERTICAL

Placa sinalizagcdo em chapa de aco
n°18 galvanizada c/ pelicula
refletiva tipo | A (prismatica).
Fornecimento e instalagao.

M2 6205 1862

Suporte metalico galv. fogo d=2,5"
c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 3055 917
ou 3,5m. Fornecimento e instalagao.

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 06: Jaguapita, Prado Ferreira, Sdo Sebastido
da Amoreira, Nossa Sra. Das Gragas, Miraselva, Centenario do Sul, Santa Fé,
Santo Antonio da Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho, Urai, Rosario do Ivai
e Primeiro de Maio.

DESCRICAO ‘ UN. ‘ QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)
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SINALIZACAO HORIZONTAL
Faixa de sinalizagao horizontal c/tinta
resina acrilica base solvente - M2 156180 46854
(PINTURA DEFINITIVA)

Pintura de setas e zebrados -
termoplastico por extrusao - e= 3mm
Faixa de sinalizagao horizontal -
termoplastico por aspersao - e=15mm

M2 8438 2531

M2 11450 3435

AMPLA CONCORRENCIA - LOTE 07: Jaguapita, Prado Ferreira, Sdo Sebastido
da Amoreira, Nossa Sra. Das Gragas, Miraselva, Centenario do Sul, Santa Fé,
Santo Ant6nio da Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho, Urai, Rosario do Ivai
€ Primeiro de Maio.

DESCRICAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)

SINALIZACAO VERTICAL
Placa sinalizacdo em chapa de aco
n°18 galvanizada c/ pelicula refletiva
tipo | A (prismatica). Fornecimento e
instalacao.
Suporte metalico galv. fogo d=2,5"
c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 2647 794
ou 3,5m. Fornecimento e instalacao.

M2 1838 551

EXCLUSIVO ME/EPP - LOTE 08: Jaguapita, Prado Ferreira, Sdo Sebastiao da
Amoreira, Nossa Sra. Das Gragas, Miraselva, Centenario do Sul, Santa Feé,
Santo Antdnio da Platina, Porecatu, Sabaudia, Jataizinho, Urai, Rosario do Ivai
e Primeiro de Maio.

DESCRICAO UN. QTD. QTD ACERVO MINIMO (30%)
SINALIZACAO VERTICAL

Placa sinalizacdo em chapa de aco
n°18 galvanizada c/ pelicula refletiva

tipo | A (prismatica). Fornecimento e M2 613 184

instalacao.

Suporte metalico galv. fogo d=2,5"

c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 882 265

ou 3,5m. Fornecimento e instalagao.
9.34.2.3. Para fins de comprovagcao de quantitativo minimo, sera admitido
somatorio de diferentes atestados.
9.3424. Caso a mesma empresa sagre-se vencedora em mais de uma regiao, o

percentual de 30% do total aplicar-se-a sobre o somatorio total de regides vencidas.
934241 O fornecedor disponibilizara todas as informagdoes necessarias a

comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
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Administracao, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9.34.25. Foram considerados pertinentes o acervo de no minimo 30% do
quantitativo de cada lote, em conformidade com o §2° do art. 67 da Lei n° 14.133, de
2021, no qual exige-se atestado cujo valor individual for igual ou superior a 4% (quatro
por centro) do valor total estimado.

9.34.2.6. Entende-se que o Item “Faixa de sinalizacao horizontal ¢/ tinta resina
acrilica base solvente” possa ser somada com as demais tintas acrilicas por se tratar de
complexidade superior.

9.34.27. Ademais, as tachas e tachdes utilizou-se a soma dos itens por se tratar de
mesma complexidade.

9.34.28. Os quantitativos de suporte metalico para fixagao das placas também
foram somados por se serem de mesma complexidade.

9.34.2.9. A CAT com Atestado devera ser emitido em nome da licitante, expedido

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade
profissional competente (CREA ou CAU).

9.34.2.10. Caso o atestado apresentado refira-se a servigo executado em consorcio,
serao considerados, para comprovagao do quantitativo minimo exigido, os servicos
efetivamente executados pela Licitante, discriminados separadamente no atestado
técnico para cada participante do consorcio. Se as quantidades de servicos nao
estiverem discriminadas separadamente, serao consideradas as quantidades de
servicos comprovadas no referido atestado na proporgao da participacao da Licitante
na composicao do referido consorcio. Para tanto, deve ser juntada ao atestado, cépia do
instrumento de constituicdo do consorcio indicando o percentual de participagdo do
consorciado.

9.34.2.11. Caso o atestado apresentado refira-se a servigo executado por empresa
que tenha passado por processo de cisdo total ou parcial, devera ser juntado a

documentagao, o instrumento juridico da cisao, constando a especificacao da divisao
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dos atestados de capacidade técnico-operacional entre as empresas derivadas. Na
auséncia desta divisao, a capacidade técnico-operacional indicada no atestado deve
ser considerada proporcionalmente entre as empresas derivadas.

9.34.2.12. Caso o atestado apresentado nao tenha sido emitido pelo contratante
principal da obra (6rgao ou ente publico), devera ser juntada a documentacao pelo
menos um dos seguintes documentos:

a) Declaracao formal do contratante principal confirmando que a Licitante tenha
participado da execugao do servico objeto do contrato;

b) Autorizacao da subcontratacao pelo contratante principal, em que conste o nome da
Licitante Subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;

c) Contrato firmado entre o contratado principal e a Licitante Subcontratada,
devidamente registrado no conselho profissional competente.

9.34.2.13. Licitante devera, ainda, apresentar uma declaracao de disponibilidade de
equipamentos, conforme modelo constante no Edital - Modelo da Declaragao de
Disponibilidade de Equipamentos, declarando que possui ou disponibilizara os
equipamentos/veiculos para execugao dos servicos de Sinalizagdao Vertical e
Horizontal para cada lote que for efetuada proposta neste processo licitatorio.

9.35. Capacidade Técnica Profissional:

9.3511. Comprovagdo de Capacitagdo TECNICO-PROFISSIONAL mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT com atestado, expedida junto ao
CREA e/ou CAU, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante,
como responsavel pelos trabalhos a serem executados, que comprove possuir
execucao de quantitativo de servigos exigidos na capacidade operacional.

9.35.1.2. O profissional indicado pela proponente para fins de comprovacao da
capacitacao técnica devera participar das obras objeto da licitacao.

9.351.3. A comprovacao de pertencer ao quadro da empresa devera ser feita
mediante a apresentagao de um dos seguintes documentos:

a. Carteira de Trabalho;

b. Certidao do CREA,;
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C. Certidao do CAU;

d. Contrato Social,
e. Contrato de Prestacao de Servicgos;
f. Declaracao de Contratacao Futura do Profissional, desde que acompanhada da

declaragao de anuéncia do mesmo (Modelos nos Anexos do Edital).
9.3514. A contratacao do responsavel técnico deve ocorrer até a data de

assinatura da assinatura da ata de registro de precos ou contrato.

9.3515. Deverao, ainda, apresentar a seguinte documentagao:

9.3516. DECLARAGAO UNIFICADA, conforme modelo do Edital, contendo:
9.3517. Declaracao de Pleno Conhecimento;

9.35.1.8. Declaracao de Nao utilizacao de mao-de-obra de menores;
9.35.1.9. Declaracao de Nao Parentesco;

9.35.110. Declaracao LGDP (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais).

9.35.1.11. Declaracao de Ciéncia das Condigcoes Locais;

9.351.12. Declaracao de Responsabilidade Ambiental,

9.35.1.13. COMO COMPROVAGCAO DA CONDIGAO DE ME OU EPP, se for o caso:
9.351.14. Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou
documento equivalente; e

9.35115. Declaracao escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagcdo da condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art.
42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, conforme modelo do Edital,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a
Resolucao n.° 1418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra

norma que vier a substituir.

10. DA SUBCONTRATAGAO

10.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
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11. MODELO DE GESTAO DA ATA/CONTRATO

111. O Cindepar funcionara apenas como GERENCIADOR da Ata, sendo que as partes
serao dispostas em CONTRATADA (Empresa vencedora do certame) e CONTRATANTE
(Municipio Consorciado).

11.2. A ata/contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

11.3. As comunicagodes entre Contratante (Municipio) e a Contratada (Empresa) devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim.

114. O Municipio podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

115. A execucao da ata/contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal
(is) da ata/contrato do municipio, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, caput).

116. O fiscal técnico do municipio acompanhara a execugcao da ata/contrato, para
que sejam cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

11.7. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento da ata/contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao da ata/contrato, com a descricao do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, 8§1°);

11.8. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico da
ata/contrato emitira notificagdes para a correcao, determinando prazo para a corregao.
119. O fiscal técnico da ata/contrato, informara ao gestor municipal, em tempo habil,
a situacao que demandar decisao ou adogcao de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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1110. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao da ata/contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico da ata/contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor municipal.

1111. O fiscal técnico da ata/contrato comunicara ao gestor da ata/contrato, em
tempo habil, o término da ata/contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou a prorrogacao da ata/contrato.

1112, O gestor da ata/contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais da
ata/contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugcao da ata/contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia

1113. O fiscal administrativo da ata/contrato verificara a manutencao das condigcoes
de habilitacao da contratada/fornecedora, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagcao de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

1114. Caso ocorram descumprimento das obrigacdées da ata/contrato, o fiscal
administrativo da ata/contrato atuara tempestivamente na solugao do problema,
reportando ao gestor da ata/contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

1115, O gestor da ata/contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagcdo da ata/contrato contendo todos os registros formais
da execugao no histérico de gerenciamento da ata/contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes da ata/contrato,
elaborando relatorio com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes da
ata/contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

1116. O gestor da ata/contrato acompanhard a manutencao das condicdes de
habilitacao da o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de
riscos eventuais.

1117. O gestor da ata/contrato emitirda documento comprobatorio da avaliacao

realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes

Rua Rodolfo Bernardelli, 305 - Jardim Imperial - Astorga-PR - CEP 86730-000



. COMSORCHD FOBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAD
\ ’ E DESENVOLVWMENTD O EXTADD DO PAKAMA

assumidas pelo contratado/fornecedor, com mengao ao seu desempenho na execugao
da ata/contrato, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

1118. O gestor da ata/contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagcao de sangodes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

1119. O gestor da ata/contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre
a consecugcao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas

a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

12. CRITERIOS DE PAGAMENTO:

12.1. O pagamento de cada fatura/nota fiscal sera realizado em prazo nao superior a
30 (trinta) dias, contados da emissao da nota fiscal/fatura, contendo o detalhamento
dos servigos prestados, mediante RELATORIO FOTOGRAFICO e atesto do fiscal da
ata/contrato de que a contratada/fornecedora cumpriu todas as exigéncias e
condigdes da proposta.

12.2. Na emissdao da Nota Fiscal/Fatura a empresa devera observar a Instrugao
Normativa ou a que vier substitui-la, bem como regras especificas de cada municipio,
que dispoe sobre a retencdao de IR (Imposto de Renda) nos pagamentos aos
fornecedores.

12.3. O Municipio, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Contratado/fornecedor,
independentemente de notificagao Judicial ou Extrajudicial.

12.4. Para execucao do pagamento, a contratada/fornecedora devera fazer constar
na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, com data legivel, a descricao dos
objetos contratados, o preco unitario e total, o nome do Contratante, CNPJ/MF n°,

conforme a origem da receita para pagamento a ser indicada na Autorizacao de
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Fornecimento/Requisicao para emissao da Nota Fiscal, fazendo mengao ao Processo e
ao Contrato Administrativo/Ata de Registro de Precos.
12.5. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou

Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:
a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados da ata/contrato e do 6érgao contratante;

d) periodo respectivo de execugao da ata/contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor das retencdes tributarias cabiveis;

12.6. Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado/fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apos a comprovagao da regularizacao da situacao, sem onus ao contratante.

12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdénicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
12.8. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participagao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

12.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade do
contratado/fornecedor, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, NnO mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.
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12.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos ©Orgaos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado/fornecedor, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

1211, Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
ao cancelamento do registro de precos/rescisao contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado/fornecedor a ampla defesa.
12.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pelo cancelamento do registro de pregcos/rescisao do
contrato, caso o contratado/fornecedor nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
12.13. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao
contratado/fornecedor serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizagao, de acordo com a variagao do INPC
do IBGE, pro rata temporis.

12.14. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado/fornecedor.

12.15. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

12.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

12.17. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagcdao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

12.18. O contratado/fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

ficara condicionado a apresentagao de comprovacao, por meio de documento oficial,
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ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

referida Lei

O custo estimado total maximo da contratagao € de R de R$ 34.704.627.,10 (trinta

e quatro milhdes, setecentos e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e dez

centavos), conforme planilha disposta no Item 1.

14, \'4

14.1.

GENCIA.

A Ata de Registro de Pregos tera vigéncia de 1 (um) ano e podera ser prorrogado,

por igual periodo, desde que comprovado que as condigdes e 0 preco permanecem

vantajosos,
15. MATRIZ DE RISCOS.
15.1.

riscos para a fase preparatoria e para a fase de execugao, conforme abaixo:

Conforme preconiza o Art. 22 da Lei n°® 14.133 de 2021, foi elaborado matriz de

Risco Probabilida Forma de
Categoria Identificado Descricao do Evento Impacto de Responsavel Mitigagao /
Tratamento
Projeto basico/termo de Revisao prévia do
Erros ou referéncia com medidas projeto;
Tecnico omlssc?es no |ncorretas, au.senc~|a de Alto Médio Contratante conferenua' Por
projeto locais de aplicacdo ou equipe técnica
fornecido incompatibilidades antes da Ordem
técnicas de Servico.
Fiscalizagao
Execugao Espessura incorreta, continua;
- inadequada da | falhas na ancoragem das .- aplicagao de
Técnico , . . Alto Médio Contratada .
pintura ou placas, ma aderéncia da penalidades
instalacao tinta conforme
contrato
Atraso na Planejamento de
Fornecim _entrega de Problemas logisticos ou . suprimentos;
tintas, placas, Baixo Alto Contratada |cronograma de
ento falha no fornecedor .
tubos ou fornecimento
tachdes detalhado.
Fornecim Qualidade Materiais fora das E:r?iiizgaées di
inferior dos normas ABNT ou Alto Médio Contratada ¢
ento . laudos de
materiais CONTRAN .
conformidade.

Rua Rodolfo Bernardelli, 305 - Jardim Imperial - Astorga-PR - CEP 86730-000




( € CINDEPAR

A 4

COMSONCHD FOBLICO IN TERMUNMICIPAL DE INOVACAD
E GESENVOLYVPMENTD [0 ESTADO DO PARAMA

Interferéncia Reuniao entre
Operacio do trafego Interdicbes de vias, Compartilha contratante e
pnal urbano acidentes, dificuldade de | Médio Alto Zlo contratada para
durante a sinalizagao temporaria analisar situacoes
execugao especificas local
Chuvas, Permitir
temperaturas reprogramacao
levad | ibilidad C tith
Climatico ee_va as ou mp055|, I.I ade - Médio Médio ompartina do cronograma
umidade alta |temporaria de execugao do - .
Ue impecam sem Onus as
q . partes
a pintura
. Ferimentos de equipe .
S Acidentes d C NR-18
egurane claentes de por falta de EPI ou| Alto Baixo Contratada umprir ©
a trabalho e L NR-35.
sinalizagao temporaria
Vandalismo, Apos o]
furto ou dano recebimento
Patrimoni as Danos apos o o o provisorio, a
- . Meéd Med Contratant .
al placas/tachde | recebimento edio edio ontratante responsabilidade
sapos a é da
instalacao Administracdo
A empresa devera
- Aumento ~
Econdémic Elevagao de custos que . comprovar e a
anormal de L . Compartilha
o- afetam equilibrio | Alto Baixo Contratante
. . precgos de L. . . do .
financeiro . econdémico-financeiro analisar a
insumos o
viabilidade
- Demora na liberagao de Cumprlmentf) dos
Administr Atraso de . . prazos legais de
. medicdes e pagamento| Alto Baixo Contratante .
ativo pagamentos mensal pagamento  (Lei
14.133/21, art. 145)
- Alteragoes Necessidade de Fo.rr'nallzar termo
Administr o Lo 2 2 1 - aditivo conforme
. quantitativas | aumentar/diminuir m*#| Médio Médio Contratante .
ativo no contrato | de pintura ou placas art. 124 “da Leli
i i 14133/21
Mudanca
normativa do | Alteragdo de layout, cor . Atualizagao do
Legal/R . ~ . . C tilh . .
ega . _e CONTRAN ou dimensao de| Baixo Baixo ompartitha projeto e planilhas
gulatorio o do .
durante a sinalizagao referenciais
execucao

16.
16.1.

ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagcao correrdao a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Consorcio deste exercicio, bem como

previsto no Plano de Agao Conjunta de Interesse Comum (PLACIC), na dotacao abaixo

discriminada.

Orgdo | Unidade | Funcdo | Sub-funcdo | Programa Proij. / Despesa Red.
01 001 15 452 0001 2007 3.3.90.30.00.00| 53
01 001 15 452 0001 2007 3.3.90.39.00.00 | 56
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16.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos

aprovacgao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcao dos créditos correspondentes.

Astorga, 23 de janeiro de 2026.

RODRIGO COSTA FRANZATO RAFAEL LINCOLN CORTEZ MARTINS
Engenheira Civil DIRETOR EXECUTIVO
CREA-PR 145.853/D
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