
OBJETO:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 un           1,00 

DIMENSÃO

QUANTIDADE M²

TOTAL

1.2 mês         12,00 

MÊS

MÊS

1.3 mês         12,00 

MÊS

MÊS

1.4 un           1,00 

HODROMETRO

TOTAL

1.5 UN           1,00 

PADRÃO CEMIG

TOTAL

1.6 un           1,00 

HODROMETRO

TOTAL

1.7 un           1,00 

PADRÃO CEMIG

TOTAL

1.8 mês         12,00 

MÊS

TOTAL

1.9 SETOP un           2,00 

SETOP

SETOP
QTDE

TOTAL

1.10 m2xmês    1.387,80 

MÊS

COMPRIMENTO

ALTURA

TOTAL

1.11 m         50,00 

COMPRIMENTO

TOTAL

1.12 m       270,75 

PERIMETRO UPA

TRAVAMENTO GABARITO (MEIO)

PERIMETRO UPA (ABRIGO)

TOTAL

1.13 m2    1.092,34 

CANTEIRO DE OBRA

TOTAL

1.14 m2       562,50 

METROS LINEARES

ALTURA

TOTAL

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 M3    1.092,31 

VOLUME DE CORTE CONFORME 

PROJETO M³

TOTAL

2.2 m3    1.092,34 

VOLUME DE ATERRO CONFORME 

PROJETO M³

TOTAL

2.3 M3       206,29 

CORTE GEOMÉTRICO EMPOL. ATERRO GEOMÉTRICO GRAU DE COMPAC. TOTAL

V = ( 1.092,31 m³ x 1,30 )  -  ( 1.092,34 m³ / 0,90 )  = 206,29 m³

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

1.092,31

COMPACTAÇÃO

1.092,34

1.092,34

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARACATU-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - UPA TIPO II - ATRAVÉS DE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

PLACA DE OBRA

AV. BIAS FORTES, S/Nº - BAIRRO BANDEIRANTES - PARACATU/MG

3,00X1,50

4,50

1,00

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

1,00

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

BANHEIRO QUÍMICO

255,68

MOBILIZAÇÃO MUNCK

MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME (fachada upa)

50,00

1.092,34

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM 

TAPUME

180,10

55,00

OBS: O gabarito será considerado de forma retangular visando a marcação dos eixos dos elementos estruturais, com folga de 1,50m do perimetro real

35,65

2,20

562,50

12,00

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

LIGAÇÃO ÁGUA ENTRADA

1,00

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)

LIGAÇÃO ÁGUA ENTRADA

ESCAVAÇÃO

1.092,31

GABARITO

270,75

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS

LIMPEZA CAMADA VEGETAL

1.092,34

2,00

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

LOCAÇÃO CONTAINER

12,00

12,00

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

ANDAIME

2,00

3,00

1.387,80

12,00

LOCAÇÃO CONTAINER

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

1,00

PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)

PADRÃO TRIFÁSICO CEMIG

1,00

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 

12,00

12,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

9,00

51,40

50,00

1,00

1,00

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

PADRÃO TRIFÁSICO CEMIG

1,00

1,00
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

2.4 M3XKM    3.094,38 

CARGA

DMT

TOTAL

2.5 M3       206,29 

ESPALHAMENTO IGUAL A CARGA (M³)

TOTAL

3.0 COBERTURA

3.1 M2    1.468,45 

ÁREA CONSTRUIDA (PROJETO)

TOTAL(M²)

3.2 m2    1.468,45 

ÁREA EM PROJETO

TOTAL(M²)

3.3 m       186,10 

METRO LINEAR (PROJETO)

TOTAL(M)

3.4 M       338,70 

METRO LINEAR (PROJETO)

TOTAL(M)

3.5 m       246,00 

METROS LINEARES

TOTAL(M)

3.6 m         84,35 

METROS LINEARES

TOTAL(M)

3.7 M2         24,01 

SOBE 30 CM NA PAREDE

LAJE ENTRADA

TOTAL(M²)

3.8 m2    1.468,45 

PINTURA ESTRUTURA 

TOTAL(M²)

4.0 FUNDAÇÃO

4.1 m3       248,21 

QUANTIDADE LARGURA 1 (m) LARGURA 2 (m) PROFUNDIDADE (m)

6,00 1,00 0,75 1,50

6,00 0,55 0,80 1,50

5,00 0,90 0,65 1,50

6,00 1,05 0,85 1,50

3,00 0,75 0,60 1,50

6,00 1,05 0,90 1,50

4,00 1,30 1,05 1,50

8,00 0,75 0,90 1,50

1,00 0,70 0,80 1,50

1,00 1,35 1,20 1,50

3,00 1,40 1,25 1,50

6,00 0,95 0,75 1,50

1,00 1,15 1,40 1,50

2,00 1,35 1,60 1,50

7,00 0,85 1,10 1,50

1,00 0,95 1,30 1,50

4,00 0,85 0,75 1,50

1,00 0,60 0,70 1,50

1,00 1,65 1,40 1,50

1,00 1,30 1,55 1,50

1,00 1,15 0,90 1,50

1,00 0,70 0,55 1,50

1,00 0,85 0,60 1,50

1,00 1,10 1,25 1,50

1,00 1,20 1,05 1,50

1,00 1,20 1,25 1,50

10,00 0,95 0,85 1,50

9,00 0,85 1,00 1,50

18,00 0,95 1,15 1,50

7,00 1,20 0,95 1,50

8,00 1,00 1,15 1,50

9,00 1,25 1,05 1,50

7,00 1,10 1,25 1,50

6,00 1,15 1,35 1,50

5,00 1,30 1,55 1,50

4.2 M       838,50 

COMPRIMENTO

QUANTIDADE

TOTAL(M)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO

24,01

24,01

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE

206,29

3.094,38

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

ESPALHAMENTO

206,29

206,29

15,00

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

CUMEEIRA

84,35

84,35

ESCAVAÇÃO SAPATA MANUAL PARA BLOCO 

TOTAL(M³)

13,80

17,72

14,44

13,97

15,11

248,21

S39,S44,S78,S83,S84,S119,S125,S 18,S 26

S6,S10,S16,S19,S25,S27,S30,S31,S35,S48,S50,S56,S

S4,S45,S47,S52,S62,S68,S106

S17,S26,S34,S37,S40,S73,S85,S112

S13,S23,S51,S54,S65,S95,S107,S122,S 27

S28,S32,S38,S53,S98,S114,S 14

S21,S33,S42,S58,S76,S117

S11,S24,S46,S77,S124

6,48

9,82

1,85

S8,S105,S118

S14,S15,S109,S110,S22,S25

S20,S57,S81,S108

S29,S86,S99,S101,S104,S17,S28,S29

11,48

29,50

11,97

0,77

2,06

S79

3,83

0,63

3,02

S36

S41

S43,S75,S123

S49,S61,S88,S126,S128,S11

S59

0,84

2,43

7,88

6,41

2,42

VOLUME (m³)

6,75

3,96

4,39

8,03

2,03

8,51

8,19

8,10

838,50

186,10

338,70

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

246,00

CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESTRUTURA 

S 9

S 15

CHAPIM (RUFO CAPA)

338,70

1.468,45

RUFO E CONTRA RUFO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 25CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

1.468,45

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

246,00

PERFURAÇÃO ESTACA

6,45

130,00

S 23

2,25

S7,S12,S70,S100,S103,S115

S90,S102,S7,S20

S94

S96

S97

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.468,45

COBERTURA TELHA AÇO

186,10

1.468,45

1.468,45

CALHA

S 24

S18,S55,S71,S91,S93,S111,S129,S 16,S 19,S 30

S1,S3,S60,S63,S127,S8

S2,S9,S130,S6,S12,S3

S5,S22,S72,S74,S1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

ESTRUTURA METALICA COBERTURA

1.468,45

12,11

SAPATAS

S120

1,89

S 5

1,55

0,58

S66,S80

S67,S69,S89,S92,S121,S4,S10

3,47
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

4.3 M2       602,72 

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) x 2 

V1 18,65 0,30 11,19

V2 2,85 0,30 1,71 ÁREA TOTAL FORMAS  (M²): 167,65

V3 18,65 0,30 11,19

V4 2,00 0,30 1,20

V5 7,55 0,30 4,53

V6 13,85 0,30 8,31

V7 2,85 0,30 1,71

V8 6,05 0,30 3,63

V9 23,55 0,30 14,13

V10 13,85 0,30 8,31

V11 1,90 0,30 1,14

V12 30,00 0,30 18,00

V13 3,80 0,30 2,28

V14 33,35 0,30 20,01 CORTE ESQUEMÁTICO DA VIGA

V15 10,15 0,30 6,09

V16 3,85 0,30 2,31

V17 3,65 0,30 2,19

V18 13,85 0,30 8,31

V19 33,65 0,30 20,19

V20 13,85 0,30 8,31

V21 0 0,30 0,00

V22 3,46 0,30 2,08

V23 15,20 0,30 9,12

V24 0 0,30 0,00

V25 2,85 0,30 1,71

TOTAL COLUNA 1 167,65

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) x 2 

V26 2,98 0,30 1,79

V27 27,15 0,30 16,29 ÁREA TOTAL FORMAS  (M²): 156,85

V28 4,78 0,30 2,87

V29 4,82 0,30 2,89

V30 15,20 0,30 9,12

V31 24,15 0,30 14,49

V32 1,95 0,30 1,17

V33 2,55 0,30 1,53

V34 20,15 0,30 12,09

V35 5,40 0,30 3,24

V36 2,85 0,30 1,71

V37 2,85 0,30 1,71

V38 1,95 0,30 1,17

V39 2,58 0,30 1,55

V40 8,00 0,30 4,80

V41 15,45 0,30 9,27

V42 8,25 0,30 4,95

V43 20,15 0,30 12,09

V44 8,25 0,30 4,95

V45 12,45 0,30 7,47

V46 2,45 0,30 1,47 CORTE ESQUEMÁTICO DA VIGA

V47 5,80 0,30 3,48

V48 6,60 0,30 3,96

V49 3,75 0,30 2,25

V50 6,60 0,30 3,96

V51 4,00 0,30 2,40

V52 4,00 0,30 2,40

V53 4,00 0,30 2,40

V54 4,35 0,30 2,61

V55 4,00 0,30 2,40

V56 5,75 0,30 3,45

V57 6,35 0,30 3,81

V58 3,75 0,30 2,25

V59 4,35 0,30 2,61

V60 3,75 0,30 2,25

TOTAL COLUNA 1 156,85

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) x 2 

V61 35,05 0,30 21,03

V62 11,05 0,30 6,63 ÁREA TOTAL FORMAS  (M²): 173,04

V63 4,50 0,30 2,70

V64 15,32 0,30 9,19

V65 7,95 0,30 4,77

V66 5,86 0,30 3,51

V67 8,20 0,30 4,92

V68 9,00 0,30 5,40

V69 4,35 0,30 2,61

V70 7,95 0,30 4,77

V71 4,79 0,30 2,87

V72 4,35 0,30 2,61

V73 8,20 0,30 4,92

V74 11,05 0,30 6,63

V75 2,10 0,30 1,26

V76 4,35 0,30 2,61

V77 4,75 0,30 2,85

V78 4,35 0,30 2,61 Corte esquemático da viga

V79 4,35 0,30 2,61

V80 11,05 0,30 6,63

V81 4,50 0,30 2,70

V82 4,35 0,30 2,61

V83 5,35 0,30 3,21

V84 4,20 0,30 2,52

V85 4,60 0,30 2,76

V86 4,55 0,30 2,73

V87 4,75 0,30 2,85

V88 6,85 0,30 4,11

V89 4,35 0,30 2,61

V90 4,35 0,30 2,61

V91 4,50 0,30 2,70

V92 4,20 0,30 2,52

V93 5,35 0,30 3,21

V94 4,60 0,30 2,76

V95 4,60 0,30 2,76

V96 4,75 0,30 2,85

V97 11,05 0,30 6,63

V98 5,35 0,30 3,21

V99 4,50 0,30 2,70

V100 4,35 0,30 2,61

V101 4,20 0,30 2,52

V102 5,35 0,30 3,21

V103 4,60 0,30 2,76

V104 4,60 0,30 2,76

TOTAL COLUNA 1 173,04

PRACHA 06/26 - VIGAS BALDRAME

PRACHA 07/26 - VIGAS BALDRAME

PRANCHA 05/26 - VIGAS BALDRAME

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) x 2 

V105 4,35 0,30 2,61 ÁREA TOTAL FORMAS  (M²): 105,18

V106 6,65 0,30 3,99

V107 4,35 0,30 2,61

V108 5,35 0,30 3,21

V109 29,30 0,30 17,58

V110 5,35 0,30 3,21

V1 13,85 0,30 8,31

V2 12,95 0,30 7,77

V3 20,45 0,30 12,27

21 36,35 0,30 21,81

24 36,35 0,30 21,81

TOTAL COLUNA 1 105,18

ÁREA TOTAL(M²)

167,65

156,85

173,04

105,18

602,72

4.4 m3         20,55 

ÁREA M²

ESPESSURA

TOTAL(M³)

4.5 m3       155,01 

SAPATA A (m) B (m) a (m) b (m) H h0 TOTAL (M³)

S1 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S2 0,80 0,55 0,40 0,15 0,40 0,25 0,29

S3 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,30 0,46

S4 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S5 0,90 0,65 0,40 0,15 0,40 0,25 0,36

S6 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S7 1,05 0,85 0,40 0,15 0,40 0,25 0,50

S8 0,75 0,60 0,30 0,15 0,40 0,30 0,29

S9 0,80 0,55 0,40 0,15 0,40 0,25 0,29

S10 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S11 1,55 1,30 0,40 0,15 0,40 0,20 0,89

S12 1,05 0,85 0,40 0,15 0,40 0,25 0,50

S13 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S14 1,05 0,90 0,30 0,15 0,40 0,20 0,46

S15 1,05 0,90 0,30 0,15 0,40 0,20 0,46

S16 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S17 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S18 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S19 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S20 1,30 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,65

S21 1,35 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,72

S22 0,90 0,65 0,40 0,15 0,40 0,25 0,36

S23 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S24 1,55 1,30 0,40 0,15 0,40 0,20 0,89

S25 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S26 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S27 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S28 1,25 1,10 0,30 0,15 0,40 0,20 0,62

S29 0,90 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,38

S30 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S31 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S32 1,25 1,10 0,30 0,15 0,40 0,20 0,62

S33 1,35 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,72

S34 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S35 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S36 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S37 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S38 1,25 1,10 0,30 0,15 0,40 0,20 0,62

S39 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S40 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S41 1,35 1,20 0,40 0,15 0,40 0,20 0,74

S42 1,35 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,72

S43 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S44 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S45 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S46 1,55 1,30 0,40 0,15 0,40 0,20 0,89

S47 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S48 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S49 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S50 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S51 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S52 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S53 1,25 1,10 0,30 0,15 0,40 0,20 0,62

S54 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S55 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S56 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S57 1,30 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,65

S58 1,35 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,72

S59 1,40 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,74

S60 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S61 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S62 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S63 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S64 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S65 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S66 1,60 1,35 0,40 0,15 0,40 0,20 0,94

S67 1,10 0,85 0,40 0,15 0,40 0,20 0,49

S68 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S69 1,10 0,85 0,40 0,15 0,40 0,20 0,49

S70 1,05 0,85 0,40 0,15 0,40 0,25 0,50

S71 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S72 0,90 0,65 0,40 0,15 0,40 0,25 0,36

S73 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S74 0,90 0,65 0,40 0,15 0,40 0,25 0,36

S75 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S76 1,35 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,72

S77 1,55 1,30 0,40 0,15 0,40 0,20 0,89

S78 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S79 1,30 0,95 0,50 0,15 0,40 0,20 0,63

S80 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S81 1,30 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,65

S82 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S83 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S84 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S85 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S86 0,90 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,38

S87 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S88 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S89 1,10 0,85 0,40 0,15 0,40 0,20 0,49

S90 0,85 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,36

PRACHA 08/26 - VIGAS BALDRAME

LOCAL

PRACHA 08/26 - VIGAS BALDRAME

PRACHA 07/26 - VIGAS BALDRAME

PRACHA 06/26 - VIGAS BALDRAME

PRANCHA 05/26 - VIGAS BALDRAME

TOTAL(M²)

LASTRO CONCRETO MAGRO

20,55

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

0,05

FORMA VIGA BALDRAME

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

411,08
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

S91 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S92 1,10 0,85 0,40 0,15 0,40 0,20 0,49

S93 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S94 0,70 0,60 0,30 0,15 0,40 0,30 0,28
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

S95 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S96 1,65 1,40 0,40 0,15 0,40 0,20 0,99

S97 1,55 1,30 0,40 0,15 0,40 0,20 0,89

S98 1,25 1,10 0,30 0,15 0,40 0,20 0,62

S99 0,90 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,38

S100 1,05 0,85 0,40 0,15 0,40 0,25 0,50

S101 0,90 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,38

S102 0,85 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,36

S103 1,05 0,85 0,40 0,15 0,40 0,25 0,50

S104 0,90 0,75 0,30 0,15 0,40 0,25 0,38

S105 0,75 0,60 0,30 0,15 0,40 0,30 0,29

S106 1,20 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,57

S107 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S108 1,30 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,65

S109 1,05 0,90 0,30 0,15 0,40 0,20 0,46

S110 1,05 0,90 0,30 0,15 0,40 0,20 0,46

S111 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S112 1,15 1,00 0,00 0,15 0,40 0,20 0,31

S113 0,80 0,65 0,30 0,15 0,40 0,25 0,31

S114 1,25 1,10 0,30 0,15 0,40 0,20 0,62

S115 1,05 0,85 0,40 0,15 0,40 0,25 0,50

S116 1,15 0,95 0,40 0,15 0,40 0,20 0,55

S117 1,35 1,15 0,40 0,15 0,40 0,20 0,72

S118 0,75 0,60 0,30 0,15 0,40 0,30 0,29

S119 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S120 1,15 0,90 0,40 0,15 0,40 0,00 0,39

S121 1,10 0,85 0,40 0,15 0,40 0,20 0,49

S122 1,25 1,05 0,40 0,15 0,40 0,20 0,63

S123 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S124 1,55 1,30 0,40 0,15 0,40 0,20 0,89

S125 1,00 0,85 0,30 0,15 0,40 0,20 0,42

S126 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S127 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S128 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S129 1,00 0,75 0,40 0,15 0,40 0,25 0,44

S130 0,80 0,55 0,40 0,15 0,40 0,25 0,29

TOTAL (M³) 66,82

PRACHA 05/26 -  VIGAS BALDRAME

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) LARGURA (M) TOTAL (M³)

V1 19,00 0,30 0,15 0,86

V2 2,79 0,30 0,15 0,13

V3 19,00 0,30 0,15 0,86

V4 1,94 0,30 0,15 0,09

V5 7,49 0,30 0,15 0,34

V6 14,35 0,30 0,15 0,65

V7 2,79 0,30 0,15 0,13

V8 6 0,30 0,15 0,27

V9 22,73 0,30 0,15 1,02

V10 14,37 0,30 0,15 0,65

V11 1,84 0,30 0,15 0,08

V12 30,66 0,30 0,15 1,38

V13 3,74 0,30 0,15 0,17

V14 34,55 0,30 0,15 1,55

V15 10,09 0,30 0,15 0,45

V16 3,79 0,30 0,15 0,17

V17 3,59 0,30 0,15 0,16

V18 14,2 0,30 0,15 0,64

V19 34,49 0,30 0,15 1,55

V20 14,35 0,30 0,15 0,65

V21 25,88 0,30 0,15 1,16

V22 3,4 0,30 0,15 0,15

V23 16,6 0,30 0,15 0,75

V24 37,7 0,30 0,15 1,70

V25 2,79 0,30 0,15 0,13

TOTAL (M³) 15,67

PRACHA 06/26 -  VIGAS BALDRAME

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) LARGURA (M) TOTAL (M³)

V26 3,33 0,30 0,15 0,15

V27 28,27 0,30 0,15 1,27

V28 4,90 0,30 0,15 0,22

V29 4,94 0,30 0,15 0,22

V30 16,16 0,30 0,15 0,73

V31 28,17 0,30 0,15 1,27

V32 2,29 0,30 0,15 0,10

V33 2,85 0,30 0,15 0,13

V34 20,68 0,30 0,15 0,93

V35 5,85 0,30 0,15 0,26

V36 2,85 0,30 0,15 0,13

V37 3,15 0,30 0,15 0,14

V38 2,29 0,30 0,15 0,10

V39 2,88 0,30 0,15 0,13

V40 8,3 0,30 0,15 0,37

V41 16,16 0,30 0,15 0,73

V42 8,55 0,30 0,15 0,38

V43 20,86 0,30 0,15 0,94

V44 8,55 0,30 0,15 0,38

V45 12,9 0,30 0,15 0,58

V46 2,79 0,30 0,15 0,13

V47 5,89 0,30 0,15 0,27

V48 6,72 0,30 0,15 0,30

V49 4,05 0,30 0,15 0,18

V50 6,76 0,30 0,15 0,30

V51 3,94 0,30 0,15 0,18

V52 3,94 0,30 0,15 0,18

V53 3,94 0,30 0,15 0,18

V54 4,29 0,30 0,15 0,19

V55 3,94 0,30 0,15 0,18

V56 6,05 0,30 0,15 0,27

V57 6,65 0,30 0,15 0,30

V58 4,05 0,30 0,15 0,18

V59 4,65 0,30 0,15 0,21

V60 4,05 0,30 0,15 0,18

TOTAL (M³) 12,40

PRACHA 07/26 -  VIGAS BALDRAME

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) LARGURA (M) TOTAL (M³)

V61 37,26 0,30 0,15 1,68

V62 11,17 0,30 0,15 0,50

V63 4,80 0,30 0,15 0,22

V64 15,85 0,30 0,15 0,71

V65 8,29 0,30 0,15 0,37

V66 5,99 0,30 0,15 0,27

V67 8,32 0,30 0,15 0,37

V68 9,16 0,30 0,15 0,41

V69 4,47 0,30 0,15 0,20

V70 8,07 0,30 0,15 0,36

V71 4,73 0,30 0,15 0,21

V72 4,47 0,30 0,15 0,20

V73 8,32 0,30 0,15 0,37

V74 11,17 0,30 0,15 0,50
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

V75 2,44 0,30 0,15 0,11

V76 4,65 0,30 0,15 0,21

V77 4,87 0,30 0,15 0,22

V78 4,47 0,30 0,15 0,20

V79 4,65 0,30 0,15 0,21

V80 11,21 0,30 0,15 0,50

  Gabriel Moreira Galvão
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

V81 4,80 0,30 0,15 0,22

V82 4,65 0,30 0,15 0,21

V83 5,29 0,30 0,15 0,24

V84 4,50 0,30 0,15 0,20

V85 4,54 0,30 0,15 0,20

V86 4,67 0,30 0,15 0,21

V87 4,87 0,30 0,15 0,22

V88 6,79 0,30 0,15 0,31

V89 4,65 0,30 0,15 0,21

V90 4,65 0,30 0,15 0,21

V91 4,62 0,30 0,15 0,21

V92 4,50 0,30 0,15 0,20

V93 5,29 0,30 0,15 0,24

V94 4,72 0,30 0,15 0,21

V95 4,72 0,30 0,15 0,21

V96 4,87 0,30 0,15 0,22

V97 11,17 0,30 0,15 0,50

V98 5,29 0,30 0,15 0,24

V99 4,80 0,30 0,15 0,22

V100 4,65 0,30 0,15 0,21

V101 4,50 0,30 0,15 0,20

V102 5,29 0,30 0,15 0,24

V103 4,72 0,30 0,15 0,21

V104 4,72 0,30 0,15 0,21

TOTAL (M³) 13,39

PRACHA 08/26 -  VIGAS BALDRAMEe

VIGA COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) LARGURA (M) TOTAL (M³)

V105 4,85 0,30 0,15 0,22

V106 6,95 0,30 0,15 0,31

V107 4,50 0,30 0,15 0,20

V108 5,29 0,30 0,15 0,24

V109 30,06 0,30 0,15 1,35

V110 5,29 0,30 0,15 0,24

V1 14,77 0,30 0,15 0,66

V2 13,68 0,30 0,15 0,62

V3 21,38 0,30 0,15 0,96

TOTAL (M³) 4,80

BALDRAMES

SAPATAS

ESTACAS

TOTAL(M³)

4.6 M2       134,77 

PILARES QUANTIDADE LAGURAS ALTURA FÔRMA (m2)

PILARES 15x30 61,00 0,90 1,10 60,39

PILARES 15x35 2,00 1,00 1,30 2,60

PILARES 15x40 65,00 1,10 0,97 69,36

PILARES 15x50 1,00 1,30 1,10 1,43

PILARES 20x25 1,00 0,90 1,10 0,99

134,77

4.7 Kg    7.510,44 

PRANCHA - 01/26 SAPATAS E PILARES DE ARANQUE

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

155,01

FORMA E DESFORMA PILARES

TOTAL(M²)

PRANCHA - 02/26 SAPATAS E PILARES DE ARANQUE

CONCRETO 25MPA

46,27

PRANCHA - 04/26 SAPATAS E PILARES DE ARANQUE - DETALHAMENTO DAS ESTACAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

66,82

41,93
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

PRANCHA - 03/26 SAPATAS E PILARES DE ARANQUE
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

PRANCHA - 05/26 VIGAS BALDRAME

PRANCHA - 06/26 VIGAS BALDRAME

PRANCHA - 04/26 SAPATAS E PILARES DE ARANQUE

PRANCHA - 07/26 VIGAS BALDRAME
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

PRANCHA 01 PRANCHA 02 PRANCHA 03 PRANCHA 04 PRANCHA 05 PRANCHA 06 PRANCHA 07 PRANCHA 08 TOTAL (KG)

CA 50 1011,7 474,9 848,6 2174,43 567 628,2 333,5 296,3 6334,63

CA 60 126,81 56,4 112,7 63,7 258,1 275,6 149,5 133 1175,81

TOTAL (KG):

4.8 M2       602,72 

ÁREA LEVANTADA EM PRJETO

TOTAL:(M²)

4.9 M3       160,83 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO:

VOLUME DE CONCRETO

VOLUME DE LASTRO DE CONCRETO

TOTAL:(M³)

5.0 ESTRUTURA

5.1 M2    1.161,19 

VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
TOTAL (M²) x 2 (FACE ESQUERDA E 

DIREITA)
VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) (FACE INFERIOR)

V1 18,65 0,50 18,65 V1 18,65 0,20 3,73 Área total (m2) 182,33

V2 2,85 0,40 2,28 V2 2,85 0,15 0,43

V3 18,66 0,40 14,93 V3 18,66 0,15 2,80

V4 2 0,40 1,60 V4 2,00 0,15 0,30

V5 7,55 0,40 6,04 V5 7,55 0,15 1,13

V6 13,85 0,40 11,08 V6 13,85 0,15 2,08

V7 2,85 0,40 2,28 V7 2,85 0,15 0,43

V8 6,05 0,40 4,84 V8 6,05 0,15 0,91

V9 23,46 0,40 18,77 V9 23,46 0,15 3,52

V10 13,85 0,40 11,08 V10 13,85 0,15 2,08

V11 1,90 0,40 1,52 V11 1,90 0,15 0,29

V12 30,01 0,50 30,01 V12 30,01 0,20 6,00

V13 3,80 0,40 3,04 V13 3,80 0,15 0,57

V14 33,64 0,40 26,91 V14 33,64 0,15 5,05

TOTAL COLUNA 1 153,03 TOTAL COLUNA 2 29,30

VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
TOTAL (M²) x 2 (FACE ESQUERDA E 

DIREITA)
VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) (FACE INFERIOR)

V15 13,85 0,40 11,08 V15 13,85 0,20 2,77 Área total (m2) 290,37

V16 0,00 0,40 0,00 V16 0,00 0,15 0,00

V17 3,65 0,40 2,92 V17 3,65 0,15 0,55

V18 13,85 0,40 11,08 V18 13,85 0,15 2,08

V19 33,52 0,40 26,81 V19 33,52 0,15 5,03

V20 13,85 0,40 11,08 V20 13,85 0,15 2,08

V21 0,00 0,40 0,00 V21 0,00 0,15 0,00

V22 3,46 0,40 2,77 V22 3,46 0,15 0,52

V23 15,20 0,40 12,16 V23 15,20 0,15 2,28

V24 0,00 0,40 0,00 V24 0,00 0,15 0,00

V25 2,85 0,40 2,28 V25 2,85 0,15 0,43

V26 2,98 0,50 2,98 V26 2,98 0,15 0,45

V27 27,14 0,40 21,71 V27 27,14 0,15 4,07

V28 4,52 0,40 3,62 V28 4,52 0,15 0,68

V29 4,57 0,40 3,66 V29 4,57 1,15 5,26

V30 15,19 0,40 12,15 V30 15,19 2,15 32,66

V31 27,15 0,40 21,72 V31 27,15 3,15 85,52

TOTAL COLUNA 1 146,02 TOTAL COLUNA 2 144,36

VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
TOTAL (M²) x 2 (FACE ESQUERDA E 

DIREITA)
VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) (FACE INFERIOR)

V32 1,95 0,40 1,56 V32 1,95 0,15 0,29 Área total (m2) 190,30

V33 2,60 0,40 2,08 V33 2,60 0,15 0,39

V34 20,12 0,40 16,10 V34 20,12 0,15 3,02

V35 5,40 0,40 4,32 V35 5,40 0,15 0,81

V36 2,85 0,40 2,28 V36 2,85 0,15 0,43

V37 2,85 0,40 2,28 V37 2,85 0,15 0,43

V38 1,95 0,40 1,56 V38 1,95 0,15 0,29

V39 2,58 0,40 2,06 V39 2,58 0,15 0,39

V40 8,00 0,40 6,40 V40 8,00 0,15 1,20

V41 15,45 0,40 12,36 V41 15,45 0,15 2,32

V42 8,25 0,40 6,60 V42 8,25 0,15 1,24

V43 20,15 0,50 20,15 V43 20,15 0,15 3,02

V44 8,25 0,50 8,25 V44 8,25 0,15 1,24

V45 12,44 0,40 9,95 V45 12,44 0,15 1,87

V46 2,45 0,40 1,96 V46 2,45 0,15 0,37

V47 5,80 0,40 4,64 V47 5,80 0,15 0,87

V48 6,60 0,40 5,28 V48 6,60 0,15 0,99

V49 5,95 0,40 4,76 V49 5,95 0,15 0,89

V50 3,75 0,40 3,00 V50 3,75 0,15 0,56

V51 6,60 0,40 5,28 V51 6,60 0,15 0,99

V52 4,00 0,40 3,20 V52 4,00 0,15 0,60

V53 4,00 0,40 3,20 V53 4,00 0,15 0,60

V54 6,00 0,40 4,80 V54 6,00 0,15 0,90

V55 4,00 0,40 3,20 V55 4,00 0,15 0,60

V56 4,35 0,40 3,48 V56 4,35 0,15 0,65

V57 4,00 0,40 3,20 V57 4,00 0,15 0,60

V58 5,75 0,40 4,60 V58 5,75 0,15 0,86

V59 6,35 0,40 5,08 V59 6,35 0,15 0,95

V60 3,75 0,40 3,00 V60 3,75 0,15 0,56

V61 4,35 0,40 3,48 V61 4,35 0,15 0,65

V62 3,80 0,40 3,04 V62 3,80 0,15 0,57

TOTAL COLUNA 1 161,15 TOTAL COLUNA 2 29,15

VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
TOTAL (M²) x 2 (FACE ESQUERDA E 

DIREITA)
VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) (FACE INFERIOR)

V63 35,03 0,50 35,03 V63 35,03 0,15 5,25 Área total (m2) 186,68

V64 13,21 0,40 10,57 V64 13,21 0,15 1,98

Prancha 16/26

20,55

160,83

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PRANCHA - 08/26 VIGAS BALDRAME

RESUMO DE AÇO FUNDAÇÃO

AÇO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME

602,72

602,72

66,82

248,21

REATERRO SAPATAS

7.510,44

Prancha 13/26

Prancha 15/26

Prancha 14/26

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

V65 4,50 0,40 3,60 V65 4,50 0,15 0,68

V66 15,31 0,40 12,25 V66 15,31 0,15 2,30

V67 7,95 0,40 6,36 V67 7,95 0,15 1,19

V68 5,62 0,40 4,50 V68 5,62 0,15 0,84

V69 8,21 0,40 6,57 V69 8,21 0,15 1,23

V70 9,00 0,40 7,20 V70 9,00 0,15 1,35

V71 4,35 0,40 3,48 V71 4,35 0,15 0,65

V72 7,95 0,40 6,36 V72 7,95 0,15 1,19

V73 4,79 0,40 3,83 V73 4,79 0,20 0,96

V74 4,35 0,40 3,48 V74 4,35 0,15 0,65

V75 11,05 0,40 8,84 V75 11,05 0,15 1,66

V76 2,10 0,40 1,68 V76 2,10 0,15 0,32

V77 8,21 0,40 6,57 V77 8,21 0,15 1,23

V78 4,35 0,40 3,48 V78 4,35 0,15 0,65

V79 4,75 0,40 3,80 V79 4,75 0,15 0,71

V80 4,35 0,40 3,48 V80 4,35 0,15 0,65

V81 4,40 0,40 3,52 V81 4,40 0,15 0,66

V82 11,00 0,40 8,80 V82 11,00 0,15 1,65

V83 4,50 0,40 3,60 V83 4,50 0,15 0,68

V84 4,35 0,40 3,48 V84 4,35 0,15 0,65

V85 5,35 0,40 4,28 V85 5,35 0,15 0,80

V86 4,20 0,40 3,36 V86 4,20 0,15 0,63

TOTAL COLUNA 1 158,11 TOTAL COLUNA 2 28,57

VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
TOTAL (M²) x 2 (FACE ESQUERDA E 

DIREITA)
VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) (FACE INFERIOR)

V87 4,60 0,40 3,68 V87 4,60 0,15 0,69 Área total (m2) 178,62

V88 4,55 0,40 3,64 V88 4,55 0,15 0,68

V89 4,75 0,40 3,80 V89 4,75 0,15 0,71

V90 6,85 0,40 5,48 V90 6,85 0,15 1,03

V91 4,35 0,40 3,48 V91 4,35 0,15 0,65

V92 4,40 0,40 3,52 V92 4,40 0,15 0,66

V93 4,50 0,40 3,60 V93 4,50 0,15 0,68

V94 4,20 0,40 3,36 V94 4,20 0,15 0,63

V95 5,35 0,40 4,28 V95 5,35 0,15 0,80

V96 4,60 0,40 3,68 V96 4,60 0,15 0,69

V97 4,60 0,40 3,68 V97 4,60 0,20 0,92

V98 4,75 0,40 3,80 V98 4,75 0,15 0,71

V99 11,05 0,40 8,84 V99 11,05 0,15 1,66

V100 5,35 0,40 4,28 V100 5,35 0,15 0,80

V101 4,50 0,40 3,60 V101 4,50 0,15 0,68

V102 4,35 0,40 3,48 V102 4,35 0,15 0,65

V103 4,20 0,40 3,36 V103 4,20 0,15 0,63

V104 5,35 0,40 4,28 V104 5,35 0,15 0,80

V105 4,60 0,40 3,68 V105 4,60 0,15 0,69

V106 4,60 0,40 3,68 V106 4,60 0,15 0,69

V107 4,40 0,40 3,52 V107 4,40 0,15 0,66

V108 6,66 0,40 5,32 V108 6,66 0,15 1,00

V109 4,20 0,40 3,36 V109 4,20 0,15 0,63

V110 5,35 0,40 4,28 V110 5,35 0,15 0,80

V111 29,30 0,40 23,44 V111 29,30 0,15 4,40

V112 5,35 0,40 4,28 V112 5,35 0,15 0,80

V113 10,45 0,40 8,36 V113 10,45 0,15 1,57

V114 2,10 0,40 1,68 V114 2,10 0,15 0,32

V115 1,95 0,40 1,56 V115 1,95 0,15 0,29

V116 1,95 0,40 1,56 V116 1,95 0,15 0,29

V1 13,85 0,40 11,08 V1 13,85 0,20 2,77

TOTAL COLUNA 1 149,64 TOTAL COLUNA 2 28,98

VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M)
TOTAL (M²) x 2 (FACE ESQUERDA E 

DIREITA)
VIGAS COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²) (FACE INFERIOR)

V2 12,95 0,40 10,36 V2 12,95 0,15 1,94 Área total (m2) 132,88

V3 20,86 0,40 16,69 V3 20,86 0,15 3,13

21 36,36 0,40 29,09 21 36,36 0,15 5,45

24 36,35 0,40 29,08 24 36,35 0,15 5,45

1 11,29 0,30 6,77 1 11,29 0,15 1,69

2 11,29 0,30 6,77 2 11,29 0,15 1,69

3 4,60 0,30 2,76 3 4,60 0,15 0,69

4 4,50 0,30 2,70 4 4,50 0,15 0,68

5 4,55 0,30 2,73 5 4,55 0,15 0,68

6 4,75 0,40 3,80 6 4,75 0,15 0,71

TOTAL COLUNA 1 110,75 TOTAL COLUNA 2 22,13

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO

TOTAL:(M²)

5.2 M2       757,90 

146,89

27,34

FÔRMA (M²): 174,23

PRANCHA 10/26 1,21

FÔRMA (M²): 1,21

Prancha 17/26

1.161,19

FORMA E DESFORMA VIGA 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1.161,19

Prancha 18/26

PRANCHA - 09/26 PILARES

PRANCHA - 10/26 PILARES

PRANCHA 09/26

RESUMO

RESUMO
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

418,90

118,93

FÔRMA (M²): 537,83

PRANCHA 12/26 26,98

FÔRMA (M²): 26,98

PRANCHA 01 TETO R. 17,65

FÔRMA (M²): 17,65

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO

TOTAL (M²)

5.3 M2    1.342,80 

PRANCHA 01 TETO R.

PRANCHA 23/26

PRANCHA 23/26

PRANCHA 01 TETO R.

TOTAL (M²)

5.4 Kg  14.475,30 

1.295,59

47,21

1.342,80

FORMA E DESFORMA PILAR

PRANCHA - 12/26 PILARES

RESUMO

PRANCHA 11/26

PRANCHA - 13/26 VIGAS BALDRAME

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

RESUMO

757,90

757,90

FORMA LAJE

PRANCHA - 01 TETO R.

RESUMO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

PRANCHA - 11/26 PILARES
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PRANCHA - 14/26 VIGAS BALDRAME

PRANCHA - 15/26 VIGAS BALDRAME

PRANCHA - 16/26 VIGAS BALDRAME
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PRANCHA - 18/26 VIGAS BALDRAME

PRANCHA - 09/26 PILARES PAVIMENTO TÉRREO

PRANCHA - 10/26 PILARES PAVIMENTO TÉRREO 2

PRANCHA - 17/26 VIGAS BALDRAMES

  Gabriel Moreira Galvão
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PRANCHA - 11/26 PILARES SUPERIOR

PRANCHA - 12/26 PILARES SUPERIOR 2

PRANCHA - 01 TETO RESERVATÓRIO

PRANCHA - 23/26 LAJES - ARMAÇÃO NEGATUVA COBERTURA

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D
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Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg)

CA 50 991,8 CA 50 1017,5 CA 50 751,6

CA 60 182,5 CA 60 178,1 CA 60 172,5

Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg)

CA 50 1001,4 CA 50 536,9 CA 50 438,3

CA 60 218,9 CA 60 112,7 CA 60 92,7

Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg)

CA 50 1406,0 CA 50 8,2 CA 50 2604,2

CA 60 372,4 CA 60 2,8 CA 60 834,7

Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg) Folha Aço Peso Total (Kg)

CA 50 166,3 CA 50 310 CA 50 2927,6

CA 60 46,7 CA 60 65,3 CA 60 36,2

TOTAL (KG):

TOTAL (KG):

TOTAL:(KG)

5.5 m3       305,55 

PRANCHA 10/26 0,07 21,97

7,69 Volume (m³): 0,07 6,37

1,46 Volume (m³): 28,34

Volume (m³): 9,15

PRANCHA 12/26 1,51 PRANCHA 01 TETO R. 0,97

Volume (m³): 1,51 Volume (m³): 0,97

RESUMO RESUMO

6,15 4,97 5,43

5,93 5,97 5,3

Volume (m³): 12,08 Volume (m³): 10,94 Volume (m³): 10,73

2,03

7,17 5,32 1,97

7,65 2,9 1,68

Volume (m³): 14,82 Volume (m³): 8,22 Volume (m³): 5,68

PRANCHA 01 TETO R. 7,20

PRANCHA 23/26 195,84 VOLUME (M³) 7,20

VOLUME (M³) 195,84

PILARES

VIGAS SUPERIORES

LAJES

TOTAL (M³)

LAJES

RESUMO

RESUMO

PRANCHA 15/26

RESUMO

PRANCHA 16/26

RESUMO

PRANCHA 17/26

RESUMO

CONCRETO ESTRUTURA

305,55

203,04

62,47

40,04

RESUMO RESUMO

VIGAS SUPERIOR

RESUMO

PRANCHA 18/26

PRANCHA 14/26PRANCHA 13/26

RESUMO DE AÇO FUNDAÇÃO

PILARES

RESUMO

PRANCHA 09/26

RESUMO RESUMO

PRANCHA 11/26

PR-15/26

PR-16/26

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

12.159,80

2.315,50

14.475,30

PR-09/26 PR-10/26 PR-11/26

PR-12/26 PR-01/01 - Reservatório PR-23/26

PR-17/26 PR-18/26

CORTE E DOBRA AÇO CA 60

CORTE E DOBRA AÇO CA 50

PR-13/26 PR-14/26
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

6.0 ALVENARIA 

6.1 m2    3.181,99 

LOCAL PERÍMETRO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
67,61 3,55 27,09 212,93

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
5,85 3,55 3,57 17,20

IS. PCD 4,55 3,55 0,42 15,73

LAVAGEM DE CARRINHOS 5,45 3,55 1,89 17,46

DML 1,70 3,55 0,42 5,62

I.S. PCD 7,05 3,55 0,00 25,03

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95 3,55 5,04 37,38

I.S. PCD 5,25 3,55 0,42 18,22

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
6,45 3,55 3,57 19,33

I.S. PCD 4,55 3,55 0,42 15,73

GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS 6,05 3,55 2,49 18,99

HIGIENIZAÇÃO 12,60 3,55 3,15 41,58

 DML 4,30 3,55 1,89 13,38

SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 31,20 3,55 11,97 98,79

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 5,83 3,55 3,15 17,55

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
6,45 3,55 0,00 22,90

POSTO POLICIAL 9,84 3,55 5,82 29,11

IS - POSTO POLICIAL 4,67 3,55 0,42 16,16

IS PACIENTES FEMININO 10,71 3,55 1,68 36,34

IS PACIENTES MASCULINO 8,21 3,55 3,36 25,79

I.S. PCD 5,00 3,55 2,31 15,44

 DML 2,90 3,55 1,47 8,83

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,75 3,55 59,22 131,59

SAME 5,50 3,55 0,00 19,53

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 6,45 3,55 1,68 21,22

ATENDIMENTO SOCIAL 6,45 3,55 1,68 21,22

EXAME INDIF.01 6,45 3,55 1,68 21,22

EXAME INDIF.02 6,45 3,55 1,68 21,22

EXAME INDIF.03 6,45 3,55 1,68 21,22

EXAME INDIF.04 7,82 3,55 3,57 24,19

IS - EXAME INDIF.04 6,37 3,55 0,84 21,77

DML 1,94 3,55 0,00 6,89

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
88,55 3,55 80,01 234,34

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45 3,55 3,36 51,49

COLETA DE MATERIAL 6,75 3,55 1,68 22,28

GESSO IMOB./FRATURA 6,75 3,55 1,68 22,28

SUTURA/CURTATIVO 6,75 3,55 1,68 22,28

ELETROCARDIO./ECG 6,75 3,55 1,68 22,28

INALAÇÃO 7,80 3,55 1,68 26,01

SALA DE UTILID. 6,90 3,55 0,42 24,08

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 4,23 3,55 1,89 13,13

CÂMARA CLARA 2,25 3,55 0,00 7,99

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
16,52 3,55 1,68 56,97

IS - SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
5,70 3,55 0,42 19,82

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 9,15 3,55 3,15 29,33

CIRCULAÇÃO 6,15 3,55 3,36 18,47

CAF/FARMÁCIA 13,35 3,55 2,28 45,11

DEPÓSITO /FARMÁCIA 7,85 3,55 1,68 26,19

GUARDA DE ROUPA LIMPA 5,25 3,55 0,84 17,80

GUARDA DE ROUPA SUJA 5,25 3,55 0,84 17,80

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 7,05 3,55 2,28 22,75

SALA DE UTILIDADES 6,00 3,55 1,86 19,44

DML 5,25 3,55 0,42 18,22

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
7,95 3,55 1,68 26,54

QUARTO DE PLANTÃO 9,30 3,55 3,15 29,87

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,10 3,55 0,42 14,14

QUARTO DE PLANTÃO 9,30 3,55 3,15 29,87

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,10 3,55 0,42 14,14

SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 9,15 3,55 0,84 31,64

QUARTO DE PLANTÃO 13,45 3,55 3,15 44,60

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,10 3,55 0,84 13,72

SALA DE REUNIÕES 8,70 3,55 2,52 28,37

SALA DE DIREÇÃO 6,60 3,55 1,26 22,17

ALMOXARIFADO 6,60 3,55 1,26 22,17

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
14,05 3,55 3,36 46,52

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 13,80 3,55 0,84 48,15

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 6,00 3,55 0,84 20,46

CIRCULAÇÃO 72,45 3,55 45,51 211,69

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 8,22 3,55 1,89 27,29

ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA 20,90 3,45 18,27 53,84

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
4,77 3,45 2,49 13,97

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 9,46 3,45 2,49 30,15

ABRIGO DE VÁCUO 8,55 3,45 8,40 21,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 14,55 3,45 8,40 41,80

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
9,25 3,45 8,40 23,51

CAIXA D'ÁGUA 29,20 4,70 1,83 135,41

FACHADA PLATIBANDA 335,82 1,35 453,36

3.181,99

6.2 m       870,05 

LOCAL PERÍMETRO

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
67,61

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
5,85

IS. PCD 4,55

LAVAGEM DE CARRINHOS 5,45

DML 1,70

I.S. PCD 7,05

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95

I.S. PCD 5,25

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
6,45

I.S. PCD 4,55

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
6,05

HIGIENIZAÇÃO 12,60

DML 4,30

 SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 31,20

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 5,83

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 

E CARRO FUNERÁRIO
6,45

POSTO POLICIAL 9,84

IS - POSTO POLICIAL 4,67

IS PACIENTES FEMININO 10,71

IS PACIENTES MASCULINO 8,21

I.S. PCD 5,00

DML 2,90

 
ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
53,75

SAME 5,50

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 6,45

ATENDIMENTO SOCIAL 6,45

EXAME INDIF.01 6,45

EXAME INDIF.02 6,45

EXAME INDIF.03 6,45

EXAME INDIF.04 7,82

IS - EXAME INDIF.04 6,37

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

ALVENARIA

TOTAL (M²)

ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO

ENCUNHAMENTO
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DML 1,94

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02
88,55

  Gabriel Moreira Galvão
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SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45

COLETA DE MATERIAL 6,75

GESSO IMOB./FRATURA 6,75

SUTURA/CURTATIVO 6,75

ELETROCARDIO./ECG 6,75

INALAÇÃO 7,80

SALA DE UTILID. 6,90

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 4,23

CÂMARA CLARA 2,25

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
16,52

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
5,70

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 9,15

CIRCULAÇÃO 6,15

CAF/FARMÁCIA 13,35

DEPÓSITO /FARMÁCIA 7,85

GUARDA DE ROUPA LIMPA 5,25

GUARDA DE ROUPA SUJA 5,25

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 7,05

SALA DE UTILIDADES 6,00

DML 5,25

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

7,95

QUARTO DE PLANTÃO 9,30

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,10

QUARTO DE PLANTÃO 9,30

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,10

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
9,15

QUARTO DE PLANTÃO 13,45

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,10

SALA DE REUNIÕES 8,70

SALA DE DIREÇÃO 6,60

ALMOXARIFADO 6,60

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
14,05

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 13,80

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 6,00

CIRCULAÇÃO 72,45

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
8,22

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
20,90

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
4,77

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 9,46

ABRIGO DE VÁCUO 8,55

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
14,55

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
9,25

CAIXA D'ÁGUA 29,20

TOTAL (M²) 870,05

6.3 m3           5,22 

PORTAS QUATIDADE LARGURA 0,40 P/ CADA LADO TOTAL

Porta 01 15,00 0,70 1,50 22,50

Porta 02 3,00 0,80 1,60 4,80

Porta 03 32,00 0,90 1,70 54,40

Porta 04 5,00 0,90 1,70 8,50

Porta 05 3,00 1,50 2,30 6,90

Porta 06 3,00 1,10 1,90 5,70

Porta 09 2,00 0,80 1,60 3,20

Porta 10 2,00 0,80 1,60 3,20

Porta 14 4,00 0,90 1,70 6,80

5,22

6.4 m3           4,28 

PORTAS QUATIDADE LARGURA 0,40 P/ CADA LADO TOTAL

Porta 07 9,00 1,40 2,20 19,80

Porta 08 1,00 1,90 2,70 2,70

Porta 11 1,00 1,80 2,60 2,60

Porta 12 8,00 5,25 6,05 48,40

Porta 13 2,00 1,60 2,40 4,80

Porta 15 6,00 2,00 2,80 16,80

4,28

6.5 m3           2,89 

JANELAS QUATIDADE LARGURA 0,40 P/ CADA LADO TOTAL

J01 3,00 1,20 2,00 6,00

J02 12,00 1,20 2,00 24,00

J05 14,00 0,60 1,40 19,60

J06 4,00 0,60 1,40 5,60

J07 3,00 0,90 1,70 5,10

J08 2,00 1,20 2,00 4,00

2,89

6.6 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO m3           6,34 

JANELAS QUATIDADE LARGURA 0,40 P/ CADA LADO TOTAL

J03 16,00 1,80 2,60 41,60

J04 31,00 2,40 3,20 99,20

6,34

6.7 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO m3           2,89 

JANELAS QUATIDADE LARGURA 0,40 P/ CADA LADO TOTAL

J01 3,00 1,20 2,00 6,00

J02 12,00 1,20 2,00 24,00

J05 14,00 0,60 1,40 19,60

J06 4,00 0,60 1,40 5,60

J07 3,00 0,90 1,70 5,10

J08 2,00 1,20 2,00 4,00

2,89

6.8 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO m3           6,34 

JANELAS QUATIDADE LARGURA 0,40 P/ CADA LADO TOTAL

J03 16,00 1,80 2,60 41,60

J04 31,00 2,40 3,20 99,20

6,34

7.0 REVESTIMENTO

7.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO m2    5.769,17 

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
69,22 3,55 27,09 218,64

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
12,60 3,55 5,88 38,85

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
9,10 3,55 2,31 30,00

LAVAGEM DE CARRINHOS 6,60 3,55 1,89 21,54

DML 6,80 3,55 1,89 22,25

I.S. PCD 10,30 3,55 1,89 34,68

I.S. PCD 10,30 3,55 1,68 34,89

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,00 3,55 3,99 56,36

VERGA ATÉ 1,50

TOTAL (M3)

CONTRAVERGA COM MAIS 1,50

TOTAL (M3)

CHAPISCO

TOTAL (M3)

VERGA  PORTA ACIMA DE 1,50

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 

TOTAL (M3)

VERGA  JANELA ATÉ 1,50

VERGA  JANELA  COM MAIS DE  1,50

TOTAL (M3)

CONTRAVERGA ATÉ 1,50

TOTAL (M3)

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
I.S. PCD 10,20 3,55 2,52 33,69
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
12,60 3,55 4,20 40,53

I.S. PCD 10,00 3,55 2,31 33,19

GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS 10,30 3,55 1,89 34,68

HIGIENIZAÇÃO 12,60 3,55 3,15 41,58

 DML 5,50 3,55 1,89 17,64

SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 38,00 3,55 13,86 121,04

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 11,66 3,55 3,15 38,24

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
23,00 3,55 7,32 74,33

POSTO POLICIAL 9,84 3,55 5,82 29,11

IS - POSTO POLICIAL 6,92 3,55 1,89 22,68

IS PACIENTES FEMININO 17,03 3,55 1,68 58,78

IS PACIENTES MASCULINO 16,42 3,55 3,36 54,93

I.S. PCD 6,67 3,55 2,31 21,37

 DML 5,80 3,55 1,47 19,12

CIRCULAÇÃO 9,20 3,55 10,22 22,44

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
61,60 3,55 44,73 173,95

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

SAME 11,00 3,55 1,68 37,37

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12,90 3,55 3,57 42,23

ATENDIMENTO SOCIAL 12,90 3,55 3,57 42,23

EXAME INDIF.01 12,90 3,55 3,57 42,23

EXAME INDIF.02 12,90 3,55 3,57 42,23

EXAME INDIF.03 12,90 3,55 3,57 42,23

EXAME INDIF.04 15,63 3,55 5,46 50,03

IS - EXAME INDIF.04 8,18 3,55 2,73 26,31

DML 8,44 3,55 1,47 28,49

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 3,55 85,89 244,90

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
22,50 3,55 5,25 74,63

COLETA DE MATERIAL 13,50 3,55 3,57 44,36

GESSO IMOB./FRATURA 13,50 3,55 3,57 44,36

SUTURA/CURTATIVO 13,50 3,55 3,57 44,36

ELETROCARDIO./ECG 13,50 3,55 3,57 44,36

INALAÇÃO 15,60 3,55 3,57 51,81

SALA DE UTILID. 13,50 3,55 1,89 46,04

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 6,03 3,55 1,89 19,52

CÂMARA CLARA 10,82 3,55 3,15 35,26

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 3,55 4,83 82,93

IS - SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA 7,20 3,55 2,10 23,46

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 11,70 3,55 3,15 38,39

CIRCULAÇÃO 49,70 3,55 23,70 152,74

CAF/FARMÁCIA 18,60 3,55 4,17 61,86

DEPÓSITO /FARMÁCIA 15,70 3,55 3,57 52,17

GUARDA DE ROUPA LIMPA 10,50 3,55 2,73 34,55

GUARDA DE ROUPA SUJA 10,50 3,55 2,73 34,55

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 14,10 3,55 4,77 45,29

SALA DE UTILIDADES 12,00 3,55 3,75 38,85

DML 10,50 3,55 2,31 34,97

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
15,90 3,55 3,57 52,88

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 1,89 27,22

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 1,89 27,22

SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 11,30 3,55 2,73 37,39

QUARTO DE PLANTÃO 19,80 3,55 5,04 65,25

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 2,31 26,80

SALA DE REUNIÕES 17,40 3,55 4,41 57,36

SALA DE DIREÇÃO 13,20 3,55 3,15 43,71

ALMOXARIFADO 13,20 3,55 3,15 43,71

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,10 3,55 5,90 93,86

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 20,40 3,55 2,31 70,11

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 20,40 3,55 2,31 70,11

CIRCULAÇÃO 10,40 3,55 7,56 29,36

CIRCULAÇÃO 63,70 3,55 37,95 188,19

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 3,55 10,50 53,26

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 16,44 3,55 1,89 56,47

ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA 14,90 2,80 1,89 39,83

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
9,54 2,80 1,89 24,82

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 9,46 2,80 1,89 24,60

ABRIGO DE VÁCUO 13,10 2,80 8,40 28,28

ABRIGO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 19,10 2,80 8,40 45,08

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
13,80 2,80 8,40 30,24

CAIXA D'ÁGUA 28,60 2,90 1,83 81,11

FACHADA - CAIXA D'ÁGUA 29,80 4,70 1,83 138,23

FACHADA 259,54 4,90 92,79 1.178,96

FACHADA 53,00 3,45 48,45 134,40

5.769,17

7.2 m2    4.106,99 

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
55,73 3,55 27,09 170,75

POSTO DE SERVIÇOS E ENFERMAGEM 5,25 1,87 9,82

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
8,24 1,87 15,41

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,15 3,55 3,99 28,49

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
3,45 1,87 0,38 6,07

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95 3,55 1,68 40,74

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 5,05 1,87 0,46 8,98

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
12,60 3,55 4,20 40,53

HIGIENIZAÇÃO 10,20 3,55 3,15 33,06

HIGIENIZAÇÃO 2,40 1,87 4,49

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA/POSTO DE SERVIÇOS E 

ENFERMAGEM

32,35 3,55 13,86 100,98

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 11,66 3,55 3,15 38,24

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
15,30 3,55 3,33 50,99

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
7,70 2,15 1,33 15,23

POSTO POLICIAL 9,84 3,55 5,82 29,11

CIRCULAÇÃO 9,20 3,55 10,22 22,44

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
8,35 3,55 1,68 27,96

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,25 2,15 16,45 98,04

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

SAME 11,00 3,55 1,68 37,37

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10,35 3,55 1,68 35,06

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2,55 1,87 0,38 4,39

ATENDIMENTO SOCIAL 10,35 3,55 1,68 35,06

ATENDIMENTO SOCIAL 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.01 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.01 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.02 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.02 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.03 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.03 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.04 15,63 3,55 5,46 50,03

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 2,15 32,83 167,51

TOTAL (M²)

REBOCO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45 3,55 3,36 51,49
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
7,05 1,87 0,38 12,81

COLETA DE MATERIAL 10,95 3,55 1,89 36,98

COLETA DE MATERIAL 2,55 1,87 1,68 3,09

GESSO IMOB./FRATURA 10,95 3,55 1,89 36,98

GESSO IMOB./FRATURA 2,55 1,87 1,68 3,09

SUTURA/CURTATIVO 10,95 3,55 1,89 36,98

SUTURA/CURTATIVO 2,55 1,87 1,68 3,09

ELETROCARDIO./ECG 10,95 3,55 1,89 36,98

ELETROCARDIO./ECG 2,55 1,87 1,68 3,09

INALAÇÃO 15,60 3,55 3,57 51,81

SALA DE UTILID. 9,30 3,55 1,89 31,13

SALA DE UTILID. 4,20 1,87 0,19 7,66

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 6,03 3,55 1,89 19,52

CÂMARA CLARA 10,82 3,55 3,15 35,26

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 3,55 4,83 82,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,40 3,55 1,89 27,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 1,87 1,26 4,91

CIRCULAÇÃO 49,70 2,15 8,30 98,56

CAF/FARMÁCIA 13,35 3,55 2,28 45,11

CAF/FARMÁCIA 5,25 1,87 0,38 9,44

DEPÓSITO / FARMÁCIA 15,70 3,55 3,57 52,17

GUARDA DE ROUPA LIMPA 10,50 3,55 2,73 34,55

GUARDA DE ROUPA SUJA 10,50 3,55 2,73 34,55

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 10,05 3,55 4,17 31,51

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA DE UTILIDADES 7,95 3,55 3,75 24,47

SALA DE UTILIDADES 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
15,90 3,55 3,57 52,88

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 11,30 3,55 2,73 37,39

QUARTO DE PLANTÃO 19,80 3,55 5,04 65,25

SALA DE REUNIÕES 17,40 3,55 4,41 57,36

SALA DE DIREÇÃO 13,20 3,55 3,15 43,71

ALMOXARIFADO 13,20 3,55 3,15 43,71

REFEITÓRIO 16,35 3,55 6,30 51,74

REFEITÓRIO 2,95 1,87 0,00 5,52

CIRCULAÇÃO 10,40 2,15 2,52 19,84

CIRCULAÇÃO 63,70 2,15 13,45 123,51

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 2,15 3,78 34,83

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 13,77 3,55 1,89 46,99

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 2,67 1,87 4,99

ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA 14,90 2,80 1,89 39,83

ABRIGO DE VÁCUO 13,10 2,80 8,40 28,28

ABRIGO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 19,10 2,80 8,40 45,08

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
13,80 2,80 8,40 30,24

CAIXA D'ÁGUA 28,60 2,90 1,83 81,11

FACHADA - CAIXA D'ÁGUA 29,80 4,70 1,83 138,23

FACHADA 259,54 3,55 92,79 828,58

FACHADA 53,00 2,80 48,45 99,95

4.106,99

7.3 m2    1.691,55 

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
3,45 1,68 1,51 4,28

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
9,10 3,55 2,31 30,00

LAVAGEM DE CARRINHOS 6,60 3,55 1,89 21,54

DML 6,80 3,55 1,89 22,25

I.S. PCD 10,30 3,55 1,89 34,68

I.S. PCD 10,30 3,55 1,68 34,89

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 5,05 1,68 1,85 6,64

I.S. PCD 10,20 3,55 2,52 33,69

I.S. PCD 10,00 3,55 2,31 33,19

GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS 10,30 3,55 1,89 34,68

HIGIENIZAÇÃO 2,40 1,68 4,03

 DML 5,50 3,55 1,89 17,64

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
7,70 1,40 2,66 8,12

IS - POSTO POLICIAL 6,92 3,55 1,89 22,68

IS PACIENTES FEMININO 17,03 3,55 1,68 58,78

IS PACIENTES MASCULINO 16,42 3,55 3,36 54,93

I.S. PCD 6,67 3,55 2,31 21,37

 DML 5,80 3,55 1,47 19,12

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,25 1,40 26,60 47,95

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2,55 1,68 1,51 2,77

ATENDIMENTO SOCIAL 2,55 1,68 1,51 2,77

EXAME INDIF.01 2,55 1,68 1,51 2,77

EXAME INDIF.02 2,55 1,68 1,51 2,77

EXAME INDIF.03 2,55 1,68 1,51 2,77

IS - EXAME INDIF.04 8,18 3,55 2,73 26,31

DML 8,44 3,55 1,47 28,49

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 1,40 53,06 77,39

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
7,05 1,68 1,51 10,33

COLETA DE MATERIAL 2,55 1,68 4,28

GESSO IMOB./FRATURA 2,55 1,68 4,28

SUTURA/CURTATIVO 2,55 1,68 4,28

ELETROCARDIO./ECG 2,55 1,68 4,28

IS - SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
7,20 3,55 2,10 23,46

POSTO DE SERVIÇOS E ENFERMAGEM 5,25 1,68 8,82

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
8,24 1,68 13,84

SALA DE UTILID. 4,20 1,68 7,06

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 1,68 5,54

CIRCULAÇÃO 49,70 1,40 15,40 54,18

CAF/FARMÁCIA 5,25 1,68 1,51 7,31

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 4,05 1,68 0,41 6,40

SALA DE UTILIDADES 4,05 1,68 0,41 6,40

DML 10,50 3,55 2,31 34,97

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 1,89 27,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 1,89 27,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 2,31 26,80

COPA 8,80 3,55 0,84 30,40

REFEITÓRIO 2,95 1,68 4,96

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 20,40 3,55 2,31 70,11

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 20,40 3,55 2,31 70,11

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA/POSTO DE SERVIÇOS E 

ENFERMAGEM

5,65 3,55 20,06

CIRCULAÇÃO 10,40 1,40 5,04 9,52

CIRCULAÇÃO 63,70 1,40 24,50 64,68

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 1,40 6,72 18,42

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 2,67 1,68 4,49

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
9,54 2,80 1,89 24,82

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 9,46 2,80 1,89 24,60

FACHADA 282,80 1,35 381,78

FACHADA 53,00 0,65 34,45

1.691,55

EMBOÇO

TOTAL (M²)

TOTAL (M²)

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

  Gabriel Moreira Galvão
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7.4 m2    1.691,55 

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
3,45 1,68 1,51 4,28

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
9,10 3,55 2,31 30,00

LAVAGEM DE CARRINHOS 6,60 3,55 1,89 21,54

DML 6,80 3,55 1,89 22,25

I.S. PCD 10,30 3,55 1,89 34,68

I.S. PCD 10,30 3,55 1,68 34,89

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 5,05 1,68 1,85 6,64

I.S. PCD 10,20 3,55 2,52 33,69

I.S. PCD 10,00 3,55 2,31 33,19

GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS 10,30 3,55 1,89 34,68

HIGIENIZAÇÃO 2,40 1,68 4,03

 DML 5,50 3,55 1,89 17,64

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
7,70 1,40 2,66 8,12

IS - POSTO POLICIAL 6,92 3,55 1,89 22,68

IS PACIENTES FEMININO 17,03 3,55 1,68 58,78

IS PACIENTES MASCULINO 16,42 3,55 3,36 54,93

I.S. PCD 6,67 3,55 2,31 21,37

 DML 5,80 3,55 1,47 19,12

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,25 1,40 26,60 47,95

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2,55 1,68 1,51 2,77

ATENDIMENTO SOCIAL 2,55 1,68 1,51 2,77

EXAME INDIF.01 2,55 1,68 1,51 2,77

EXAME INDIF.02 2,55 1,68 1,51 2,77

EXAME INDIF.03 2,55 1,68 1,51 2,77

IS - EXAME INDIF.04 8,18 3,55 2,73 26,31

DML 8,44 3,55 1,47 28,49

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 1,40 53,06 77,39

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
7,05 1,68 1,51 10,33

COLETA DE MATERIAL 2,55 1,68 4,28

GESSO IMOB./FRATURA 2,55 1,68 4,28

SUTURA/CURTATIVO 2,55 1,68 4,28

ELETROCARDIO./ECG 2,55 1,68 4,28

IS - SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
7,20 3,55 2,10 23,46

POSTO DE SERVIÇOS E ENFERMAGEM 5,25 1,68 8,82

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
8,24 1,68 13,84

SALA DE UTILID. 4,20 1,68 7,06

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 1,68 5,54

CIRCULAÇÃO 49,70 1,40 15,40 54,18

CAF/FARMÁCIA 5,25 1,68 1,51 7,31

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 4,05 1,68 0,41 6,40

SALA DE UTILIDADES 4,05 1,68 0,41 6,40

DML 10,50 3,55 2,31 34,97

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 1,89 27,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 1,89 27,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 8,20 3,55 2,31 26,80

COPA 8,80 3,55 0,84 30,40

REFEITÓRIO 2,95 1,68 4,96

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 20,40 3,55 2,31 70,11

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 20,40 3,55 2,31 70,11

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA/POSTO DE SERVIÇOS E 

ENFERMAGEM

5,65 3,55 20,06

CIRCULAÇÃO 10,40 1,40 5,04 9,52

CIRCULAÇÃO 63,70 1,40 24,50 64,68

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 1,40 6,72 18,42

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 2,67 1,68 4,49

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
9,54 2,80 1,89 24,82

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 9,46 2,80 1,89 24,60

FACHADA 282,80 1,35 381,78

FACHADA 53,00 0,65 34,45

1.691,55

7.6 m2    2.815,69 

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
55,73 3,55 27,09 170,75

POSTO DE SERVIÇOS E ENFERMAGEM 5,25 1,87 9,82

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
8,24 1,87 15,41

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,15 3,55 3,99 28,49

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
3,45 1,87 0,38 6,07

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95 3,55 1,68 40,74

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 5,05 1,87 0,46 8,98

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
12,60 3,55 4,20 40,53

HIGIENIZAÇÃO 10,20 3,55 3,15 33,06

HIGIENIZAÇÃO 2,40 1,87 4,49

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA/POSTO DE SERVIÇOS E 

ENFERMAGEM

32,35 3,55 13,86 100,98

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 11,66 3,55 3,15 38,24

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
15,30 3,55 3,33 50,99

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
7,70 2,15 1,33 15,23

POSTO POLICIAL 9,84 3,55 5,82 29,11

CIRCULAÇÃO 9,20 3,55 10,22 22,44

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
8,35 3,55 1,68 27,96

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,25 2,15 16,45 98,04

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

SAME 11,00 3,55 1,68 37,37

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10,35 3,55 1,68 35,06

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2,55 1,87 0,38 4,39

ATENDIMENTO SOCIAL 10,35 3,55 1,68 35,06

ATENDIMENTO SOCIAL 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.01 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.01 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.02 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.02 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.03 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.03 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.04 15,63 3,55 5,46 50,03

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 2,15 32,83 167,51

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45 3,55 3,36 51,49

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
7,05 1,87 0,38 12,81

COLETA DE MATERIAL 10,95 3,55 1,89 36,98

COLETA DE MATERIAL 2,55 1,87 1,68 3,09

GESSO IMOB./FRATURA 10,95 3,55 1,89 36,98

GESSO IMOB./FRATURA 2,55 1,87 1,68 3,09

SUTURA/CURTATIVO 10,95 3,55 1,89 36,98

SUTURA/CURTATIVO 2,55 1,87 1,68 3,09

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

REVESTIMENTO CERÂMICO

TOTAL (M²)

MASSA ACRÍLICA

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
ELETROCARDIO./ECG 10,95 3,55 1,89 36,98

ELETROCARDIO./ECG 2,55 1,87 1,68 3,09

INALAÇÃO 15,60 3,55 3,57 51,81
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
SALA DE UTILID. 9,30 3,55 1,89 31,13

SALA DE UTILID. 4,20 1,87 0,19 7,66

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 6,03 3,55 1,89 19,52

CÂMARA CLARA 10,82 3,55 3,15 35,26

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 3,55 4,83 82,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,40 3,55 1,89 27,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 1,87 1,26 4,91

CIRCULAÇÃO 49,70 2,15 8,30 98,56

CAF/FARMÁCIA 13,35 3,55 2,28 45,11

CAF/FARMÁCIA 5,25 1,87 0,38 9,44

DEPÓSITO / FARMÁCIA 15,70 3,55 3,57 52,17

GUARDA DE ROUPA LIMPA 10,50 3,55 2,73 34,55

GUARDA DE ROUPA SUJA 10,50 3,55 2,73 34,55

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 10,05 3,55 4,17 31,51

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA DE UTILIDADES 7,95 3,55 3,75 24,47

SALA DE UTILIDADES 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
15,90 3,55 3,57 52,88

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 11,30 3,55 2,73 37,39

QUARTO DE PLANTÃO 19,80 3,55 5,04 65,25

SALA DE REUNIÕES 17,40 3,55 4,41 57,36

SALA DE DIREÇÃO 13,20 3,55 3,15 43,71

ALMOXARIFADO 13,20 3,55 3,15 43,71

REFEITÓRIO 16,35 3,55 6,30 51,74

REFEITÓRIO 2,95 1,87 0,00 5,52

CIRCULAÇÃO 10,40 2,15 2,52 19,84

CIRCULAÇÃO 63,70 2,15 13,45 123,51

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 2,15 3,78 34,83

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 13,77 3,55 1,89 46,99

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 2,67 1,87 4,99

2.815,69

7.7 m2       143,32 

LOCAL ÁREA

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 

E CARRO FUNERÁRIO
39,27

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
23,40

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
26,89

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

ABRIGO DE VÁCUO 9,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
22,75

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
10,69

TOTAL (M²) 143,32

7.8 m2         82,93 

AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 3,55 4,83 82,93

82,93

7.9 m2    1.066,76 

AMBIENTE COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

FACHADA - CAIXA D'ÁGUA 29,80 4,70 1,83 138,23

FACHADA 259,54 3,55 92,79 828,58

FACHADA 53,00 2,80 48,45 99,95

1.066,76

7.10 m2    1.190,21 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

 DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

TEXTURA ACRILICA

TOTAL (M²)

TETO

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

FORRO DE GESSO

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL

PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR

TOTAL (M²)

ARGAMASSA BARITADA

TOTAL (M²)
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

TOTAL (M²) 1.190,21

7.11 m2    1.190,21 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

 DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61

GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

TOTAL (M²) 1.190,21

8.0 PISO

8.1 m2    1.333,52 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO

LONA

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

FORRO DE GESSO
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

 DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61

GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 

E CARRO FUNERÁRIO
39,27

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
23,39

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
26,89

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

ABRIGO DE VÁCUO 9,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
22,75

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
10,69

TOTAL (M²) 1.333,52

8.2 m2    1.270,86 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

 DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

CONTRAPISO

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61

GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
26,89

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

ABRIGO DE VÁCUO 9,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
22,75

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
10,69

TOTAL (M²) 1.270,86

8.3 m2       199,29 

LOCAL ÁREA

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,71

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

 DML 1,86

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

SALA DE UTILID. 10,68

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
7,44

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

TOTAL (M²) 199,29

8.4 m2    1.270,86 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

 DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

PISO

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil
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IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61

GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
26,89

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

ABRIGO DE VÁCUO 9,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
22,75

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
10,69

TOTAL (M²) 1.270,86

8.5 m       677,94 

AMBIENTE PERÍMETRO DESCONTO TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
55,73 8,50 47,23

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,15 1,10 8,05

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95 0,80 11,15

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
12,60 2,00 10,60

HIGIENIZAÇÃO 10,20 0,90 9,30

SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 32,35 4,20 28,15

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 11,66 0,90 10,76

POSTO POLICIAL 9,84 1,40 8,44

RECEPÇÃO 11,65 0,80 10,85

SAME 11,00 0,80 10,20

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12,90 0,90 12,00

ATENDIMENTO SOCIAL 10,35 10,35

EXAME INDIF.01 10,35 10,35

EXAME INDIF.02 10,35 10,35

EXAME INDIF.03 10,35 10,35

EXAME INDIF.04 15,63 0,90 14,73

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45 15,45

COLETA DE MATERIAL 10,95 0,90 10,05

GESSO IMOB./FRATURA 10,95 0,90 10,05

SUTURA/CURTATIVO 10,95 0,90 10,05

ELETROCARDIO./ECG 10,95 0,90 10,05

INALAÇÃO 11,40 0,90 10,50

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 6,03 0,70 5,33

CÂMARA CLARA 10,82 1,50 9,32

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 2,30 22,42

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,40 0,90 7,50

SALA DE UTILID. 9,30 0,70 8,60

CAF/FARMÁCIA 13,35 0,90 12,45

DEPÓSITO /FARMÁCIA 15,70 0,90 14,80

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 10,05 0,90 9,15

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
15,90 0,90 15,00

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 1,60 17,00

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 1,60 17,00

SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 11,30 0,90 10,40

QUARTO DE PLANTÃO 19,80 1,60 18,20

SALA DE REUNIÕES 17,40 0,90 16,50

SALA DE DIREÇÃO 13,20 0,90 12,30

ALMOXARIFADO 13,20 0,90 12,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
16,35 1,80 14,55

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 13,77 0,90 12,87

CIRCULAÇÃO 169,36 67,25 102,11

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
45,72 26,82 18,90

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
39,73 7,50 32,23

677,94

8.6 m2       515,66 

LOCAL ÁREA

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 

E CARRO FUNERÁRIO
39,27

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
23,39

CALÇADA 453,00

TOTAL 515,66

8.7 M         10,23 

LOCAL COMPRIMENTO

P1 2,10

P13 1,73

P14 1,00

P3 2,00

P2 1,60

P11 1,80

TOTAL 10,23

8.8 M2    2.177,28 

LOCAL ÁREA

VIA INTERNA 520,84

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1.656,44

TOTAL 2.177,28

8.9 m3       174,18 

LOCAL VOLUME

VIA INTERNA 174,18

TOTAL 174,18

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

TOTAL (M²)

RODAPÉ

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

PISO CONCRETO

SOLEIRAS

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

PISO INTERTRAVADO E=8cm

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

PISO INTERTRAVADO

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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8.10 M3XKM    1.045,10 

LOCAL VOLUMEXDMT

VIA INTERNA 1.045,10

DMT: 6,00KM (RUA URÂNIO, 184 - MD PRÉ MOLDADOS ) TOTAL 1.045,10

9.0 ESQUADRIAS

9.1 UN         15,00 

P01 - 0,70x2,10 15,00

TOTAL 15,00

9.2 UN           3,00 

P02 - 0,80 X 2,10 3,00

TOTAL 3,00

9.3 UN         32,00 

P03 - 0,90 X 2,10 32,00

TOTAL 32,00

9.4 UN           5,00 

P04 - 0,90 X 2,10 5,00

TOTAL 5,00

PORTA PCD

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PISO INTERTRAVADO ( DMT 6,00KM)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA PCD DE ABRIR 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-49605) - REV04

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

KIT PORTA 70X210

KIT PORTA 80X210

KIT DE PORTA 90X210

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil

    CREA MG:331.444/D

         Mat:138203720
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9.5 UN           3,00 

P05 - 1,50 X 2,10 3,00

TOTAL 3,00

9.6 UN           3,00 

P06 - 1,10 X 2,10 3,00

TOTAL 3,00

9.7 UN           9,00 

P07 - 1,40 X 2,10 9,00

TOTAL 9,00

9.8 UN           1,00 

P08 - 1,90 X 2,10 1,00

TOTAL 1,00

9.9 UN           2,00 

P09 - 0,80 X 2,10 2,00

TOTAL 2,00

9.10 UN           2,00 

P10 - 0,80 X 2,10 2,00

TOTAL 2,00

9.11 UN           1,00 

P11 - 1,80 X 2,10 1,00

TOTAL 1,00

9.12 UN           8,00 

P12 - 5,25 X 2,40 8,00

TOTAL 8,00

9.13 UN           2,00 

P13 - 1,60 X 2,10 2,00

TOTAL 2,00

9.14 M2         54,28 

PORTAS QUANTIDADE ÁREA TOTAL

P14 - 0,90 X 2,10 3,00 1,89 5,67

P15 - PORTA DUPLA - 2,0 X 2,10 6,00 4,20 25,20

P16 - 0,77 X 1,60 19,00 1,23 23,41

54,28

9.15 UN           1,00 

PT1 - 5,10 X 2,10 1,00

TOTAL 1,00

9.16 UN           1,00 

PT2 - 0,60 X 0,80 1,00

TOTAL 1,00

9.17 UND           1,00 

PT3 -  2,15 X 2,10 1,00

TOTAL 1,00

9.18 UN           1,00 

PT4 -  6,25 X 2,10 1,00

TOTAL 1,00

9.19 m2           6,03 

JANELA VENEZIANA QUANTIDADE ÁREA TOTAL

J01 - 1,20 X 0,50 3,00 0,60 1,80

J07 - 0,90 X 0,50 3,00 0,45 1,35

J08 - 1,20 X 1,20 2,00 1,44 2,88

6,03

9.20 m2           2,40 

JANELA VENEZIANA QUANTIDADE ÁREA TOTAL

J06 - 0,60x1,00 4,00 0,60 2,40

2,40

9.21 m2         88,62 

JANELA VENEZIANA QUANTIDADE ÁREA TOTAL

J02 - 1,20 X 0,70 12,00 0,84 10,08

J03 -  1,80 x 0,70 16,00 1,26 20,16

J04 - 2,40x0,70 31,00 1,68 52,08

J05 - 0,60x0,70 15,00 0,42 6,30

88,62

9.22 M       142,00 

JANELA VENEZIANA Quantidade Metros Total

J01 - 1,20 X 0,50 3,00 1,25 3,75

J02 - 1,20 X 0,70 12,00 1,25 15,00

J03 -  1,80 x 0,70 16,00 1,85 29,60

J04 - 2,40x0,70 31,00 2,45 75,95

J05 - 0,60x0,70 15,00 0,65 9,75

J06 - 0,60x1,00 4,00 0,65 2,60

J07 - 0,90 X 0,50 3,00 0,95 2,85

J08 - 1,20 X 1,20 2,00 1,25 2,50

142,00

9.23 un           1,00 

PORTA CORTA FOGO Quantidade Metros Total

P14 1,00 0,90 2,10

1,00

10.0 PINTURA

10.1 m2    3.991,30 

JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO

PORTÃO DE CORRER 6,25X2,10 M, EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, COR BRANCO.

PORTÃO DE ABRIR 2,15X2,10 M, EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR 5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COR BRANCO.

PORTINHOLA DE ABRIR EM AÇO 0,60 X 0,80 M, COM VENEZIANA COM VENTILAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BAESADO EM  SETOP(ED-31435)

PORTAO DUPLO DE ABRIR 5,10X2,10 M, EM AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME BELGO NYLOFOR 5X20CM, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER COR BRANCO- FORNECIMENTO E 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA ALUMÍNIO

TOTAL (M²)

PORTAO DUPLO DE ABRIR

TOTAL (M²)

JANELA VENEZIANA

UNIDADE

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

PORTA DUPLA ABRIR 150X210

PORTA DUPLA DE ABRIR 1,50 X 2,10 TIPO PRANCHETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(BASEADO EM SETOP ED-49605) - REV04

PORTA VAI E VEM DE MADEIRA, 2 FOLHAS, 1,90X2,10M INLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM ORSE (8033) - REV04

PORTA VAI E VEM DE MADEIRA, 2 FOLHAS, 1,40X2,10M INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM ORSE (8033) - REV04

PORTA DE ABRIR 1,10X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM SETOP ED-49605) - REV04

PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (160X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO -BASEADO 

PORTA DUPLA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 5,25X2,40 M - ESP.8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(BASEADO EM SINAPI 100702 E ORSE 12952) - REV04

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

PORTA DE MADEIRA DE LEI ESPECIAL 0,80X2,10M, REVESTIDA COM CHUMBO 2MM PB (FACE INTERNA) E VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE CORRER, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, 

PORTA DUPLA CORRER 525X240

SELADOR PAREDE

JANELA VENEZIANA

TOTAL (M²)

TOTAL (M²)

JANELA VENEZIANA

JANELA VENEZIANA

PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE 

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA 

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE 

PORTAO CORRER

PORTA VAI E VEM 190X210

PORTA ABRIR C MOLA HIDRÁULICA 180X210

PORTA DE MADEIRA 80X210

PORTA DE CORRER 80X210

PORTA ABRIR 110X210

PORTA VAI E VEM 140X210

PORTA ALUMINIO E VIDRO TEMP.

PORTINHOLA DE ABRIR

PORTAO ABRIR

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

JANELA VENEZIANA

TOTAL (M²)
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
55,73 3,55 27,09 170,75

POSTO DE SERVIÇOS E ENFERMAGEM 5,25 1,87 9,82

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
8,24 1,87 15,41

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,15 3,55 3,99 28,49
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QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
3,45 1,87 0,38 6,07

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95 3,55 1,68 40,74

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 5,05 1,87 0,46 8,98

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
12,60 3,55 4,20 40,53

HIGIENIZAÇÃO 10,20 3,55 3,15 33,06

HIGIENIZAÇÃO 2,40 1,87 4,49

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA/POSTO DE SERVIÇOS E 

ENFERMAGEM

32,35 3,55 13,86 100,98

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 11,66 3,55 3,15 38,24

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
15,30 3,55 3,33 50,99

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
7,70 2,15 1,33 15,23

POSTO POLICIAL 9,84 3,55 5,82 29,11

CIRCULAÇÃO 9,20 3,55 10,22 22,44

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
8,35 3,55 1,68 27,96

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,25 2,15 16,45 98,04

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

SAME 11,00 3,55 1,68 37,37

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10,35 3,55 1,68 35,06

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2,55 1,87 0,38 4,39

ATENDIMENTO SOCIAL 10,35 3,55 1,68 35,06

ATENDIMENTO SOCIAL 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.01 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.01 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.02 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.02 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.03 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.03 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.04 15,63 3,55 5,46 50,03

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 2,15 32,83 167,51

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45 3,55 3,36 51,49

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
7,05 1,87 0,38 12,81

COLETA DE MATERIAL 10,95 3,55 1,89 36,98

COLETA DE MATERIAL 2,55 1,87 1,68 3,09

GESSO IMOB./FRATURA 10,95 3,55 1,89 36,98

GESSO IMOB./FRATURA 2,55 1,87 1,68 3,09

SUTURA/CURTATIVO 10,95 3,55 1,89 36,98

SUTURA/CURTATIVO 2,55 1,87 1,68 3,09

ELETROCARDIO./ECG 10,95 3,55 1,89 36,98

ELETROCARDIO./ECG 2,55 1,87 1,68 3,09

INALAÇÃO 15,60 3,55 3,57 51,81

SALA DE UTILID. 9,30 3,55 1,89 31,13

SALA DE UTILID. 4,20 1,87 0,19 7,66

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 6,03 3,55 1,89 19,52

CÂMARA CLARA 10,82 3,55 3,15 35,26

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 3,55 4,83 82,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,40 3,55 1,89 27,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 1,87 1,26 4,91

CIRCULAÇÃO 49,70 2,15 8,30 98,56

CAF/FARMÁCIA 13,35 3,55 2,28 45,11

CAF/FARMÁCIA 5,25 1,87 0,38 9,44

DEPÓSITO / FARMÁCIA 15,70 3,55 3,57 52,17

GUARDA DE ROUPA LIMPA 10,50 3,55 2,73 34,55

GUARDA DE ROUPA SUJA 10,50 3,55 2,73 34,55

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 10,05 3,55 4,17 31,51

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA DE UTILIDADES 7,95 3,55 3,75 24,47

SALA DE UTILIDADES 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
15,90 3,55 3,57 52,88

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 11,30 3,55 2,73 37,39

QUARTO DE PLANTÃO 19,80 3,55 5,04 65,25

SALA DE REUNIÕES 17,40 3,55 4,41 57,36

SALA DE DIREÇÃO 13,20 3,55 3,15 43,71

ALMOXARIFADO 13,20 3,55 3,15 43,71

REFEITÓRIO 16,35 3,55 6,30 51,74

REFEITÓRIO 2,95 1,87 0,00 5,52

CIRCULAÇÃO 10,40 2,15 2,52 19,84

CIRCULAÇÃO 63,70 2,15 13,45 123,51

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 2,15 3,78 34,83

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 13,77 3,55 1,89 46,99

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 2,67 1,87 4,99

FACHADA - CAIXA D'ÁGUA 29,80 4,70 1,83 138,23

FACHADA 300,29 3,55 128,91 937,12

FACHADA 53,11 2,80 48,45 100,26

3.991,30

10.2 m2       143,31 

LOCAL ÁREA

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 

E CARRO FUNERÁRIO
39,27

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
23,39

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
26,89

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

ABRIGO DE VÁCUO 9,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
22,75

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
10,69

TOTAL (M²) 143,31

10.3 m2    1.190,21 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

 DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

TOTAL (M²)

TETO

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

EMASSAMENTO FORRO DE DRYWALL
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I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61

GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

TOTAL (M²) 1.190,21

10.4 m2    2.815,69 

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA
DESCONTO 

ESQUADRIAS
TOTAL

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
55,73 3,55 27,09 170,75

POSTO DE SERVIÇOS E ENFERMAGEM 5,25 1,87 9,82

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
8,24 1,87 15,41

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,15 3,55 3,99 28,49

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
3,45 1,87 0,38 6,07

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 11,95 3,55 1,68 40,74

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 5,05 1,87 0,46 8,98

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
12,60 3,55 4,20 40,53

HIGIENIZAÇÃO 10,20 3,55 3,15 33,06

HIGIENIZAÇÃO 2,40 1,87 4,49

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA/POSTO DE SERVIÇOS E 

ENFERMAGEM

32,35 3,55 13,86 100,98

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 11,66 3,55 3,15 38,24

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
15,30 3,55 3,33 50,99

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA E 

CARRO FUNERÁRIO
7,70 2,15 1,33 15,23

POSTO POLICIAL 9,84 3,55 5,82 29,11

CIRCULAÇÃO 9,20 3,55 10,22 22,44
ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
8,35 3,55 1,68 27,96

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

01
53,25 2,15 16,45 98,04

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

JARDIM INTERNO 25,70 3,55 50,40 40,84

SAME 11,00 3,55 1,68 37,37

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10,35 3,55 1,68 35,06

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2,55 1,87 0,38 4,39

ATENDIMENTO SOCIAL 10,35 3,55 1,68 35,06

ATENDIMENTO SOCIAL 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.01 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.01 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.02 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.02 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.03 10,35 3,55 1,68 35,06

EXAME INDIF.03 2,55 1,87 0,38 4,39

EXAME INDIF.04 15,63 3,55 5,46 50,03

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 

02
93,18 2,15 32,83 167,51

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
15,45 3,55 3,36 51,49

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
7,05 1,87 0,38 12,81

COLETA DE MATERIAL 10,95 3,55 1,89 36,98

COLETA DE MATERIAL 2,55 1,87 1,68 3,09

GESSO IMOB./FRATURA 10,95 3,55 1,89 36,98

GESSO IMOB./FRATURA 2,55 1,87 1,68 3,09

SUTURA/CURTATIVO 10,95 3,55 1,89 36,98

SUTURA/CURTATIVO 2,55 1,87 1,68 3,09

ELETROCARDIO./ECG 10,95 3,55 1,89 36,98

ELETROCARDIO./ECG 2,55 1,87 1,68 3,09

INALAÇÃO 15,60 3,55 3,57 51,81

SALA DE UTILID. 9,30 3,55 1,89 31,13

SALA DE UTILID. 4,20 1,87 0,19 7,66

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 6,03 3,55 1,89 19,52

CÂMARA CLARA 10,82 3,55 3,15 35,26

SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA - 

GERAL
24,72 3,55 4,83 82,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,40 3,55 1,89 27,93

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 1,87 1,26 4,91

CIRCULAÇÃO 49,70 2,15 8,30 98,56

CAF/FARMÁCIA 13,35 3,55 2,28 45,11

CAF/FARMÁCIA 5,25 1,87 0,38 9,44

DEPÓSITO / FARMÁCIA 15,70 3,55 3,57 52,17

GUARDA DE ROUPA LIMPA 10,50 3,55 2,73 34,55

GUARDA DE ROUPA SUJA 10,50 3,55 2,73 34,55

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 10,05 3,55 4,17 31,51

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA DE UTILIDADES 7,95 3,55 3,75 24,47

SALA DE UTILIDADES 4,05 1,87 0,19 7,38

SALA ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO
15,90 3,55 3,57 52,88

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

QUARTO DE PLANTÃO 18,60 3,55 5,04 60,99

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA PAREDE
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SALA DE ESTAR DE FUNCIONÁRIOS 11,30 3,55 2,73 37,39

QUARTO DE PLANTÃO 19,80 3,55 5,04 65,25
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SALA DE REUNIÕES 17,40 3,55 4,41 57,36

SALA DE DIREÇÃO 13,20 3,55 3,15 43,71

ALMOXARIFADO 13,20 3,55 3,15 43,71

REFEITÓRIO 16,35 3,55 6,30 51,74

REFEITÓRIO 2,95 1,87 0,00 5,52

CIRCULAÇÃO 10,40 2,15 2,52 19,84

CIRCULAÇÃO 63,70 2,15 13,45 123,51

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
17,96 2,15 3,78 34,83

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 13,77 3,55 1,89 46,99

GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER 2,67 1,87 4,99

2.815,69

10.5 m2    1.333,52 

LOCAL ÁREA

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA, 

MASCULINO E FEMININO
145,24

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01
9,83

IS. PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
4,57

LAVAGEM DE CARRINHOS 2,71

DML 2,71

I.S. PCD 5,46

I.S. PCD 5,46

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 17,43

I.S. PCD 5,71

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 02
9,83

I.S. PCD 4,57

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

RESÍDUOS
5,59

HIGIENIZAÇÃO 8,76

DML 1,86

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
60,00

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 8,41

POSTO POLICIAL 5,99

IS - POSTO POLICIAL 2,71

IS PACIENTES FEMININO 15,37

IS PACIENTES MASCULINO 15,54

I.S. PCD 2,80

 DML 2,06

CIRCULAÇÃO 4,62

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 01
105,72

SAME 7,52

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9,95

ATENDIMENTO SOCIAL 9,95

EXAME INDIF.01 9,95

EXAME INDIF.02 9,95

 EXAME INDIF.03 9,95

EXAME INDIF.04 15,28

IS - EXAME INDIF.04 4,15

DML 4,42

ESPERA PARA PÚBLICO E 

PACIENTES 02 / CIRCULAÇÃO
121,97

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO/REIDRATAÇÃO
29,60

COLETA DE MATERIAL 10,71

GESSO IMOB./FRATURA 10,71

SUTURA/CURTATIVO 10,71

ELETROCARDIO./ECG 10,71

INALAÇÃO 15,12

SALA DE UTILID. 10,60

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS 2,15

CÂMARA CLARA 7,10

SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
23,61

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA - GERAL
3,25

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 17,32

CIRCULAÇÃO 56,84

CAF/FARMÁCIA 21,26

DEPÓSITO /FARMÁCIA 17,61

GUARDA DE ROUPA LIMPA 4,86

GUARDA DE ROUPA SUJA 4,86

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 12,10

SALA DE UTILIDADES 7,89

DML 4,80

SALA 

ADM/INFORMÁTICA/CONTROLE 

DE PONTO, PROTOCOLO

15,70

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

QUARTO DE PLANTÃO 16,62

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE ESTAR DE 

FUNCIONÁRIOS
7,50

QUARTO DE PLANTÃO 17,22

IS - QUARTO DE PLANTÃO 4,00

SALA DE REUNIÕES 18,83

SALA DE DIREÇÃO 10,30

ALMOXARIFADO 10,30

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS/COPA
28,04

VEST. CENTRAL FUNC. MASC 19,50

VEST. CENTRAL FUNC. FEM 19,50

CIRCULAÇÃO 5,80

CIRCULAÇÃO 39,65

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
14,80

DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA 

E CARRO FUNERÁRIO
39,27

DESEMBARQUE DE CARRO 

FUNERÁRIO
23,39

ABRIGO PARA GERADOR DE 

ENERGIA
26,89

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS
5,66

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 5,56

ABRIGO DE VÁCUO 9,10

ABRIGO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL
22,75

ABRIGO DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL
10,69

TOTAL (M²) 1.333,52

10.6 m2       376,11 

PORTAS QUANTIDADE ÁREA TOTAL

P01 x2 (lados) - COMPLETA 15,00 3,99 59,85

P02 x2 (lados) - COMPLETA 3,00 4,41 13,23

P03 x2 (lados) - COMPLETA 35,00 4,83 169,05

P04 x2 (lados) - COMPLETA 2,00 4,83 9,66

P05 x2 (lados) - COMPLETA 3,00 7,35 22,05

P06 x2 (lados) - COMPLETA 4,00 5,67 22,68

P07 x2 (lados) - COMPLETA 7,00 6,93 48,51

P08 x2 (lados) - COMPLETA 1,00 9,03 9,03

P09 x2 (lados) - COMPLETA 3,00 4,41 13,23

P10 x2 (lados) - COMPLETA 2,00 4,41 8,82

376,11

10.7 m2       376,11 

PORTAS QUANTIDADE ÁREA TOTAL

P01 x2 (lados) - COMPLETA 15,00 3,99 59,85

PORTA MADEIRAS

TOTAL (M²)

PINTURA NIVELADOR

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

TOTAL (M²)

PINTURA LAJE E FORRO

EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
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P02 x2 (lados) - COMPLETA 3,00 4,41 13,23

P03 x2 (lados) - COMPLETA 35,00 4,83 169,05

P04 x2 (lados) - COMPLETA 2,00 4,83 9,66
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P05 x2 (lados) - COMPLETA 3,00 7,35 22,05

P06 x2 (lados) - COMPLETA 4,00 5,67 22,68

P07 x2 (lados) - COMPLETA 7,00 6,93 48,51

P08 x2 (lados) - COMPLETA 1,00 9,03 9,03

P09 x2 (lados) - COMPLETA 3,00 4,41 13,23

P10 x2 (lados) - COMPLETA 2,00 4,41 8,82

376,11

10.8 m2       160,42 

ESQUADRIAS QIANTIDADE ÁREA TOTAL

P13 - 1,60 X 2,10 2,00 3,36 6,72

P14 - 0,90 X 2,10 4,00 1,89 7,56

P15 - PORTA DUPLA - 2,0 X 2,10 6,00 4,20 25,20

P16 - 0,77 X 1,60 19,00 1,23 23,41

PT2 - 0,60 X 0,80 1,00 0,48 0,48

J01 - 1,20 X 0,50 3,00 0,60 1,80

J07 - 0,90 X 0,50 3,00 0,45 1,35

J08 - 1,20 X 1,20 2,00 1,44 2,88

J06 - 0,60 X 1,0 4,00 0,60 2,40

J02 - 1,20 X 0,70 12,00 0,84 10,08

J03 - 1,80 X 0,70 16,00 1,26 20,16

J04 - 2,40 X 0,70 31,00 1,68 52,08

J05 - 0,60 X 0,70 15,00 0,42 6,30

160,42

11.0 LOUCAS E METAIS

11.1 un         19,00 

IS POLICIA 1,00

IS PAC. FEM 4,00

IS PACIENTE MAS 3,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS RAIO X 1,00

VEST. FEM 3,00

VEST. MASC 3,00

IS. EX DIF. 4 1,00

TOTAL 19,00

11.2 un           6,00 

I.S PCD QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD INTERNAÇÃO 

PEDIÁTRICA

1,00

I.S PCD QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 02

1,00

TOTAL 6,00

11.3 m2           2,88 

AMBIENTES COMPRIMENTO LARGURA ÁREA

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 2,25 0,60 1,35

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/ POSTO DE 

SERVIÇOS
2,55 0,60 1,53

2,88

11.4 m2         20,51 

AMBIENTES COMPRIMENTO LARGURA ÁREA

I.S PACIENTES FEMININOS 2,85 0,50 1,43

I.S PACIENTES MASCULINOS 2,40 0,50 1,20

SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO 4,25 0,60 2,55

COLETA DE MATERIAL 1,70 0,60 1,02

GESSO IMOB./ FRATURA 2,55 0,60 1,53

SUTURA/ CURATIVO 2,55 0,60 1,53

ELETROCARDIO 2,55 0,60 1,53

INALAÇÃO 2,11 0,60 1,27

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 0,60 1,98

CAF. FARMACIA 1,70 0,60 1,02

REFEITORIO FUNCIONARIOS 2,45 0,60 1,47

VESTIARIO FEMININO 1,20 0,50 0,60

VESTIARIO MASCULINO 1,20 0,50 0,60

GUARDA TEMPORARIA DE CADAVER 1,45 0,60 0,87

POSTO DE ENFERMAGEM 2,00 0,60 1,20

HIGIENIZAÇÃO 1,20 0,60 0,72

20,51

11.5 m         47,90 

AMBIENTES COMPRIMENTO TOTAL

I.S PACIENTES FEMININOS 3,60 3,60

I.S PACIENTES MASCULINOS 2,90 2,90

SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO 4,85 4,85

COLETA DE MATERIAL 2,30 2,30

GESSO IMOB./ FRATURA 3,75 3,75

SUTURA/ CURATIVO 3,75 3,75

ELETROCARDIO 3,75 3,75

INALAÇÃO 2,70 2,70

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 4,50 4,50

CAF. FARMACIA 1,70 1,70

REFEITORIO FUNCIONARIOS 3,65 3,65

VESTIARIO FEMININO 1,70 1,70

VESTIARIO MASCULINO 1,70 1,70

GUARDA TEMPORARIA DE CADAVER 2,05 2,05

POSTO DE ENFERMAGEM 2,60 2,60

HIGIENIZAÇÃO 2,40 2,40

47,90

11.6 m         41,41 

AMBIENTES COMPRIMENTO TOTAL

I.S PACIENTES FEMININOS 2,90 2,90

I.S PACIENTES MASCULINOS 3,10 3,10

SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO 4,85 4,85

COLETA DE MATERIAL 2,30 2,30

GESSO IMOB./ FRATURA 2,55 2,55

SUTURA/ CURATIVO 2,55 2,55

ELETROCARDIO 2,55 2,55

INALAÇÃO 2,70 2,70

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,30 3,30

CAF. FARMACIA 2,90 2,90

REFEITORIO FUNCIONARIOS 2,45 2,45

VESTIARIO FEMININO 1,70 1,70

VESTIARIO MASCULINO 1,70 1,70

GUARDA TEMPORARIA DE CADAVER 2,05 2,05

POSTO DE ENFERMAGEM 2,60 2,60

GUARDA MACAS 1,21 1,21

41,41

RODABANCA

TOTAL(M)

TESTEIRA

TOTAL(M)

PINTURA EM ESQUADRIAS FERRO

TOTAL (M²)

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO 

ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO 

DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 

BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

BANCADA GRANITO - BG1

TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

BACIA SANITÁRIA - VS1

BACIA SANITÁRIA - VS2

BANCADA INOX

TOTAL (M²)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

TOTAL (M²)

TOTAL (M²)
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11.7 un         17,00 

AMBIENTES QUANTIDADE

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO
2,00

INALAÇÃO 2,00

ELETROCARDIO 2,00

SUTURA/ CURATIVO 2,00

GESSO IMOB./ FRATURA 2,00

CAF. FARMACIA 1,00

COLETA DE MATERIAL 2,00

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
1,00

POSTO DE ENFERMAGEM 2,00

HIGIENIZAÇÃO 1,00

TOTAL 17,00

11.8 UN              2,00 

AMBIENTES COMPRIMENTO LARGURA ÁREA QUANTIDADE

SALA DE UTILIDADES 2,05 0,60 1,23 1,00

SALA DE UTILID. 2,05 0,60 1,23 1,00

2,00

11.9 UN              1,00 

AMBIENTES COMPRIMENTO LARGURA ÁREA QUANTIDADE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/ POSTO DE 

SERVIÇOS
2,10 0,60 1,26 1,00

1,00

11.10 UN              1,00 

AMBIENTES COMPRIMENTO LARGURA ÁREA QUANTIDADE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/ POSTO DE 

SERVIÇOS
2,10 0,60 1,26 1,00

1,00

11.11 UN              3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

11.12 un         12,00 

CONFORME PROJETO 12,00

TOTAL 12,00

11.13 U         24,00 

EXAMES IND.01,02,03,04 4,00

I.S DO EXAME INDIF. 04 1,00

CLASSIFICAÇÃO 1,00

ATENDIMENTO SOCIAL 1,00

I.S DO POSTO POLICIAL 1,00

SALA RAIO X 1,00

I.S DA SALA RAIO X 1,00

POSTO ENF. GERAL 9,00

SALA DE ESTERELIZAÇÃO 1,00

I.S DOS QUARTOS DE PLANTÃO 3,00

REFEITÓRIO FUNCIIONÁRIOS 1,00

TOTAL 24,00

11.14 un           4,00 

IS PCD - POSTO ENF. 3,00

IS PCD - ESPERA 1,00

Total 4,00

11.15 UN           5,00 

DML 5,00

Total 5,00

11.16 UN              2,00 

SALA DE UTILIDADES 1,00

SALA DE UTILID. 1,00

Total 2,00

11.17 UN         39,00 

AMBIENTES QUANTIDADE

IS PACIENTES MASCULINO 4,00

IS PACIENTES FEMININO 4,00

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 02

1,00

IS. EXAME INDIF. 4 1,00

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1,00

ATENDIMENTO SOCIAL 1,00

EXAME INDIF. 1 1,00

EXAME INDIF. 2 1,00

EXAME INDIF. 3 1,00

IS - PCD 1,00

IS - SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA

1,00

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 1,00

IS - POSTO POLICIAL 1,00

IS - QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS - QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS - QUARTO DE PLANTÃO 1,00

COPA/REFEITÓRIO 1,00

VEST. FEM 2,00

VEST. MASC 2,00

IS PCD - INTERNAÇÃO 

PEDIÁTRICA

1,00

QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01

1,00

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

CIRCULAÇÃO OBSERVAÇÃO 

PEDIATRIA
6,00

INTERNAÇÃO PEDIATRCA 1,00

TOTAL 39,00

11.18 un         20,00 

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO
2,00

INALAÇÃO 2,00

ELETROCARDIO/ECG 2,00

SUTURA/CURATIVO 2,00

TOTAL

BANCADA INOX 210X60 COM UMA CUBA

TOTAL

TANQUE INOX

LAVATORIO LOUÇA BRANCA

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

BANCADA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES DE 205X60CM COM UMA CUBA - BASEADO EM SETOP (ED-48337)

BANCADA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES DE 210X60CM COM UMA CUBA - BASEADO EM SETOP (ED-48337)

TANQUE INOX DIMENSÃO DE 100X60X35CM COM VÁLVULA E SIFÃO - BASEADO EM SEDOP (190376)

TOTAL

BANCADA INOX 205X60 COM UMA CUBA

TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU EQUIVALENTE

CUBA DUPLA ACO INOX 78x39,8x14,5cm - BASEADO EM SBC (190258)

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA - TR3

TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA - TR1

CUBA EM AÇO INOX - CE2

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

CUBA DUPLA

CUBA EMBUTIR OVAL

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE EXPURGO AÇO INOXDAVEL 60X50CM - BASEADO EM SBC (190036)

LAVATÓRIO DE CANTO

TANQUE LOUÇA - TQ1

TANQUE EXPURGO
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GESSO IMOB./FRATURA 2,00

COLETA DE MATERIAL 2,00
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SALA DE UTILIDADES 1,00

SALA DE UTILID. 1,00

CAF/FARMÁCIA 1,00

POSTO SERVIÇO DE 

ENFERMAGEM
2,00

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
1,00

HIGIENIZAÇÃO 1,00

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
1,00

TOTAL 20,00

11.19 un           3,00 

COPA DE DESITRBUIÇÃO 2,00

COPA/REFEITÓRIO 2,00

TOTAL 3,00

11.20 un           8,00 

DML 5,00

LAVAGEM DE CARRINHOS 1,00

ABRIGO DE RESÍDUOS COMUNS 1,00

ABRIGO DE RESÍDUOS 

CONTAMINADOS

1,00

TOTAL 8,00

11.21 un           2,00 

SALA DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA

2,00

TOTAL 2,00

11.22 U           3,00 

IS PACIENTES MASCULINO 3,00

TOTAL 3,00

11.23 m2         47,12 

AMBIENTES COMPRIMENTO ALTURA ÁREA

I.S PACIENTES MASCULINOS 5,68 1,80 10,22

I.S PACIENTES FEMININO 4,48 1,80 8,06

VEST. MASCULINO 8,01 1,80 14,42

VEST. FEMININO 8,01 1,80 14,42

47,12

11.24 M2           1,20 

AMBIENTE QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ÁREA

I.S PACIENTES MASCULINOS 3,00 1,00 0,40 1,20

1,20

11.25 M²           7,92 

AMBIENTE QUANTIDADE COMPRIMENTO LARGURA ÁREA

IS POSTO POLICIAL 1,00 0,90 0,40 0,36

I.S PACIENTES MASCULINOS 4,00 0,90 0,40 1,44

I.S PACIENTES FEMININO 4,00 0,90 0,40 1,44

IS PCD 1,00 0,90 0,40 0,36

IS EXAME INDF. 04 1,00 0,90 0,40 0,36

IS SALA DE EXAMES DA RADIOLOGIA 1,00 0,90 0,40 0,36

IS INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 1,00 0,90 0,40 0,36

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 02
1,00

0,90 0,40 0,36

IS PCD 1,00 0,90 0,40 0,36

IS PCD 1,00 0,90 0,40 0,36

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01
1,00

0,90 0,40 0,36

VEST. MASCULINO 1,00 0,90 0,40 0,36

VEST. FEMININO 1,00 0,90 0,40 0,36

I.S QUARTOS DE PLANTÃO 1,00 0,90 0,40 0,36

I.S QUARTOS DE PLANTÃO 1,00 0,90 0,40 0,36

I.S QUARTOS DE PLANTÃO 1,00 0,90 0,40 0,36

7,92

11.26 un           9,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

2,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 2,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 2,00

TOTAL 9,00

11.27 un         11,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

2,00

IS PCD 2,00

IS PCD 2,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 2,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 2,00

TOTAL 11,00

11.28 un         11,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

2,00

IS PCD 2,00

IS PCD 2,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 2,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 2,00

TOTAL 11,00

11.29 un           5,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 1,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

TOTAL 5,00

11.30 UN           2,00 

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

BARRA APOIO - BA5

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)

TOTAL(M²)

BARRA APOIO - BA4

DIV. SANITÁRIA

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA - TR5

MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA

MICTÓRIO

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS

TOTAL(M²)

TAPA VISTA MICTÓRIO

ESPELHO CRISTAL E =4MM ACABAMENTO LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO- BASEADO EM SETOP (ED-51152)

TOTAL (M²)

ESPELHOS - ES1

TORNEIRA TANQUE - TR2

TORNEIRA TR4

TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BARRA APOIO 80 - BA1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BARRA APOIO - BA2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BARRA APOIO - BA3/BA6
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11.31 U           5,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 1,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

TOTAL 5,00

11.32 U         22,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 1,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

IS PACIENTES FEMININO 4,00

IS PACIENTES MASCULINO 3,00

IS EXAME INDIF.04 1,00

IS SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA

1,00

VEST. CENTRAL FUNC. FEM. 3,00

VEST. CENTRAL FUNC. MASC. 3,00

IS POSTO POLICIAL 1,00

TOTAL 22,00

11.33 U           3,00 

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

TOTAL 3,00

11.34 U         44,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

 QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01

1,00

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA 5,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

IS PCD

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 1,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

HIGIENIZAÇÃO 1,00

IS PACIENTES FEMININO 3,00

IS PACIENTES MASCULINO 2,00

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1,00

ATENDIMENTO SOCIAL 1,00

EXAME INDIF. 01 1,00

EXAME INDIF. 02 1,00

EXAME INDIF. 03 1,00

IS EXAME INDIF.04 1,00

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO

2,00

COLETA DE MATERIAL 1,00

GESSO IMOB./FRATURA 1,00

SUTURA/CURATIVO 1,00

ELETROCARDIO/ECG 1,00

INALAÇÃO 1,00

SALA DE UTILID. 1,00

IS SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA

1,00

CAF/FARMÁCIA 1,00

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 1,00

SALA DE UTILIDADES 1,00

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS

1,00

VEST. CENTRAL FUNC. FEM. 1,00

VEST. CENTRAL FUNC. MASC. 1,00

IS POSTO POLICIAL 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
1,00

TOTAL 44,00

11.35 U         44,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

 QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA 

DURAÇÃO 01

1,00

OBSERVAÇÃO, PEDIATRIA 7,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

IS PCD

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 1,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

HIGIENIZAÇÃO 1,00

IS PACIENTES FEMININO 1,00

IS PACIENTES MASCULINO 2,00

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1,00

ATENDIMENTO SOCIAL 1,00

EXAME INDIF. 01 1,00

EXAME INDIF. 02 1,00

EXAME INDIF. 03 1,00

IS EXAME INDIF.04 1,00

SALA DE APLICAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO

2,00

COLETA DE MATERIAL 1,00

GESSO IMOB./FRATURA 1,00

SUTURA/CURATIVO 1,00

ELETROCARDIO/ECG 1,00

INALAÇÃO 1,00

SALA DE UTILID. 1,00

IS SALA DE EXAMES DA 

RADIOLOGIA

1,00

CAF/FARMÁCIA 1,00

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 1,00

SALA DE UTILIDADES 1,00

REFEITÓRIO PARA 

FUNCIONÁRIOS

1,00

VEST. CENTRAL FUNC. FEM. 1,00

VEST. CENTRAL FUNC. MASC. 1,00

IS POSTO POLICIAL 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

GUARDA TEMPORÁRIA DE 

CADÁVER
1,00

TOTAL 44,00

11.36 U           2,00 

CIRCULAÇÃO 2,00

TOTAL 2,00

BANCO ARTICULADO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

BANCO ARTICULADO EM FÓRMICA COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, PARA 

ESFORÇO DE 1,5 KN CONFORME NBR 9050

PAPELEIRA ROLÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML

PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PAPELEIRA METÁLICA

SABONETEIRA

DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

DISPENSER PAPEL TOALHA

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

BEBEDOURO
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11.37 un         14,00 

IS PCD - QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

IS PCD 1,00

IS PCD 1,00

I.S QUARTO INDIVIDUAL 2 1,00

I.S INTERNAÇÃO PEDIATRICA 1,00

VEST. CENTRAL FUNC. FEM. 3,00

VEST. CENTRAL FUNC. MASC. 3,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

IS QUARTO DE PLANTÃO 1,00

TOTAL 14,00

11.38 U         25,00 

IS POLICIA 1,00

IS PAC. FEM 4,00

IS PACIENTE MAS 3,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS RAIO X 1,00

VEST. FEM 3,00

VEST. MASC 3,00

IS. EX DIF. 4 1,00

I.S PCD QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD INTERNAÇÃO 

PEDIÁTRICA

1,00

I.S PCD QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 02

1,00

TOTAL 25,00

11.39 UN              8,00 

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

IS QUARTO PLANTAO 1,00

I.S PCD QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 01

1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD 1,00

I.S PCD INTERNAÇÃO 

PEDIÁTRICA

1,00

I.S PCD QUARTO INDIVIDUAL DE 

CURTA DURAÇÃO 02

1,00

TOTAL 8,00

12.0 ÁREA EXTERNA

12.1 m2       189,19 

JARDIM INTERNO 45,64

JARDIM 143,55

TOTAL 189,19

12.2 m       181,73 

CONFORME PROJETO 6,60

TRAVAMENTO INTERTRAVADO 175,13

TOTAL 181,73

12.3 M       335,83 

METROS CALÇADA 183,09

VIA INTERNA 152,74

TOTAL 335,83

12.4 m         35,00 

ÁREA TOTAL 35,00

TOTAL 35,00

12.5 M         35,00 

ÁREA TOTAL 35,00

TOTAL 35,00

12.6 m           4,70 

ALTURA DA TORRE DA CAIXA 

D'ÁGUA
4,70

TOTAL 4,70

12.7 M       196,12 

AO REDOR DA UPA 196,12

TOTAL 196,12

13.0 HIDROSSANITÁRIO

13.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

13.1.1 un           6,00 

CONFORME PROJETO 6,00

TOTAL 6,00

13.1.2 m           0,50 

TUBO PVC - AL ENTERRADA 0,50

TOTAL 0,50

13.1.3 m       562,00 

ALIMENTAÇÃO 19,00

ALIMENTAÇÃO ENTERRADA 171,00

ÁGUA FRIA 331,00

ÁGUA FRIA ENTERRADA 41,00

TOTAL 562,00

13.1.4 m         47,00 

CONFORME PROJETO 47,00

TOTAL 47,00

13.1.5 m         29,00 

REGISTRO ESFERA

CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO

ASSENTO BRANCO PARA VASO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS

ESCADA MARINHEIRO

GRADIL NYLOFOR

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CORDÃO BOLEADO

GRAMA

GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

GRELHA EM BARRA REDONDA

CANALETA 

MEIO FIO

TUBO PVC 20MM

TUBO PVC

TUBO PVC 32MM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO - BASEADO EM SBC (190616)

BOX

CHUVEIRO

ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
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CONFORME PROJETO 29,00

TOTAL 29,00

TUBO PVC 40MM
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13.1.6 m         70,00 

CONFORME PROJETO 67,00

TUBO ENTERRADO 3,00

TOTAL 70,00

13.1.7 m         70,00 

CONFORME PROJETO 70,00

TOTAL 70,00

13.1.8 m         33,00 

CONFORME PROJETO 33,00

TOTAL 33,00

13.1.9 m         32,00 

CONFORME PROJETO 32,00

TOTAL 32,00

13.1.10 UN           7,00 

CONFORME PROJETO 7,00

TOTAL 7,00

13.1.11 UN           8,00 

CONFORME PROJETO 8,00

TOTAL 8,00

13.1.12 UN         62,00 

CONFORME PROJETO 62,00

TOTAL 62,00

13.1.13 UN         15,00 

CONFORME PROJETO 15,00

TOTAL 15,00

13.1.14 un         27,00 

SOMA DAS BACIAS SANITÁRIAS 27,00

TOTAL 27,00

13.1.15 UN           2,00 

QUANTIDADE 2,00

TOTAL 2,00

13.1.56 U           6,00 

CONFORME PROJETO 6,00

TOTAL 6,00

13.1.71 un           2,00 

QUANTIDADE 2,00

TOTAL 2,00

13.1.72 un           1,00 

QUANTIDADE 1,00

TOTAL 1,00

13.2 INSTALAÇÕES PLUVIAL

13.2.1 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

13.2.2 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

13.2.3 un           8,00 

CONFORME PROJETO 8,00

TOTAL 8,00

13.2.4 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

13.2.5 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

13.2.6 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

TUBO PVC 50MM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2"

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

TUBO PVC 60MM

TUBO PVC 75MM

TUBO PVC 85MM

REGISTRO GAVETA 1"

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

REGISTRO PRESSÃO 3/4"

DUCHA HIGIENICA

CAIXA D AGUA 10000 l

TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA

REGISTRO 3"

CAVALETE COPASA 3/4

CAIXA DRENAGEM 40X40X40

REGISTRO GAVETA 1 1/2"

REGISTRO GAVETA 3/4"

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 40X40X60

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 60X60X40

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 60X60X60

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 60X60X80

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 60X60X100
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13.2.7 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

13.2.8 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

13.2.9 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

13.2.10 UN              1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

13.2.11 un         54,00 

NÚMERO DE COLUNAS PLUVIAL 54,00

TOTAL 54,00

13.2.12 m         55,00 

CLIMATIZAÇÃO 40,00

CLIMATIZAÇÃO ENTERRADA 15,00

TOTAL 55,00

13.2.13 m         10,00 

CLIMATIZAÇÃO 8,00

CLIMATIZAÇÃO ENTERRADA 2,00

TOTAL 10,00

13.2.14 m       351,00 

NORMAL 240,00

ENTERRADA 111,00

TOTAL 351,00

13.2.15 m         61,00 

CONFORME PROJETO E QUADRO 61,00

TOTAL 61,00

13.2.16 m       111,00 

CONFORME PROJETO E QUADRO 111,00

TOTAL 111,00

13.2.17 m       190,00 

CONFORME PROJETO E QUADRO 190,00

TOTAL 190,00

13.3 INSTALAÇÕES ESGOTO/ VENTILAÇÃO

13.3.1 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

13.3.2 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

13.3.3 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

13.3.4 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

13.3.5 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

13.3.6 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

13.3.7 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

13.3.8 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

13.3.9 UN           2,00 

CAIXA SIFONADA ESPECIAL 2,00

TOTAL 2,00

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X70CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X75CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CAIXA ESGOTO 60X60

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

RALO HEMISFÉRICO ABACAXI

TUBO PLUVIAL 75MM

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CONFORME DETALHE PRANCHA 07/08 AS CAIXAS 

SÃO IGUAIS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO PLUVIAL 32MM

TUBO PLUVIAL 40MM

CAIXA ESGOTO 60X60

TUBO PLUVIAL 200MM

TUBO PLUVIAL 150MM

TUBO PLUVIAL 100MM

CAIXA DE GORDURA E SIFONADA 126L

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 80X80X60

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 80X80X80

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X175CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49926)

CAIXA DRENAGEM 80X80X175

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DRENAGEM 80X80X40
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13.3.10 UN           2,00 

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 2,00

TOTAL 2,00

13.3.11 UN         59,00 

LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO 

E PROJETO

59,00

TOTAL 59,00

13.3.12 un           3,00 

LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO 

E PROJETO

3,00

TOTAL 3,00

13.3.13 un         23,00 

CONFORME PROJETO 23,00

TOTAL 23,00

13.3.14 un         59,00 

CONFORME PROJETO 59,00

TOTAL 59,00

13.3.15 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

Total 3,00

13.3.16 m       136,00 

TUBO PVC ESGOTO 61,00

TUBO PVC ESGOTO ENTERRADO 75,00

TOTAL 136,00

13.3.17 m         90,00 

TUBO PVC ESGOTO ENTERRADO 90,00

TOTAL 90,00

13.3.18 m         25,00 

TUBO PVC ESGOTO ENTERRADO 25,00

TOTAL 25,00

13.3.19 m       251,00 

TUBO PVC ESGOTO ENTERRADO 251,00

TOTAL 251,00

13.3.20 m         35,00 

TUBO PVC ESGOTO ENTERRADO 35,00

TOTAL 35,00

13.3.21 m         59,00 

VENTILAÇÃO 36,00

VENTILAÇÃO ENTERRADO 23,00

TOTAL 59,00

13.3.22 m       173,00 

VENTILAÇÃO 50,00

VENTILAÇÃO ENTERRADO 123,00

TOTAL 173,00

13.3.23 m           8,00 

TUBO REF 50MM

TUBO PVC ESGOTO 2,00

TUBO PVC ESGOTO ENTERRADO 6,00

TOTAL 8,00

13.3.24 U           9,00 

CONFORME PROJETO 9,00

TOTAL 9,00

13.3.25 UN         13,00 

CONFORME PROJETO 13,00

TOTAL 13,00

13.3.26 m3       167,70 

TIPO TUBO COMPRIMENTO ALTURA MÉDIA LARGURA TOTAL

ESGOTO 40,00 75,00 0,50 0,30 11,25

ESGOTO 50,00 96,00 0,50 0,30 14,40

ESGOTO 75,00 25,00 0,50 0,30 3,75

ESGOTO 100,00 251,00 0,50 0,30 37,65

ESGOTO 150,00 35,00 0,50 0,30 5,25

VENTILAÇÃO 50,00 123,00 0,50 0,30 18,45

VENTILAÇÃO 75,00 23,00 0,50 0,30 3,45

PLUVIAL 75,00 111,00 0,50 0,30 16,65

PLUVIAL 100,00 61,00 0,50 0,30 9,15

PLUVIAL 150,00 111,00 0,50 0,30 16,65

PLUVIAL 200,00 190,00 0,50 0,30 28,50

CLIMATIZAÇÃO 32,00 15,00 0,50 0,30 2,25

CLIMATIZAÇÃO 40,00 2,00 0,50 0,30 0,30

167,70

13.3.27 m2       335,40 

TIPO TUBO COMPRIMENTO LARGURA TOTAL

ESGOTO 40,00 75,00 0,30 22,50

ESGOTO 50,00 96,00 0,30 28,80

ESGOTO 75,00 25,00 0,30 7,50

ESGOTO 100,00 251,00 0,30 75,30

ESGOTO 150,00 35,00 0,30 10,50

VENTILAÇÃO 50,00 123,00 0,30 36,90

VENTILAÇÃO 75,00 23,00 0,30 6,90

PLUVIAL 75,00 111,00 0,30 33,30

PLUVIAL 100,00 61,00 0,30 18,30

PLUVIAL 150,00 111,00 0,30 33,30

PLUVIAL 200,00 190,00 0,30 57,00

CLIMATIZAÇÃO 32,00 15,00 0,30 4,50

CLIMATIZAÇÃO 40,00 2,00 0,30 0,60

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

TUBO ESGOTO  75MM

TUBO ESGOTO VENTILAÇÃO 50

TUBO ESGOTO VENTILAÇÃO 75

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DN 100MM

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 

M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA)

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM

RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA

GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE GORDURA E SIFONADA 312L

CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50

CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75

RALO SECO 100X40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

TERMINAL VENTILAÇÃO 75

ESCAVACAO PASSAGEM TUBULAÇÕES

TOTAL

ESCAVACAO PASSAGEM TUBULAÇÕES

TERMINAL VENTILAÇÃO 50

GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM

PORTA GRELHA INOX 100X100

PORTA GRELHA INOX 150X150

TUBO ESGOTO 40MM

TUBO ESGOTO 50 MM

TUBO DN 100MM
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13.3.28 m3       319,81 

TIPO TUBO COMPRIMENTO LARGURA VOLUME ATERRO REATERRO

ESGOTO 40,00 75,00 0,30 22,50 22,38

ESGOTO 50,00 96,00 0,30 28,80 28,56

ESGOTO 75,00 25,00 0,30 7,50 7,36

ESGOTO 100,00 251,00 0,30 75,30 72,79

ESGOTO 150,00 35,00 0,30 10,50 9,71

VENTILAÇÃO 50,00 123,00 0,30 36,90 36,59

VENTILAÇÃO 75,00 23,00 0,30 6,90 6,77

PLUVIAL 75,00 111,00 0,30 33,30 32,68

PLUVIAL 100,00 61,00 0,30 18,30 17,69

PLUVIAL 150,00 111,00 0,30 33,30 30,80

PLUVIAL 200,00 190,00 0,30 57,00 49,40

CLIMATIZAÇÃO 32,00 15,00 0,30 4,50 4,48

CLIMATIZAÇÃO 40,00 2,00 0,30 0,60 0,60

319,81

13.3.29 U           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

13.3.30 UND         23,00 

CONFORME PROJETO 23,00

TOTAL 23,00

14.0 COMBATE A INCENDIO

14.1 un         10,00 

CONFORME PROJETO 10,00

TOTAL 10,00

14.2 un           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

14.3 un           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

14.4 un           3,00 

ÁREA EXTERNA 3,00

Total 3,00

14.5 un         10,00 

CONFORME PROJETO 10,00

TOTAL 10,00

14.6 UN         16,00 

CONFORME PROJETO 16,00

TOTAL 16,00

14.7 U           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.8 un           1,00 

Placa P2 1,00

TOTAL 1,00

14.9 UN              1,00 

Placa P1 1,00

TOTAL 1,00

14.10 un         16,00 

S2D 7,00

S2E 9,00

TOTAL 16,00

14.11 un         11,00 

CONFORME PROJETO 11,00

TOTAL 11,00

14.12 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

14.13 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

14.14 un         16,00 

CONFORME PROJETO 16,00

TOTAL 16,00

14.15 un           5,00 

PLACA E8

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

14.16 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

14.17 UN           1,00 

MANG.UEIRA FIBRA

EXTINTOR

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

CHAVE DUPLA

ESGUICHO

ABRIGO CHAPA AÇO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

SINALIZADOR COMPLEMENTAR, EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, TIPO M1, ESP=2MM, DIMENSÕES 450X450MM (BASEADO EM SUDECAP 10.90.24)

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA P2

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA E12

HIDRANTE 

PORTA GRELHA REDONDA PRATA - 100mm ( BASEADO EM SETOP ED-49945)  - REV04

CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM

ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", 

INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA 

EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR

MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C

TOTAL

ESCAVACAO PASSAGEM TUBULAÇÕES

PORTA GRELHA REDONDA - 100MM

PLACA E2 OU E3

ABRIGO CHAPA AÇO

PLACA S1 OU S2

PLACA E5

PLACA S12

PLACA S3

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P1", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-50207)

PLACA P1

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1100, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

POÇO DE VISITA
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CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.18 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.19 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.20 un         30,00 

CONFORME PROJETO 30,00

TOTAL 30,00

14.21 UN           2,00 

ESPERA 1,00

RESERVATÓRIO 1,00

TOTAL 2,00

14.22 M       122,00 

CONFORME PROJETO 122,00

TOTAL 122,00

14.23 UN           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

14.24 UN         14,00 

CONFORME PROJETO 14,00

TOTAL 14,00

14.25 UN           5,00 

NILPES SIMPL. E DUPLO 5,00

TOTAL 5,00

14.26 un           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

14.27 un           5,00 

REGISTRO VOLANTE HIDRANTE 5,00

TOTAL 5,00

14.28 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

14.29 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

14.30 U           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.31 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.32 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.33 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

14.34 un           5,00 

PLACA A2 1,00

PLACA A3 1,00

PLACA A5 1,00

PLACA A6 1,00

PLACA A7 1,00

TOTAL 5,00

14.35 UN              1,00 

PLACA P7 1,00

TOTAL 1,00

15.0 ELÉTRICA

15.1 CABEAMENTO ELÉTRICA

15.1.1 m    5.529,00 

CONFORME PROJETO 5.529,00

TOTAL 5.529,00

15.1.2 m       951,00 

CONFORME PROJETO 951,00

TOTAL 951,00

15.1.3 m       407,00 

CONFORME PROJETO 407,00

TOTAL 407,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DEPÓSITO PARA BOMBA CENTRÍFUGA, INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (091046)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

MANOMETRO

CJ MOTO BOMBA

DEP. BOMBA

PLACAS DO TIPO "A"

PLACA PROIBIDO FUMAR

CABO COBRE 2,5MM

CABO COBRE 4MM

CABO COBRE  6MM

VALVULA DE RETENCAO

PRESSOSTADO

REGISTRO GAVETA

SINALIZADOR

LUM. EMERGENCIA

ACIONADOR LIGA E DESLIGA

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511

PRESSOSTATO

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOMBA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

ADAPTADOR

TUBO AÇO DN 65

TÊ

COTOVELO

NIPLE

REGISTRO VOLANTE HIDRANTE

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 2.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  Gabriel Moreira Galvão

        Engenheiro Civil
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

15.1.4 m         43,00 

CONFORME PROJETO 43,00

TOTAL 43,00

15.1.5 m       228,00 

CONFORME PROJETO 228,00

TOTAL 228,00

15.1.6 m       276,00 

CONFORME PROJETO 276,00

TOTAL 276,00

15.1.7 m       150,00 

CONFORME PROJETO 150,00

TOTAL 150,00

15.1.8 m       605,00 

CONFORME PROJETO 605,00

TOTAL 605,00

15.1.9 m    2.420,00 

CABO COBRE 240MM

CONFORME PROJETO 2.420,00

TOTAL 2.420,00

15.1.10 m       820,00 

CONFORME PROJETO 820,00

TOTAL 820,00

15.1.11 m       321,00 

CONFORME PROJETO 321,00

TOTAL 321,00

15.1.12 m         30,00 

CONFORME PROJETO 30,00

TOTAL 30,00

15.1.13 m       676,00 

CONFORME PROJETO 676,00

TOTAL 676,00

15.2 QUADROS ELÉTRICOS

15.2.1 QGBT1

15.2.1.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.1.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.1.3 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.1.4 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.1.5 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.1.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.1.7 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.1.8 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.1.9 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.2 QGBT2

15.2.2.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.2.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.2.3 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV

TRIPOLAR 10KA 60A

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 403A, PARA 15 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO 

EM SETOP (ED-49500)

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE 40 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

TRIPOLAR 10KA 100A

DPS CLASSE I - 40KA

DISJ. TRI 100A

DISJ. TRIP. 450A

DISJ. TRIP. 60A

FUSIVEL

QUADRO TRIF. 30 DISJ. 175A

CABO COBRE 10MM

CABO COBRE 16MM

CABO COBRE 35MM

CABO COBRE 2,5 MM

CABO COBRE 4MM

CABO COBRE 6MM

CABO COBRE 10MM

CABO COBRE 25MM

CABO COBRE 120 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 650A, PARA 25 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO 

EM SEINFRA (C2069)

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE 40 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TRIPOLAR 10KA 100A

DISJ. TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 450A   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DIST.TRIF. 30DISJ. 450A 

DPS CLASSE I - 40KA

DISJ. TRIP. 100A

DISJ. TRIP. 70A

DISJ. TRIP. 175A

TRIPOLAR 10KA 70A

TRIPOLAR 10KA 175A

DISJ. TRIP. 16A
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

15.2.2.4 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.2.5 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.2.6 UN              1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.2.7 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.2.8 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.2.9 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.3 QD1

15.2.3.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.3.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.3.3 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.3.4 UN           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

15.2.3.5 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.3.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.3.7 UN              2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.3.8 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.4 QD2

15.2.4.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.4.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.4.3 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.4.4 UN           6,00 

CONFORME PROJETO 6,00

TOTAL 6,00

15.2.4.5 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.4.6 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.4.7 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.4.8 UN              7,00 

CONFORME PROJETO 7,00

TOTAL 7,00

DISJ. TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TRIPOLAR 10KA 120A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101898)

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJ. TRI  63A

DISJ. TRI  125A

DISJ.  TERM. TRI 175A

DISJ MONO 32A

QUADRO TRIF. 22 DISJ. 63A

DPS CLASSE II - 275V

DISJ.  MONO 10 A

DPS CLASSE II - 275V

QUADRO TRIF. 25 DISJ. 63A

FUSIVEL

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJ. TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO - BASEADO EM ORSE (7871)

DISJ.  MONO. 20A

DISJ.  MONO. 16A

DISJ.  MONO. 10A

DISJ. MONO DR DE 25A

DISJ. TRI. 63A

FUSIVEL

DISJ TRI 20A

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO - BASEADO EM ORSE (7871)

DISJ. TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJ.  MONO 16 A

DISJ.  MONO 20 A

DISJ.  MONO 25A

DISJ.  TRIP. 63 A

DISJ.  MONO DR 25 A
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

15.2.4.9 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.5 QD3

15.2.5.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.5.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.5.3 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.5.4 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.5.5 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.5.6 UN              2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.6 QD4

15.2.6.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.6.3 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.4 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.5 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.6.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.7 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.8 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.9 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6.10 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.7 QD5

15.2.7.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.7.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.7.3 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.7.4 UN           7,00 

CONFORME PROJETO 7,00

TOTAL 7,00

15.2.7.5 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

BASEADO EM SBC(064203)

QUADRO TRIF. 35 DISJ. 100A

DPS CLASE II - 275V

DISJ. MONO 10A

DISJ. MONO 16A

FUSIVEL

TRI 70

TRI 50

MONO 16A

DISJ. TRIP. 100A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

BASEADO EM SBC(064203)

DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO - BASEADO EM ORSE (7871)

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

FUSIVEL

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

FUSIVEL

QUADRO TRIF. 28 DISJ. 50A

DPS CLASSE II - 275V

DISJ.MONO. 16A

DISJ.MON. 32A

DISJ. MONO 20A

DISJ. BIP.  20A

DISJ.  MONO. 10 A

DISJ.  BIP. 10 A

DPS CLASSE II - 275V

DR

QUADRO TRIF. 35 DISJ. 100A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

15.2.7.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.7.7 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.7.8 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.7.9 UN              3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.7.10 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.7.11 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.8 QD6

15.2.8.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.8.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.8.3 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.8.4 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.8.5 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.8.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.9 QD7

15.2.9.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.9.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.9.3 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.9.4 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.9.5 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.9.6 UN           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

15.2.9.7 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.9.8 UN              5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

15.2.9.9 un           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

15.2.9.10 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.9.11 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

MONO 25A

FUSIVEL

DISJ. BIPOLAR DR 40A

DISJ. DR MONO 25A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO - BASEADO EM ORSE (7871)

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FUSIVEL

DISJ. DR BIPOLAR 40A

DISJ. MONO. DR 25A

DISJ. TRIF. 100A

DISJ. DIN BIPOLAR 32A

DISJ. MONO 25A

DISJ. MONO 10A

DPS CLASSE II - 275V

QUADRO TRIF. 30 DISJ. 63A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

BASEADO EM SBC(064203)

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJ. TRI. 100A

DISJ. MONO 32A

DISJ. MONO 20A

DISJ. MONO 16A

DISJ. MONO 10A

DISJ.  TERM. TRI 500A

QUADRO TRIF. 35 DISJ. 100A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO - BASEADO EM ORSE (7871)

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJ. TRIA 16A

FUSIVEL

DISJ. BIPOLAR 10A
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

15.2.10 QD8

15.2.10.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.10.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.10.3 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.10.4 UN              1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.10.5 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.10.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.10.7 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.10.8 un           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.11 QD9

15.2.11.1 UN           1,00 

QUADRO TRIF. 25 DISJ. 125A

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.11.2 UN           3,00 

DPS CLASSE II - 275V

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.11.3 UN           2,00 

DISJ. MONO 10A

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.2.11.4 UN           3,00 

DISJ. MONO 16A

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.11.5 UN           3,00 

DISJ. TRIP 40A

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.11.6 un           1,00 

DISJ. TRIP. 125A

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.11.7 U           3,00 

FUSIVEL

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.12 QD10

15.2.12.1 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.12.2 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.2.12.3 UN              6,00 

CONFORME PROJETO 6,00

TOTAL 6,00

15.2.12.4 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.2.12.5 un           6,00 

CONFORME PROJETO 6,00

TOTAL 6,00

15.2.12.6 U           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.3 INFRAESTRUTURA ELÉTRICO

15.3.1 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJ

FUSIVEL

DISJ. TRIP. 63A

DISJ. BIP. 20A

DISJ. BIP. 16A

DISJ.  TRI . 10A

DPS CLASSE II -275V

QUADRO TRIF. 26 DISJ. 63A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A - BASEADO EM SETOP (ED-49287)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJ. TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO  DPS CLASSE 2, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.BASEADO EM (ORSE 13174) - REV04

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A - BASEADO EM SETOP (ED-49287)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A

CAIXA 30X30

FUSIVEL

DISJ. BIP. DR 40A

DISJ. TRIP. 100A

DISJ.  BIP. 32A

DPS CLASSE II - 275V

QUADRO TRIF. 27 DISJ. 100A
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15.3.2 UN            13,00 

CONFORME PROJETO 13,00

TOTAL 13,00

15.3.3 m    1.938,00 

CONFORME PROJETO 1.938,00

TOTAL 1.938,00

15.3.4 m         87,00 

CONFORME PROJETO 87,00

TOTAL 87,00

15.3.5 M       176,00 

CONFORME PROJETO 176,00

TOTAL 176,00

15.3.6 m       261,00 

CONFORME PROJETO 261,00

TOTAL 261,00

15.3.7 m         33,00 

CONFORME PROJETO 33,00

TOTAL 33,00

15.3.8 m         86,00 

CONFORME PROJETO 86,00

TOTAL 86,00

15.3.9 m       333,00 

CONFORME PROJETO 333,00

TOTAL 333,00

15.3.10 un         11,00 

COM PLACA 6,00

SEM PLACA 5,00

TOTAL 11,00

15.3.11 un         95,00 

COM PLACA 95,00

TOTAL 95,00

15.3.12 un       100,00 

TIPO T 95,00

TIPO X 5,00

TOTAL 100,00

15.3.13 M         36,00 

CONFORME PROJETO 36,00

TOTAL 36,00

15.3.14 m       501,00 

1 peça = 3 metros

ELETROCALHA 167 PC X 3 

METROS

501,00

TOTAL 501,00

15.3.15 un         41,00 

CONFORME PROJETO 41,00

TOTAL 41,00

15.3.16 un       470,00 

CONFORME PROJETO 83,00

CONFORME PROJETO 387,00

TOTAL 470,00

15.3.17 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

15.4 INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS

15.4.1 un         80,00 

CONFORME PROJETO 80,00

TOTAL 80,00

15.4.2 UN              9,00 

CONFORME PROJETO 9,00

TOTAL 9,00

15.4.3 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.4.4 UN            10,00 

COM UMA CAMPAINHA 6,00

COM DUAS CAMPAINHAS 4,00

TOTAL 10,00

15.4.5 UN         42,00 

CONFORME PROJETO 42,00

TOTAL 42,00

15.4.6 un         45,00 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200X200X75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOTOEIRA PCD

CONJUNTO DE 3 TOMADAS 10A

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 10A

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE TIPO T

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (150X150X100)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49165)

LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 300x100mm - BASEADO EM SBC (063622)

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

CAIXA 4X2"

CAIXA 4X4"

LEITOS PARA CABO 300X100

CAIXA 15X15

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2")

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ELETRODUTO CORRUGADO DN 25

DUTO CORRUGADO PEAD DN 30

DUTO CORRUGADO PEAD DN 40

DUTO CORRUGADO PEAD DN 50

DUTO CORRUGADO PEAD DN 100

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

ELETRODUTO CORRUGADO DN 32

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO CORRUGADO DN 25

CONDULETE TIPO X

ELETROCALHA

PLACA PARA CONDULETE

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X75

BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 - BASEADO EM SBC (062048)

CONJUNTO DE TRES (3) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA - BASEADO EM SETOP ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

INTERRUPTOR BIPOLAR

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - BASEADO EM SBC (202125)

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR SIMPLES
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CONFORME PROJETO 45,00

TOTAL 45,00
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15.4.7 un       239,00 

CONFORME PROJETO 239,00

TOTAL 239,00

15.4.8 un         24,00 

CONFORME PROJETO 24,00

TOTAL 24,00

15.4.9 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.4.10 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.4.11 un       144,00 

CONFORME PROJETO 144,00

TOTAL 144,00

15.4.12 UN            95,00 

CONFORME PROJETO 95,00

TOTAL 95,00

15.4.13 UN         22,00 

CONFORME PROJETO 22,00

TOTAL 22,00

15.4.14 UN         20,00 

CONFORME PROJETO 20,00

TOTAL 20,00

15.4.15 UN         36,00 

CONFORME PROJETO 36,00

TOTAL 36,00

15.4.16 UN           9,00 

CONFORME PROJETO 9,00

TOTAL 9,00

15.4.17 UN         36,00 

CONFORME PROJETO 36,00

TOTAL 36,00

15.4.18 UN              2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.5 ENTRADA DE ENERGIA

15.5.1 UN              1,00 

INTERRUPTOR

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.6 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

15.6.1 UN           1,00 

Gerador 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.6.2 UN              1,00 

exausto do Gerador 

CONJ. SILENCIADOR E ESCAPE 1,00

TOTAL 1,00

15.6.3 UN              1,00 

KIT COMPLETO

LEVANTAMENTO EM PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

15.7 CHAMADA DE EMERGÊNCIA ENFERMARIA

15.7.1 m       107,00 

CONFORME PROJETO 107,00

TOTAL 107,00

15.7.2 m         10,00 

CONFORME PROJETO 10,00

TOTAL 10,00

15.7.3 m           6,00 

CONFORME PROJETO 6,00

TOTAL 6,00

15.7.4 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.7.5 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

1 TOMADA 10A

1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES E 1 TOMADA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 

4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 

4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

LUMINARIA TUBULAR

LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA 60X60

ARANDELA  18W

ARANDELA 25W

POSTE AÇO EXTERNO

SUPORTE POSTE PETALAS

RELE

LUMINÁRIA PARA POSTE 40W

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  BASEADO EM SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 25 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  BASEADO EM SINAPI 97607

CONJUNTO DE DOIS (3) INTERRUPTORES  SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, ( 2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA - BASEADO EM SETOP ED-15771

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE 

E LÂMPADA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PAINEL DE LED REDONDO 32W 127V DE EMBUTIR - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071695)

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-3/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE

RELE FOTOELETRICO 1500VA - BASEADO EM SUDECAP (11.22.02)

ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F5, PADRÃO CEMIG, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BASEADO EM 

SETOP (ED-20593)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA À DIESEL 150 KVA TRIFÁSICO 220V CABINADO

ATENUADOR / SILENCIADOR DE RUÍDO DE 85 DB À 1,5M, PARA GMG - GRUPO MOTOR GERADOR DE 150 KVA (CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO, EXAUSTÃO-900X1200X1000MM E PAINEL ACÚSTICO COM PORTA-

CENTRAL DE ENFERMAGEM COMPLETA - BASEADO EM ORSE(8017)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ELETRODUTO 25

ELETRODUTO 32

ELETRODUTO 50

CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES E 1 TOMADA
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15.7.6 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.7.7 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

15.7.8 M         10,00 

CONFORME PROJETO 10,00

TOTAL 10,00

16.0 SPDA

16.1 m       407,00 

CONFORME PROJETO 407,00

TOTAL 407,00

16.2 m       153,00 

CONFORME PROJETO 153,00

TOTAL 153,00

16.3 U       226,00 

CONFORME PROJETO 226,00

TOTAL 226,00

16.4 UN            23,00 

CONFORME PROJETO 23,00

TOTAL 23,00

16.5 UN         27,00 

CONFORME PROJETO 27,00

TOTAL 27,00

16.6 U         25,00 

CONFORME PROJETO 25,00

TOTAL 25,00

16.7 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

16.8 U         28,00 

CONFORME PROJETO 28,00

TOTAL 28,00

16.9 UN         30,00 

CONFORME PROJETO 30,00

TOTAL 30,00

16.10 UN         24,00 

CONFORME PROJETO 24,00

TOTAL 24,00

16.11 UN         22,00 

CONFORME PROJETO 22,00

TOTAL 22,00

16.12 UN         22,00 

CONFORME PROJETO 22,00

TOTAL 22,00

16.13 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

16.14 UN           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

16.15 un         22,00 

CONFORME PROJETO 22,00

TOTAL 22,00

16.16 UN       226,00 

CONFORME PROJETO 226,00

TOTAL 226,00

16.17 UN          226,00 

CONFORME PROJETO 226,00

TOTAL 226,00

16.18 UN          226,00 

CONFORME PROJETO 226,00

TOTAL 226,00

16.19 UN          452,00 

CONFORME PROJETO 452,00

TOTAL 452,00

16.20 UN       452,00 

CONFORME PROJETO 452,00

TOTAL 452,00

CONDULETE LR

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (200X200X100)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM

CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM - BASEADO EM SETOP ED-51018

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO

PARAFUSO CABEÇA CHATA ALU. 1/4x7/8

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M

CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15CM COM 11 TERMINAIS

CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2

PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE

PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM ORSE (11036)

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 5/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM ORSE (11036)

ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM ORSE (9816)

PORCA SEXTAVADA INOX 1/4

PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE

PARAFUSO CABEÇA CHATA ALU. 1/4x5/8

ARRUELA LISA

CONECTOR 16MM A 70MM²

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 11 TERMINAIS

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 5 TERMINAIS

CAIXA INSPEÇÃO PVC TAMPA FERRO

CURVA 90 BARRA CHATA ALM

CURVA 90 BARRA CHATA COBRE

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

MINICAPTOR

BARRA CHATA ALUMÍNIO

FITA 42M

TERMINAL COMPRESSAO 16

TERMINAL PRESSÃO 16MM

SELANTE

ATERRAMENTO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16  MM2, COM 1FURO PARA FIXACAO - BASEADO SINAPI-I 1585

FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 42 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF - BASEADO SINAPI-I 14154

CURVA DE COBRE 3/4" X 3/16" X 300MM

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CABO NU 50MM

CABO NU 16MM
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16.21 UN              1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

16.22 UN           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

16.23 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

17.1 m    3.079,00 

CONFORME PROJETO 3.079,00

TOTAL 3.079,00

17.2 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

17.3 un           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

17.4 UN           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

17.5 m         55,00 

CONFORME PROJETO 55,00

TOTAL 55,00

17.6 m         72,00 

CONFORME PROJETO 72,00

TOTAL 72,00

17.7 UN            63,00 

CONFORME PROJETO 62,82

TOTAL 63,00

17.7 UN              8,00 

CONFORME PROJETO 8,33

TOTAL 8,00

17.8 un         42,00 

CONFORME PROJETO 42,00

TOTAL 42,00

17.10 m         61,00 

CONFORME PROJETO 61,00

TOTAL 61,00

17.11 UN              1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.12 un         77,00 

CONFORME PROJETO 77,00

TOTAL 77,00

17.13 cj           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.14 cj           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

17.15 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.16 cj           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

17.17 UN              2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

17.18 m           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

17.19 U           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.20 UN              1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA (75X75)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - BASEADO 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ENTRADA TELEFÔNICA SUBTERRÂNEA, TIPO R1, MEDIDAS INTERNAS (60X35X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE MÓDULO/CONECTOR

ELETROCALHA LISA (75X75)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - BASEADO 

ELETROCALHAS 100X75

ALICATE PEQUENO Z-201 - BASEADO EM SUDECAP (11.92.45)

CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTERMICA

ALICATE PEQUENO Z-201

ELETROCALHAS 75X75

CABO TELEFÔNICO CI 50.30

GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19', 2U - BASEADO EM CPOS (60.20.170)

BLOCO IDC 50 PARES

ESTABILIZADOR

CAIXA DE LIGAÇÃO

ELETRODUTO CORRUGADO

ELETRODUTO CORRUGADO 25mm

TAMPA CAIXA

CAIXA ENTERRADA TELEFONE

CAIXA DE PASSAGEM 

CABO ELETR. CAT.6

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"

RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)

PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO

PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO 2 METROS

ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA

CARTUCHO 90 P/ SOLDA

MOLDE PARA SOLDA

ELETRODUTO 3"

GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19', 2U - BASEADO EM SBC (059427)

VOICE PANEL 50 PORTAS - BASEADO EM CPOS (69.09.300)

MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")

CABO TELEFONICO

ANILHA

GUIA CABO 1U

RÉGUA 8 TOMADAS

PATCH PANEL

PATCH PANEL

PATCH PANEL

VOICE PANEL
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17.21 cj           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

17.22 cj           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

17.23 un           5,00 

CONFORME PROJETO 5,00

TOTAL 5,00

17.24 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.25 un         34,00 

CONFORME PROJETO 34,00

TOTAL 34,00

17.26 UN       154,00 

CONFORME PROJETO 154,00

TOTAL 154,00

17.28 un           2,00 

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

17.29 un           7,00 

CONFORME PROJETO 7,00

TOTAL 7,00

17.30 un         14,00 

CONFORME PROJETO 14,00

TOTAL 14,00

17.31 un         23,00 

TIPO TB 2,00

TIPO LR 7,00

TIPO C 14,00

TOTAL 23,00

17.34 un           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.35 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

17.36 UN            24,00 

CONFORME PROJETO 24,00

TOTAL 24,00

18.0 GASES MEDICINAIS

18.1 UN         16,00 

CONFORME PROJETO 16,00

TOTAL 16,00

18.2 U           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

18.3 U           2,00 

SOMA

CONFORME PROJETO 2,00

TOTAL 2,00

18.4 U         15,00 

CONFORME PROJETO 15,00

TOTAL 15,00

18.5 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

18.6 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

18.7 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

18.8 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

18.9 UN           1,00 

CONFORME PROJETO 1,00

TOTAL 1,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONDULETE TIPO T

CERTIFICACAO CABOS

CJ TOMADA 2 RJ45

RACK

TOMADA DE ANTENA

TAMPA CEGA

GAVETA DE VENTILAÇÃO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONDULETE TIPO C

CONDULETE TIPO LR

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"

GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"

RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE

SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"" - BASEADO EM SBS (062575)

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ENTRADA TELEFÔNICA SUBTERRÂNEA, TIPO R1, MEDIDAS INTERNAS (60X35X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT

VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 3/4" NPT

MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR, COM ROSCA, 1/4 NPT

CILINDROS P/ OXIGENIO CONF. ISSO 9809-1, C/ VÁLVULA, ROSCA 3/4" 10 M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO, VAZÃO 132L/MIN, POTÊNCIA DE 1,5HP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (102117) E PROPRIO (OUB-DMO-080)

PAINEL DE ALARME MEDICINAL VÁCUO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - BASEADO EM EMOP (18.050.0100-A) 

SOMA 

SOMA 

SOMA 

SOMA 

PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - BASEADO EM EMOP (18.050.0100) 

PAINEL DE ALARME MEDICINAL PARA OXIGÊNIO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - BASEADO EM EMOP (18.050.0100)

CENTRAL A VÁCUO, VAZÃO 200L/MIN, POTÊNCIA DE 0,5HP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (102112)

SOMA 

SOMA 

SOMA

SOMA

PLACAS CONDULETES

SAIDA LATERAL 1"

CAIXA TELEFONIA FUNDO MADEIRA

CAIXA R1 0,60X0,35X0,50
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

18.10 UN         36,00 

CONFORME PROJETO 36,00

TOTAL 36,00

18.11 UN         36,00 

CONFORME PROJETO 36,00

TOTAL 36,00

18.12 UN           4,00 

CONFORME PROJETO 4,00

TOTAL 4,00

18.13 M       580,00 

CONFORME PROJETO 580,00

TOTAL 580,00

18.14 M       156,00 

CONFORME PROJETO 156,00

TOTAL 156,00

18.18 UN           3,00 

CONFORME PROJETO 3,00

TOTAL 3,00

19.0 CLIMATIZAÇÃO

19.1 EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES

19.1.1 UN              1,00 

QUANTIDADE 1,00

TOTAL 1,00

19.1.2 UN           9,00 

QUANTIDADE 9,00

TOTAL 9,00

19.1.3 m         28,35 

QUANTIDADE 28,35

TOTAL 28,35

19.2 CLIMATIZAÇÃO-DRENAGEM 

19.2.1 m         55,00 

TUBO 40,00

TUBO ENTERRADO 15,00

TOTAL 55,00

19.2.2 m         10,00 

TUBO 8,00

TUBO ENTERRADO 2,00

TOTAL 10,00

20.0 PAISAGISMO

20.1 UN            15,00 

QUANTIDADE 15,00

TOTAL 15,00

20.2 UN            27,00 

QUANTIDADE 27,00

TOTAL 27,00

21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

22.1 m2    1.474,27 

ÁREA TOTAL 1.474,27

TOTAL 1.474,27

22.2 un           1,00 

PLACA DE INAUGURAÇÃO 1,00

TOTAL 1,00

22.3 un         66,00 

PLACAS IDENTIFICAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 66,00

TOTAL 66,00

22.4 m2    1.474,27 

ÁREA TOTAL 1.474,27

TOTAL 1.474,27

22.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

23.1 UN           1,00 

QUANTIDADE 1,00

TOTAL 1,00

POSTO MEDICINAL, INTERNO, SIMPLES, PARA VÁCUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM EMOP (18.050.0100-0)

TUBO DE AÇO INOXIDAVEL Ø  15MM PINTADO PADRÃO MUNSELL 2.5 G 4/8 PARA CONDUÇÃO DE OXIGÊNIO (BASEADO  EM SINAPI 92689) - REV04

ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENTE A 12 MESES - CONVERSÃO DE MÊS/HORAS

ADMINISTRAÇÃO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE AÇO INOXIDAVEL Ø  22MM PINTADO PADRÃO MUNSELL 2.5 G 4/8 PARA CONDUÇÃO DE OXIGÊNIO

CLIMATIZAÇÃO GERAL

PLACAS INAUGURAÇÃO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA AMARELA - BASEADO EM ORSE (9869)

IXORA AMARELA

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

FURO CONCRETO

TUBO DN 25 MM DRENO AR SPLIT

TUBO PVC SOLD. 32MM

TUBO PVC SOLD. 40MM

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA DE CHAPA DE AÇO ESCOVADO, DIMENSÃO (25X12)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2

REGUA HOSPITALAR PARA LEITOS EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA COMPOSIÇÃO PARA 2 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE VACUO, 2 PONTO DE AR COMPRIMIDO E 1 PONTO DE 

OXIDO NITROSO - BASEADO ORSE (11216)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO EM UPA

SOMA 

SOMA 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMÉLIA NEOREGELIA - BASEADO EM SBC(201067)

BROMÉLIA

SOMA 

POSTO MEDICINAL, INTERNO, SIMPLES, PARA AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM EMOP (18.050.0100-0)

POSTO MEDICINAL, INTERNO, SIMPLES, PARA OXIGÊNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM EMOP (18.050.0100-0)

SOMA 

SOMA 

SOMA 

LIMPEZA FINAL DA OBRA
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