



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU		FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ.		DATA: 27/05/2025	
LOCAL: RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU - MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO DO TRIÂNGULO E ALTO PARANÁIBA, OUTUBRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO		()	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL: 4,00%	BDI: 23,29%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
2.1	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,79	R\$10.398,41	R\$8.224,20
		Dias de trabalho por semana	und	5,00		
		Horas de trabalho diário	H	8,00		
		Semanas trabalhadas por mês	und	4,35		
		Total em relação a 1 mês	mês	0,79		
		Equação: (5 * 8 * 4,35) / 220				

2.2	ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	R\$23.126,07	R\$4.572,65
		Dias de trabalho por semana	und	5,00		
		Horas de trabalho diário	H	2,00		
		Semanas trabalhadas por mês	und	4,35		
		Total em relação a 1 mês	mês	0,20		
		Equação: (5 * 2 * 4,35) / 220				

2.3	ED-21777	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,79	R\$7.515,76	R\$5.944,28
		Dias de trabalho por semana	und	5,00		
		Horas de trabalho diário	H	8,00		
		Semanas trabalhadas por mês	und	4,35		
		Total em relação a 1 mês	mês	0,79		
		Equação: (5 * 8 * 4,35) / 220				

VALOR TOTAL DA OBRA						R\$18.741,13
---------------------	--	--	--	--	--	--------------

DIEGO PORFIRIO DE ARAUJO
Engenheiro Civil
CREA Nº: 281.761-MG

IGOR PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal