
ISS 5,00%

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.367,14 1.786,58

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS

SETOP un 1,00 1.367,14 1.786,58 1.367,14 1.786,58

2 143.805,77 187.855,71

2.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 1.624,48 0,61 0,80 990,93 1.299,58

2.2 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor 

intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 

espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui 

aquisição e transporte do material)

SETOP m3 1.299,58 21,91 28,63 28.473,80 37.206,98

2.3 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância 

média de transporte de 10,10 a 15,00 km
SETOP M3xKM 13.385,72 1,51 1,97 20.212,44 26.369,87

2.4 RO-41082 Regularização do sub-leito (proctor intermediário) SETOP m2 6.497,92 1,22 1,59 7.927,46 10.331,69

2.5 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 1.299,58 66,33 86,68 86.201,14 112.647,59

3 36.668,52 47.890,83

3.1 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 

exclusive transporte do material betuminoso)
SETOP m2 6.497,92 3,53 4,61 22.937,66 29.955,41

3.2 RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
SETOP TxKM 2.713,53 0,77 1,01 2.089,42 2.740,67

3.3 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 

betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)
SETOP m2 5.848,13 1,87 2,44 10.936,00 14.269,44

3.4 RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
SETOP TxKM 916,15 0,77 1,01 705,44 925,31

4 439.825,19 574.734,42

4.1 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

SETOP m3 233,92 1.530,55 2.000,12 358.026,26 467.868,07

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID
QUANTIDA

DE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO



4.2 RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
SETOP m3*km 43.977,92 1,86 2,43 81.798,93 106.866,35

5 89.866,23 117.433,66

5.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 

CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) 

X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 1.624,48 55,32 72,29 89.866,23 117.433,66

6 2.064,16 2.697,45

6.1 RO-41842

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da 

ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

SETOP m2 3,00 607,69 794,13 1.823,07 2.382,39

6.2 RO-42193

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da 

ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

SETOP m2 0,36 669,70 875,16 241,09 315,06

218.801,64

713.597,01

932.398,65

______________________________ ______________________________
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