

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁI - MG							DATA: 26/10/2023		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG					LOCAL: RUA FRANCISCO MOURA DRUMONT, Nº 77, BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO-2023 - DESONERADO / SETOP - AGOSTO-2023 - NORTE DESONERADO / SUDECAP - JULHO-2023 - DESONERADO					FORMA EXECUÇÃO:	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO 29,46%					BDI:		29,46%	% ISS MUNICIPAL:	3,00%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL		
1	COMP01 - POSTE PARA ILUMINAÇÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47*KG/M, COM ALTURA LIVRE DE 8M, BASE 9M COM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA, INCLUSIVE CRUZETA PARA AFIXAÇÃO DE 2 REFLETORES EM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO. PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,16000000	60,61	R\$9,70		
	SETOP	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,01000000	527,10	R\$5,27		
	SINAPI	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	9,00000000	135,62	R\$1.220,58		
	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	23,94000000	8,75	R\$209,48		
	SETOP	ED-49637	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,16000000	705,63	R\$112,90		
	SETOP	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,50000000	24,25	R\$36,38		
	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	22,09	R\$33,14		
	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18000000	270,36	R\$48,66		
	SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	11,61000000	34,28	R\$397,99		
VALOR TOTAL:							R\$2.074,10		

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁI - MG							DATA: 26/10/2023		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG					LOCAL: RUA FRANCISCO MOURA DRUMONT, Nº 77, BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO-2023 - DESONERADO / SETOP - AGOSTO-2023 - NORTE DESONERADO / SUDECAP - JULHO-2023 - DESONERADO					FORMA EXECUÇÃO:	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO 29,46%						BDI:	29,46%	% ISS MUNICIPAL:	3,00%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL	
2 COMP02 - LASTRO DE BRITA Nº 2 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM									
	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	1,00000000	114,37	R\$114,37	
	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,41000000	24,43	R\$10,02	
	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,39400000	17,77	R\$7,00	
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,03200000	9,15	R\$0,29	
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,03000000	0,52	R\$0,02	
VALOR TOTAL:								R\$131,70	
3 COMP02 - EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 1 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM									
	SINAPI	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	1,00000000	113,77	R\$113,77	
	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,41000000	24,43	R\$10,02	
	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,39400000	17,77	R\$7,00	
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,03200000	9,15	R\$0,29	
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,03000000	0,52	R\$0,02	
VALOR TOTAL:								R\$131,10	

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁI - MG							DATA: 26/10/2023		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG					LOCAL: RUA FRANCISCO MOURA DRUMONT, Nº 77, BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO-2023 - DESONERADO / SETOP - AGOSTO-2023 - NORTE DESONERADO / SUDECAP - JULHO-2023 - DESONERADO					FORMA EXECUÇÃO:	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO 29,46%						BDI:	29,46%	% ISS MUNICIPAL:	3,00%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL	
4 COTAÇÃO - EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 0 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM									
	SINAPI	00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	1,00000000	131,35	R\$131,35	
	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,41000000	24,43	R\$10,02	
	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,39400000	17,77	R\$7,00	
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,03200000	9,15	R\$0,29	
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,03000000	0,52	R\$0,02	
VALOR TOTAL:								R\$148,68	
5 COMP05 - EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 2CM									
	SINAPI	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		M3	1,00000000	107,47	R\$107,47	
	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,41000000	24,43	R\$10,02	
	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	0,39400000	17,77	R\$7,00	
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,03200000	9,15	R\$0,29	
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,03000000	0,52	R\$0,02	
VALOR TOTAL:								R\$124,80	

COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁI - MG							DATA: 26/10/2023	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG					LOCAL: RUA FRANCISCO MOURA DRUMONT, Nº 77, BAIRRO TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI/MG		PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO-2023 - DESONERADO / SETOP - AGOSTO-2023 - NORTE DESONERADO / SUDECAP - JULHO-2023 - DESONERADO					FORMA EXECUÇÃO:	()	DIRETA	(X) INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO 29,46%					BDI:	29,46%	% ISS MUNICIPAL:	3,00%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL	
6 COMP-RPT01 - REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO (UN)								
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	HORA	1,00000000	20,02	R\$20,02	
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	HORA	1,00000000	17,77	R\$17,77	
						VALOR TOTAL:	R\$37,79	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:					RESPONSÁVEL LEGAL:			
<p>_____ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D</p>					<p>_____ ELDIMA CALDEIRA BENFICA PREFEITO DE JEQUITÁI-MG</p>			