
 
 

PROJETO BÁSICO 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA 

MUNICIPAL OSÓRIO EVANGELISTA DOS SANTOS 

1. OBJETO 

Este Projeto Básico tem por objeto a definição dos elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra de 

construção de uma quadra poliesportiva coberta, com área de 504,00 m², na 

Escola Municipal Osório Evangelista dos Santos, localizada na Comunidade de 

Remanso, Itacarambi/MG. O projeto servirá de base para a elaboração das 

propostas de preços e para a execução dos serviços pela empresa contratada. 

2. LOCALIZAÇÃO 

A obra será executada em terreno anexo à Escola Municipal Osório Evangelista 

dos Santos, situada na Rua São Francisco, Comunidade de Remanso, 

Itacarambi/MG. O terreno possui área de 651,00 m² e dimensões aproximadas 

de 21m x 31m, conforme levantamento planialtimétrico anexo. 

 

Figura 1: Vista do terreno para implantação da quadra. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

A obra deverá seguir rigorosamente as especificações deste Projeto Básico, as 

normas técnicas da ABNT, as legislações municipais, estaduais e federais 

pertinentes, e as melhores práticas da engenharia. O padrão da quadra é o 

Modelo 03 da Secretaria de Estado de Educação (SEE). 

3.1. Serviços Preliminares 

Placa de Obra:  Instalação de placa em chapa galvanizada (3,00m x 1,50m) com 

informações da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura. 



 
Barracão de Obra:  Construção de barracão de madeira com piso cimentado e 

cobertura de fibrocimento para almoxarifado e vestiário dos funcionários. 

Locação da Obra:  Execução do gabarito para marcação precisa dos eixos da 

edificação. 

Limpeza do Terreno:  Remoção de toda a vegetação, entulhos e camada 

superficial de solo orgânico. 

3.2. Infraestrutura (Fundações) 

Escavações:  Escavação manual de valas para vigas baldrame e de tubulões a 

céu aberto, conforme dimensões e profundidades indicadas no projeto estrutural. 

Fundações:  Execução de tubulões e blocos de coroamento em concreto Fck 

20 MPa, com armadura em aço CA-50. As formas serão de madeira. 

Impermeabilização:  As vigas baldrame deverão ser impermeabilizadas com 

argamassa polimérica ou emulsão asfáltica para evitar a umidade ascendente. 

3.3. Superestrutura 

Pilares e Vigas:  Execução de pilares e vigas em concreto armado Fck 20 MPa, 

com formas de madeira e armadura em aço CA-50, conforme projeto estrutural. 

Laje:  Execução de laje pré-fabricada treliçada para piso dos vestiários, com 

capeamento de 5 cm em concreto. 

3.4. Cobertura 

Estrutura Metálica:  Estrutura em arco para um vão de 30,0m, com terças e 

contraventamentos em aço A36. A estrutura deverá receber tratamento 

anticorrosivo e pintura final. 

Telhamento:  Cobertura com telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, 

espessura 0,50 mm, fixadas com parafusos autoperfurantes com vedação. 



 
Calhas e Condutores:  Instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24 e 

condutores verticais em tubo de PVC de 100mm para escoamento das águas 

pluviais. 

3.5. Vedações e Esquadrias 

Alvenaria:  Paredes de vedação em blocos de concreto de 14x19x39 cm, 

assentados com argamassa mista. 

Esquadrias:  Portas metálicas, janelas do tipo basculante e portões de correr e 

de abrir em alambrado, conforme detalhamento no projeto de arquitetura. 

 

Figura 2: Detalhes das esquadrias (portas e janelas). 

3.6. Revestimentos e Pisos 

Revestimentos Internos:  Chapisco, emboço e reboco paulista nas paredes 

internas. Nas áreas molhadas (vestiários), aplicação de azulejo extra sobre o 

emboço. 

Revestimentos Externos:  Chapisco e pintura texturizada sobre o emboço. 

Piso da Quadra:  Lastro de brita, tela de aço CA-60, e piso de concreto Fck 25 

MPa com 8 cm de espessura, acabamento polido mecanicamente. 

Pintura da Quadra:  Aplicação de duas demãos de tinta epóxi e demarcação 

das linhas para as modalidades de futsal, vôlei e basquete. 

Pisos Externos e Vestiários:  Execução de passeio em concreto (e=8cm) no 

entorno e piso cerâmico nos vestiários. Instalação de piso tátil de alerta e 

direcional nas áreas de circulação. 

3.7. Instalações Hidrossanitárias 

Água Fria:  Rede de distribuição em tubos de PVC soldável, com reservatórios 

de 10.000L (principal) e 1.000L (superior), e conjunto motor-bomba de 3/4 HP. 



 
Esgoto Sanitário:  Rede de coleta em tubos de PVC para esgoto, com caixas 

de inspeção, direcionada à rede pública ou sistema de tratamento local. 

3.8. Instalações Elétricas 

Infraestrutura:  Eletrodutos de PVC rígido embutidos e aparentes, caixas de 

passagem e derivação. 

Fiação:  Cabos de cobre com isolamento em PVC, dimensionados conforme 

projeto elétrico. 

Iluminação:  Instalação de 12 projetores externos de 250W para a quadra e 

luminárias fluorescentes nas áreas de apoio. 

Tomadas e Interruptores:  Instalação de tomadas 2P+T e interruptores simples. 

Proteção:  Quadro de distribuição com disjuntores termomagnéticos e 

dispositivo diferencial residual (DR). 

Aterramento:  Execução de sistema de aterramento com haste e cabo de cobre 

nu. 

3.9. Elementos Complementares 

Alambrados e Portões:  Fechamento lateral e de fundos da quadra com 

alambrado em tela de arame galvanizado e tubos de aço galvanizado, com altura 

de 2,00m e 1,00m, conforme projeto. 

Equipamentos Esportivos:  Fornecimento e instalação de um conjunto de 

equipamentos esportivos (traves de futsal, postes e rede de vôlei, tabelas e aros 

de basquete). 

Acessibilidade:  Execução de rampas de acesso com corrimão duplo e guarda-

corpo em aço galvanizado, conforme NBR 9050. Instalação de barras de apoio 

nos sanitários para PCD. 

 

 



 
4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

A planilha orçamentária detalhada, com a discriminação de todos os serviços, 

unidades, quantidades e preços unitários, compõe o Anexo I deste Projeto 

Básico. 

Valor Global Estimado: R$ 809.143,05 (Oitocentos e nove mil, cento e quarenta 

e três reais e cinco centavos) 

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro, detalhando as etapas e os percentuais de 

execução mensal da obra, compõe o Anexo II deste Projeto Básico. O prazo total 

de execução é de 12 (doze) meses. 

6. PROJETOS COMPLEMENTARES 

Fazem parte integrante deste Projeto Básico os seguintes documentos: 

Projeto Arquitetônico 

Projeto Estrutural (Concreto e Metálica) 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias 

Projeto de Instalações Elétricas 

Projeto de Drenagem Pluvial 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº MG20254259957 

Figura 3: Planta de Implantação da Quadra Poliesportiva. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as boas 

práticas da engenharia, seguindo as orientações da fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Itacarambi. Quaisquer dúvidas ou omissões neste Projeto Básico 



 
deverão ser dirimidas junto à equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Educação antes da apresentação da proposta. 

 

 

Itacarambi/MG, 29 de janeiro de 2026. 

 

Sérgio Renato Silva de Sá 

Engenheiro Civil - CREA-MG 108.066/D 

Responsável Técnico pelo Projeto 

 

 


