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MEMORIAL DESCRITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA NO CENTRO 

DE SAÚDE DO BAIRRO NITEROI 
 
 
 

Obra de substituição da cobertura no Centro de Saúde do bairro Niteroi, localizada na 

Rua Esmeralda, 160, Bairro Niterói, no Município de Divinópolis – MG. 

Todos os serviços deverão ser executados dentro dos padrões de qualidade exigidos e 

especificações técnicas. Deverão também ser acompanhados pelo engenheiro responsável pela 

obra e pela fiscalização da obra da prefeitura. 

IMPORTANTE: Os trabalhadores deverão fazer uso de equipamentos de proteção 

individual especifico para o desempenho de cada um dos serviços executados, sem exceção, 

cabendo à CONTRATADA à responsabilidade e fiscalização de seus colaboradores. 

A seguir, será apresentada a descrição de todos os itens da planilha orçamentária: 

 

            1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. 

 

Placa em chapa de aço galvanizado e adesivada com dimensões 1,50 m x 3,50 m, contendo 

informações referentes ao objeto da obra, nº do contrato, valor da obra, prazo de execução, 

empresa responsável pela execução e modelo a ser fornecido pela fiscalização do contrato. 

 
2.  DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS 

 
2.1. REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA 

ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 

 

A desmontagem das telhas deverá ser executada de forma cuidadosa de forma que 

possibilite o reaproveitamento das peças em bom estado, sendo empilhadas em local que será 

determinado dentro dos limites da unidade de saúde. 

 

2.2. REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, 

COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL 
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2.3. REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 

 

2.4. REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, 

COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL. 

 

2.5. REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 

 

3. CARGA E TRANSPORTE 

 

3.1.  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 

DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 

CARGA/DESCARGA. 

 

3.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO 

URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. 

 
4. COBERTURA 

 

4.1. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA 

PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR 

METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) 

DEMÃOS. 

 

4.2. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, 

PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

4.3. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. 

 

4.4. RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL. 

4.5. CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM 

(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL. 
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A execução da cobertura deverá acompanhar os parâmetros e dimensões definidos no 

projeto arquitetônico e detalhamentos e também seguir todas as normas de construção vigentes. 

 

5. PORTAS 

 

5.1. REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 

METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 

 

A remoção das portas deverá ser executada de forma cuidadosa de forma que possibilite o 

reaproveitamento das peças em bom estado, sendo empilhadas em local que será determinado 

dentro dos limites da unidade de saúde. 

 

5.2. RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 

AF_12/2019. 

 

6. PINTURA 

 

6.1. PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. 

 

6.2. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA). 

 

7. CLIMATIZAÇÃO 

 

7.1. AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE. 

 

8. LIMPEZA GERAL DA OBRA 

 

8.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA. 

 

 

 
 

 
 

Divinópolis,26 de ABRIL de 2024 
 
 
 

________________________________________ 
Resp. Técnico  
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