
Data Base

out/23

abr/23

BDI: 26,88%

Prazo: 3 MESES

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.429,69 1.813,99 2,082%

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00 1.429,69 1.429,69 1.813,99 1.813,99 2,082%

2 DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS 902,64 1.145,42 1,315%

2.1 ED-48455 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA 

ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 29,28 9,93 290,75 12,60 368,93 0,423%

2.2 ED-48512 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA  EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, 

COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 29,28 11,35 332,33 14,40 421,63 0,484%

2.3 ED-48506 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 41,82 6,05 253,01 7,68 321,18 0,369%
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2.4 ED-48449 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, 

COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 2,80 2,45 6,86 3,11 8,71 0,010%

2.5 ED-48497 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 1,20 16,46 19,69 20,88 24,97 0,029%

3 CARGA E TRANSPORTE 103,24 131,01 0,150%

3.1 ED-51133 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 

DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 

CARGA/DESCARGA

m3 2,97 21,01 62,40 26,66 79,18 0,091%

3.2 ED-29231 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 14,85 2,75 40,84 3,49 51,83 0,059%

4 COBERTURA 46.641,40 59.177,99 67,925%

Assinaturas e Carimbo:

______________________

Prefeito Municipal ______________________
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4.1 ED-20577 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, 

COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, 

INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, 

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO 

E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

m2 63,24 385,43 24.374,59 489,03 30.926,26 35,497%

4.2 ED-48429 SINAPI

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, 

PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 

30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 63,24 234,37 14.821,56 297,37 18.805,68 21,585%

4.3 ED-50663 SINAPI
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 43,89 69,25 3.039,38 87,86 3.856,18 4,426%

4.4 ED-50678 SINAPI

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 43,71 52,92 2.313,13 67,14 2.934,69 3,368%

4.5 ED-50667 SINAPI

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 34,74 60,24 2.092,74 76,43 2.655,18 3,048%

5 PORTAS 462,87 587,29 0,674%

Assinaturas e Carimbo:

______________________

Prefeito Municipal ______________________
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5.1 ED-48494 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 

METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 5,88 8,00 47,04 10,15 59,68 0,069%

5.2 100697 SINAPI

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL. AF_12/2019

UN 5,88 70,72 415,83 89,73 527,61 0,606%

6 PINTURA 5.410,93 6.866,66 7,882%

6.1 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m2 295,25 5,75 1.697,69 7,30 2.155,33 2,474%

6.2 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 263,35 14,10 3.713,24 17,89 4.711,33 5,408%

7 CLIMATIZAÇÃO 12.990,53 16.482,41 18,919%

7.1 103246 SETOP
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 7,00 1.855,79 12.990,53 2.354,63 16.482,41 18,919%

8 LIMPEZA GERAL DE OBRA 723,54 918,12 1,054%

8.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 111,83 6,47 723,54 8,21 918,12 1,054%

SEM BDI 68.664,84 COM BDI 87.122,89 100,000%TOTAL GERAL

Assinaturas e Carimbo:

______________________

Prefeito Municipal ______________________
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Data de criação do documento: 12/06/2024 às 15:55:56

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

NWG        EY5        ZMZ        O9Y

https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud/#/NWG-EY5-ZMZ-O9Y
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