
Data Base

mar/25

PREÇO: Não Desonerado jan/25

BDI: 22,88%

 UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              771,47  R$              947,98 0,19%

1.1 ED-16660 SETOP
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,88 267,87  R$               771,47  R$               329,16  R$               947,98 0,19%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$         13.960,00  R$         17.153,63 3,50%
2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,90 131,3  R$           4.188,00  R$               161,34  R$           5.146,17 1,05%
2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,46 60,15  R$           9.772,00  R$                 73,91  R$         12.007,46 2,45%
3 BLOCO PRINCIPAL  R$       322.054,28  R$       395.737,48 80,75%

3.1 REFORMA DO TELHADO  R$         92.027,30  R$       113.083,11 23,07%
3.1.1 TELHADO E PLATIBANDA  R$         80.802,55  R$         99.290,30 20,26%

3.1.1.1 100329 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 844,66 24,73  R$         20.888,44  R$                 30,39  R$         25.669,22 5,24%

3.1.1.2 100390 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 844,66 27,96  R$         23.616,69  R$                 34,36  R$         29.022,52 5,92%

3.1.1.3 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 613,40 3,73  R$           2.287,98  R$                   4,58  R$           2.809,37 0,57%

3.1.1.4 87827 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 107,81 82,67  R$           8.912,60  R$               101,58  R$         10.951,28 2,23%

3.1.1.5 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 844,66 22,21  R$         18.759,90  R$                 27,29  R$         23.050,77 4,70%

3.1.1.6 94219 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 134,03 47,28  R$           6.336,94  R$                 58,10  R$           7.787,14 1,59%

3.1.2 SERRALHERIA E PLUVIAL  R$         11.224,75  R$         13.792,81 2,81%

3.1.2.1 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 43,76 66,82  R$           2.924,04  R$                 82,11  R$           3.593,13 0,73%

3.1.2.2 100434 SINAPI
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,60 158,63  R$           6.916,27  R$               194,92  R$           8.498,51 1,73%

3.1.2.3 ED-48668 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 10,77 34,27  R$               369,09  R$                 42,11  R$               453,52 0,09%

3.1.2.4 ED-48669 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 28,33 35,84  R$           1.015,35  R$                 44,04  R$           1.247,65 0,25%

3.1.3 REFORMA RESERVATÓRIO  R$           8.275,25  R$         10.168,85 2,07%
3.1.3.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 63,31 2,08  R$               131,68  R$                   2,56  R$               162,07 0,03%

3.1.3.2 ED-13286 SETOP
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2 63,31 36,57  R$           2.315,25  R$                 44,94  R$           2.845,15 0,58%

3.1.3.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 63,31 32,58  R$           2.062,64  R$                 40,03  R$           2.534,30 0,52%

3.1.3.4 98556 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 63,31 59,48  R$           3.765,68  R$                 73,09  R$           4.627,33 0,94%

3.2 REFORMA BANHEIROS ALUNOS  R$       230.026,98  R$       282.654,37 57,67%
3.2.1 DEMOLIÇÕES  R$           9.263,08  R$         11.380,24 2,32%

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUÇÃO DA 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

Responsável Técnico:  THALYS WILSON FRANCO FARIA

Nº CREA-MG: 293925

PESO (%)COM BDI

Data: 24/04/2025
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3.2.1.1 ED-28348 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 56,29 50,58  R$           2.846,95  R$                 62,15  R$           3.498,17 0,71%

3.2.1.2 ED-48437 SETOP
REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 8,43 60,59  R$               510,74  R$                 74,45  R$               627,57 0,13%

3.2.1.3 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,90 114,22  R$               560,14  R$               140,35  R$               688,28 0,14%

3.2.1.4 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 200,86 7,58  R$           1.522,54  R$                   9,31  R$           1.870,04 0,38%

3.2.1.5 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 129,90 3,21  R$               416,98  R$                   3,94  R$               511,81 0,10%
3.2.1.6 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 36,00 13,68  R$               492,48  R$                 16,81  R$               605,16 0,12%
3.2.1.7 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 1,95  R$                 23,40  R$                   2,40  R$                 28,80 0,01%
3.2.1.8 97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 48,00 9,97  R$               478,56  R$                 12,25  R$               588,00 0,12%
3.2.1.9 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,08 10,35  R$               104,33  R$                 12,72  R$               128,22 0,03%

3.2.1.10 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 18,00 26,72  R$               480,96  R$                 32,83  R$               590,94 0,12%

3.2.1.11 104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 14,43 6,74  R$                 97,23  R$                   8,28  R$               119,45 0,02%

3.2.1.12 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 144,26 0,54  R$                 77,90  R$                   0,66  R$                 95,21 0,02%

3.2.1.13 ED-51133 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, 
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

m3 14,77 26,8  R$               395,74  R$                 32,93  R$               486,25 0,10%

3.2.1.14 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA m3 14,77 85  R$           1.255,13  R$               104,45  R$           1.542,34 0,31%
3.2.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$           4.483,52  R$           5.509,28 1,12%

3.2.2.1 ÁGUA 0,00%

3.2.2.1.2 ED-50019 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 21,46 24,99  R$               536,29  R$                 30,71  R$               659,04 0,13%

3.2.2.1.4 ED-50022 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 45,75 37,34  R$           1.708,31  R$                 45,88  R$           2.099,01 0,43%

3.2.2.2 ESGOTO  R$           4.483,52  R$           5.509,28 1,12%
3.2.2.2.1 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM un 18,00 89,71  R$           1.614,78  R$               110,24  R$           1.984,32 0,40%

3.2.2.2.2 ED-50029 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 25,83 43,02  R$           1.111,21  R$                 52,86  R$           1.365,37 0,28%

3.2.2.2.3 ED-50027 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 28,39 30,56  R$               867,60  R$                 37,55  R$           1.066,04 0,22%

3.2.2.2.4 ED-50034 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 22,83 24,78  R$               565,73  R$                 30,45  R$               695,17 0,14%

3.2.2.2.5 ED-50225 SETOP
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO 
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

un 1,00 324,2  R$               324,20  R$               398,38  R$               398,38 0,08%

3.2.3 REVESTIMENTOS  R$         55.203,76  R$         67.832,73 13,84%
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3.2.3.1 87755 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 129,90 53,98  R$           7.012,00  R$                 66,33  R$           8.616,27 1,76%

3.2.3.2 87553 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 303,71 24,17  R$           7.340,59  R$                 29,70  R$           9.020,09 1,84%

3.2.3.3 98556 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 128,62 59,48  R$           7.650,56  R$                 73,09  R$           9.401,13 1,92%

3.2.3.4 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 64,31 32,58  R$           2.095,28  R$                 40,03  R$           2.574,41 0,53%

3.2.3.5 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 303,71 68,28  R$         20.737,10  R$                 83,90  R$         25.481,00 5,20%

3.2.3.6 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 129,90 62,65  R$           8.138,24  R$                 76,98  R$           9.999,70 2,04%

3.2.3.7 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,80 87,55  R$               420,24  R$               107,58  R$               516,38 0,11%

3.2.3.8 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 15,00 120,65  R$           1.809,75  R$               148,25  R$           2.223,75 0,45%

3.2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           7.227,18  R$           8.880,84 1,81%

3.2.4.1 ED-50227 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO 
FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 
METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO 
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 6,00 249,85  R$           1.499,10  R$               307,02  R$           1.842,12 0,38%

3.2.4.2 ED-50228 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 12,00 150,9  R$           1.810,80  R$               185,43  R$           2.225,16 0,45%

3.2.4.3 ED-13337 SETOP
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 12,00 179,62  R$           2.155,44  R$               220,72  R$           2.648,64 0,54%

3.2.4.4 ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 6,00 293,64  R$           1.761,84  R$               360,82  R$           2.164,92 0,44%

3.2.5 ESQUADRIAS  R$         81.091,35  R$         99.645,23 20,33%

3.2.5.1 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 573,53  R$           5.161,77  R$               704,75  R$           6.342,75 1,29%

3.2.5.2 100674 SINAPI
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 655,28  R$           5.897,52  R$               805,21  R$           7.246,89 1,48%

3.2.5.3 ED-50951 SETOP
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS

m2 36,00 407,59  R$         14.673,24  R$               500,85  R$         18.030,60 3,68%
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3.2.5.4 102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 90,00 427,09  R$         38.438,10  R$               524,81  R$         47.232,90 9,64%

3.2.5.5 ED-13888 SETOP
PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE 
FECHADURA E ROLDANAS

m2 8,64 495,55  R$           4.281,55  R$               608,93  R$           5.261,16 1,07%

3.2.5.6 ED-23035 SETOP
PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA 
ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
FECHADURA E DOBRADIÇA

m2 17,28 430,52  R$           7.439,39  R$               529,02  R$           9.141,47 1,87%

3.2.5.7 ED-49704 SETOP
TARJETA CROMADA, TIPO FECHO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 18,00 24,23  R$               436,14  R$                 29,77  R$               535,86 0,11%

3.2.5.8 ED-27547 SETOP
DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (5/8"X3/4"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 1, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE 
ACABAMENTO

un 36,00 18,48  R$               665,28  R$                 22,71  R$               817,56 0,17%

3.2.5.9 90796 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 683,06  R$           4.098,36  R$               839,34  R$           5.036,04 1,03%

3.2.6 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS  R$         53.365,33  R$         65.575,48 13,38%

3.2.6.1 16.20.20 SUDECAP ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143 M2 4,80 211,22  R$           1.013,86  R$               259,55  R$           1.245,84 0,25%

3.2.6.2 ED-50296 SETOP
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

un 18,00 364,17  R$           6.555,06  R$               447,49  R$           8.054,82 1,64%

3.2.6.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 43,72  R$               786,96  R$                 53,72  R$               966,96 0,20%

3.2.6.4 ED-50337 SETOP
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO DA VÁLVULA

un 18,00 448,95  R$           8.081,10  R$               551,67  R$           9.930,06 2,03%

3.2.6.5 ED-50318 SETOP
TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PVC, ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO DE 25CM, DIÂMETRO DE 1.1/2", 
INCLUSIVE CANOPLA E ACESSÓRIOS

un 18,00 73,54  R$           1.323,72  R$                 90,37  R$           1.626,66 0,33%

3.2.6.6 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 246,87  R$           1.481,22  R$               303,35  R$           1.820,10 0,37%

3.2.6.8 ED-50279 SETOP
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

un 12,00 455,3  R$           5.463,60  R$               559,47  R$           6.713,64 1,37%

3.2.6.9 ED-48343 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m2 9,21 401,56  R$           3.699,57  R$               493,44  R$           4.546,06 0,93%

3.2.6.10 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 134,96  R$           1.619,52  R$               165,84  R$           1.990,08 0,41%

3.2.6.11 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 13,58  R$               162,96  R$                 16,69  R$               200,28 0,04%
3.2.6.12 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 102,87  R$               617,22  R$               126,41  R$               758,46 0,15%

3.2.6.13 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 132,05  R$               792,30  R$               162,26  R$               973,56 0,20%

3.2.6.14 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 52,21  R$               313,26  R$                 64,16  R$               384,96 0,08%

3.2.6.15 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 18,00 42,55  R$               765,90  R$                 52,29  R$               941,22 0,19%
3.2.6.16 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 60,26  R$               361,56  R$                 74,05  R$               444,30 0,09%
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3.2.6.17 ED-48182 SETOP
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 6,00 72,33  R$               433,98  R$                 88,88  R$               533,28 0,11%

3.2.6.18 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 1184,49  R$           7.106,94  R$           1.455,50  R$           8.733,00 1,78%

3.2.6.19 100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12,00 365,75  R$           4.389,00  R$               449,43  R$           5.393,16 1,10%

3.2.6.20 100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 24,00 349,9  R$           8.397,60  R$               429,96  R$         10.319,04 2,11%

3.2.7 FORROS  R$         10.874,89  R$         13.363,56 2,73%

3.2.7.1 96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 129,90 72,75  R$           9.450,23  R$                 89,40  R$         11.613,06 2,37%

3.2.7.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 118,92 11,98  R$           1.424,66  R$                 14,72  R$           1.750,50 0,36%
3.3 HALL DE ENTRADA  R$              242,62  R$              298,16 0,06%

3.3.1 ED-8024 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 6,60 12,23  R$                 80,72  R$                 15,03  R$                 99,20 0,02%

3.3.2 ED-48536 SETOP
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, 
EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA

m2 4,92 12,23  R$                 60,17  R$                 15,03  R$                 73,95 0,02%

3.3.3 ED-49603 SETOP
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un 1,00 101,73  R$               101,73  R$               125,01  R$               125,01 0,03%

4 SALA CASA  R$         59.801,20  R$         73.482,39 14,99%
4.1 REFORMA DO TELHADO  R$         30.757,40  R$         37.793,46 7,71%

4.1.1 97649 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 161,58 4,86  R$               785,28  R$                   5,97  R$               964,63 0,20%

4.1.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 161,58 153,34  R$         24.776,68  R$               188,42  R$         30.444,90 6,21%

4.1.3 ED-48402 SETOP
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 33,33 74,19  R$           2.472,75  R$                 91,16  R$           3.038,36 0,62%

4.1.4 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 10,82 73,34  R$               793,54  R$                 90,12  R$               975,10 0,20%

4.1.5 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 18,20 100,8  R$           1.834,56  R$               123,86  R$           2.254,25 0,46%

4.1.6 ED-48668 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 2,76 34,27  R$                 94,59  R$                 42,11  R$               116,22 0,02%

4.2 DEMOLIÇÕES  R$           3.295,03  R$           4.049,69 0,83%

4.2.1 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 2,25 117,18  R$               263,41  R$               143,99  R$               323,68 0,07%

4.2.2 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 120,80 12,35  R$           1.491,91  R$                 15,18  R$           1.833,79 0,37%

4.2.3 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 46,77 2,06  R$                 96,35  R$                   2,53  R$               118,33 0,02%

4.2.4 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 136,61 3,4  R$               464,47  R$                   4,18  R$               571,02 0,12%
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4.2.5 ED-51133 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, 
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

m3 8,76 26,8  R$               234,65  R$                 32,93  R$               288,33 0,06%

4.2.6 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA m3 8,76 85  R$               744,24  R$               104,45  R$               914,54 0,19%
4.3 REVESTIMENTOS  R$         17.331,47  R$         21.296,48 4,35%

4.3.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 120,80 4,8  R$               579,85  R$                   5,90  R$               712,74 0,15%

4.3.2 104951 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 120,80 35,82  R$           4.327,15  R$                 44,02  R$           5.317,74 1,09%

4.3.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 120,80 32,58  R$           3.935,75  R$                 40,03  R$           4.835,73 0,99%

4.3.4 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 74,93 42,41  R$           3.177,78  R$                 52,11  R$           3.904,60 0,80%

4.3.5 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 74,93 62,65  R$           4.694,36  R$                 76,98  R$           5.768,11 1,18%

4.3.6 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 M 51,64 11,94  R$               616,58  R$                 14,67  R$               757,56 0,15%
4.4 FORROS  R$           4.285,86  R$           5.266,62 1,07%

4.4.1 1 CPU 1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PEÇAS DO FORRO

M2 46,77 39,39  R$           1.842,27  R$                 48,40  R$           2.263,67 0,46%

4.4.2 96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 47,25 72,75  R$           3.437,44  R$                 89,40  R$           4.224,15 0,86%

4.4.3 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 70,82 11,98  R$               848,42  R$                 14,72  R$           1.042,47 0,21%
4.5 PINTURA  R$           4.131,44  R$           5.076,14 1,04%

4.5.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 257,41 4,49  R$           1.155,77  R$                   5,52  R$           1.420,91 0,29%
4.5.2 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 257,41 11,56  R$           2.975,67  R$                 14,20  R$           3.655,23 0,75%

5 LIMPEZA DE OBRA  R$           2.255,72  R$           2.771,86 0,57%
5.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 273,09 8,26  R$           2.255,72  R$                 10,15  R$           2.771,86 0,57%

 S/BDI R$398.842,67 C/ BDI R$490.093,34 100%                                                                                                                                                   VALOR TOTAL
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