PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Local: RUA NOVA LIMA, N2 920, BOM PASTOR, DIVINOPOLIS/MG
Projeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUCAO DA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS/MG.
Responsavel Técnico: THALYS WILSON FRANCO FARIA Planilha Referéncia Data Base 0 regime de Contribuicao
N2 CREA-MG: 293925 REFERENCIAS SINAPI mar/25|  Previdencidria sobre a Receita
PRECO: N3o Desonerado DE PRECOS: SETOP_Central jan/25| Bruta adotado para elaboragdo do
BDI: 22,38% orgamento foi SEM Desoneragdo.
Data: 24/04/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cépIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. PREVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 771,47 RS 947,98 0,19%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
1.1 ED-16660 SETOP VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE m2 2,88 267,87| RS 771,47 RS 329,16| RS 947,98 0,19%
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 13.960,00 RS 17.153,63 3,50%
2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,90 131,3| RS 4.188,00 RS 161,34, RS 5.146,17 1,05%
2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,46 60,15/ RS 9.772,000 RS 73,91 RS 12.007,46 2,45%
3 BLOCO PRINCIPAL RS  322.054,28 R$  395.737,48 80,75%
3.1 REFORMA DO TELHADO RS 92.027,30 RS 113.083,11 23,07%
3.1.1 TELHADO E PLATIBANDA RS 80.802,55 RS 99.290,30 20,26%
3111 100329 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M2 844,66 24,73| RS 20.888,44| RS 30,39/ RS 25.669,22 5,24%
3112 100390 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, M2 844,66 27,06 RS 2361669 RS 3436 RS 20.022,52 5,92%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.1.1.3 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 613,40 3,73| RS 2.287,98 RS 4,58 RS 2.809,37 0,57%
3114 37827 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NLQS PAREDES M2 107,81 82,67 RS 8.912,60 RS 101,58 RS 10.951,28 2,23%
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022
3.1.15 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 844,66 22,21| RS 18.759,90| RS 27,29/ RS 23.050,77 4,70%
3116 04219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA:I'ELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA M 134,03 47,28| RS 6.336,94| RS 58,10| RS 7.787,14 1,59%
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.1.2 SERRALHERIA E PLUVIAL RS 11.224,75 RS 13.792,81 2,81%
3.1.2.1 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 43,76 66,82| RS 2.924,04, RS 82,11/ RS 3.593,13 0,73%
3122 100434 SINAPI CALHA PE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E M 43,60 158,63| RS 6.916,27 RS 194,92| RS 8.498,51 1,73%
VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3123 ED-48668 SETOP FORNECIMENTO E~ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), m 10,77 3427 RS 369,00| RS 4211 RS 453,52 0,09%
INCLUSIVE CONEXOES
3124 £D-48669 SETOP FORNECIMENTO EﬂASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), m 2833 35,84| RS 101535 RS 44,04 RS 1.247,65 0,25%
INCLUSIVE CONEXOES
3.1.3 REFORMA RESERVATORIO RS 8.275,25 RS 10.168,85 2,07%
3.1.3.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 63,31 2,08/ RS 131,68/ RS 2,56/ RS 162,07 0,03%
3132 ED-13286 SETOP CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE m2 63,31 3657 RS 2315,25| RS 44,94 RS 2.845,15 0,58%
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
3.1.3.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 63,31 32,58/ RS 2.062,64, RS 40,03 RS 2.534,30 0,52%
3134 08556 SINAPI IIVIIPERMEABIILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAQS, REFORCADA COM M2 6331 59.48| RS 3.765,68| RS 73,00| RS 4.627,33 0,04%
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
3.2 REFORMA BANHEIROS ALUNOS RS 230.026,98 RS 282.654,37 57,67%
3.2.1 DEMOLICGES RS 9.263,08 RS 11.380,24 2,32%
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REMOGAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,

3211 ED-28348 SETOP INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 56,29 50,58/ RS 2.846,95| RS 62,15/ RS 3.498,17 0,71%
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,

3.2.1.2 ED-48437 SETOP INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 8,43 60,59 RS 510,74 R$ 74,45 RS 627,57 0,13%
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

3.2.1.3 97624 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,90 114,22| RS 560,14| R$ 140,35 RS 688,28 0,14%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

3.2.1.4 97634 SINAPI AF 09/2%23 ' ' M2 200,86 7,58 RS 1.522,54| R$ 9,31/ R$ 1.870,04 0,38%

3.2.15 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 129,90 3,21| RS 416,98/ R$ 3,94| RS 511,81 0,10%

3.2.16 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 36,00 13,68/ RS 492,48/ RS 16,81 RS 605,16 0,12%

3.2.1.7 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 1,95 R$ 23,40 R$ 2,40/ R$ 28,80 0,01%

3.2.1.8 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 48,00 9,97| RS 478,56/ RS 12,25/ R$ 588,00 0,12%

3.2.1.9 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,08 10,35/ R$ 104,33| RS 12,72| R$ 128,22 0,03%

3.2.1.10 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 18,00 26,72| RS 480,96/ R$ 32,83/ RS 590,94 0,12%

3.2.1.11 104791 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 14,43 6,74| RS 97,23| RS 8,28/ RS 119,45 0,02%

3.2.1.12 97662 SINAPI REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 144,26 0,54/ RS 77,90 R$ 0,66/ RS 95,21 0,02%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,

3.2.1.13 ED-51133 SETOP QuALa m3 14,77 26,8| RS 395,74| RS 32,93 R$ 486,25 0,10%
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

3.2.1.14 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA m3 14,77 85 RS 1.255,13| R$ 104,45 RS 1.542,34 0,31%

3.2.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 4.483,52 RS 5.509,28 1,12%

3.2.2.1 AGUA 0,00%

3.2.2.1.2 ED-50019 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES m 21,46 24,99 RS 536,29/ R$ 30,71 R$ 659,04 0,13%

3.2.2.1.4 ED-50022 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 45,75 37,34 RS 1.708,31| R$ 45,88| RS 2.099,01 0,43%

3.2.2.2 ESGOTO RS 4.483,52 RS 5.509,28 1,12%

3.2.2.2.1 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM un 18,00 89,71/ RS 1.614,78| RS 110,24| RS 1.984,32 0,40%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

32222 ED-50029 SETOP - ’ ’ . @, m 25,83 43,02 R$ 1.111,21| R$ 52,86 R$ 1.365,37 0,28%
CONEXOES

32223 ED-50027 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 28,39 30,56 R$ 867,60 RS 37,55 RS 1.066,04 0,22%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE

3.2.2.2.4 ED-50034 SETOP CONEXGES ’ ’ ’ (2727, m 22,83 24,78 RS 565,73 RS 30,45 RS 695,17 0,14%
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

3.2.2.25 ED-50225 SETOP DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO un 1,00 324,2| RS 324,20 RS 398,38 RS 398,38 0,08%

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
3.23 REVESTIMENTOS R$ 55.203,76 R$ 67.832,73 13,84%
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

3.2.3.1 87755 SINAPI - ¢ (CIM ), PREP ’ M2 129,90 53,98 R$ 7.012,00 R$ 66,33 R$ 8.616,27 1,76%
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

3.2.3.2 87553 SINAPI ¢ i ¢ , M2 303,71 24,17, R$ 7.340,59| RS 29,70/ R$ 9.020,09 1,84%
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM

3.2.3.3 98556 SINAPI B LIZAG / ’ ’ ¢ M2 128,62 59,48 RS 7.650,56] R$ 73,09 R$ 9.401,13 1,92%
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

3.2.3.4 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 64,31 32,58 RS 2.095,28/ RS 40,03| RS 2.574,41 0,53%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA

3.2.35 87273 SINAPI M2 303,71 68,28/ RS  20.737,10| R$ 83,90, RS  25.481,00 5,20%
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

3.2.36 87257 SINAPI ) M2 129,90 62,65 RS 8.138,24| R$ 76,98 R$ 9.999,70 2,04%
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

3.2.3.7 98695 SINAPI SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,80 87,55 R$ 420,24 R$ 107,58/ R$ 516,38 0,11%

3.2.3.8 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 15,00 120,65/ R$ 1.809,75| R$ 148,25/ R$ 2.223,75 0,45%

3.24 INSTALAGOES ELETRICAS RS 7.227,18 RS 8.880,84 1,81%

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
3241 ED-50227 SETOP ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) un 6,00 249,85/ RS 1.499,10| R$ 307,02| RS 1.842,12 0,38%
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA
LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-

3.24.2 ED-50228 SETOP ~ . =~ : 12,00 1509 R 1.810,80| R 185,43 R 2.225,16 0,45%
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE un 4 $ $ ?
LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8,

3243 ED-13337 SETOP 2) 4 un 12,00 179,62| RS 2.155,44| RS 220,72| RS 2.648,64 0,54%

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,

COM ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
3.2.4.4 ED-50232 SETOP FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE un 6,00 293,64 R$ 1.761,84| RS 360,82 R$ 2.164,92 0,44%

ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

3.25 ESQUADRIAS R$ 81.091,35 R$ 99.645,23 20,33%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
3251 94569 SINAPI GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - M2 9,00 573,53| RS 5.161,77| RS 704,75/ RS 6.342,75 1,29%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,

3.25.2 100674 SINAPI ~ ~ >
FIXAGAO COM PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

M2 9,00 655,28 RS 5.897,52| R$ 805,21/ R$ 7.246,89 1,48%

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS

3.253 ED-50951 SETOP m2 36,00 407,59, RS 14.673,24| RS 500,85/ RS 18.030,60 3,68%
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DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E
3.2.5.4 102257 SINAPI ’ ! ' ’ ’ M2 90,00 427,09/ R$ 3843810  R$ 524,81| RS  47.232,90 9,64%

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
PORTA METALICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE

3.255 ED-13888 SETOP FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMAO, EXCLUSIVE m2 8,64 495,55 RS 4.281,55| RS 608,93/ RS 5.261,16 1,07%
FECHADURA E ROLDANAS
PORTA METALICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA

3.25.6 ED-23035 SETOP ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA (1) DEMAO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE m2 17,28 430,52/ RS 7.439,39| RS 529,02| RS 9.141,47 1,87%
FECHADURA E DOBRADICA
TARJETA CROMADA, TIPO FECHO, INSTALADA EM PORTA DE SANITARIO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

3.25.7 ED-49704 SETOP un 18,00 24,23| RS 436,14 RS 29,77| RS 535,86 0,11%
DOBRADIGA DE FERRO, MEDIDAS (5/8"X3/4"), TIPO PINO GONZO NUMERO 1, INCLUSIVE INSTALAGAO, EXCLUSIVE PINTURA DE

3258 ED-27547 SETOP ¢ ! 5/ /4, ’ CAO, un 36,00 18,48 RS 665,28/ RS 22,71| RS 817,56 0,17%
ACABAMENTO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO,

3.259 90796 SINAPI ~ ~ UN 6,00 683,06/ RS 4.098,36| RS 839,34/ RS 5.036,04 1,03%
80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.2.6 ACESSORIOS, LOUCAS E METAIS RS 53.365,33 R$ 65.575,48 13,38%

3.26.1 16.20.20 SUDECAP ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, AREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAGAO REF 102143 M2 4,80 211,22 RS 1.013,86| RS 259,55/ RS 1.245,84 0,25%
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO E

3.2.6.2 ED-50296 SETOP ( ) ¢ cho/ ¢ un 18,00 364,17| RS 6.555,06| RS 447,49 RS 8.054,82 1,64%

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VALVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAGAO
3.2.6.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 43,72| RS 786,96/ RS 53,72| RS 966,96 0,20%
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIAMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE

3264 ED-50337 SETOP p un 18,00 448,95 RS 8.081,10| RS 551,67/ RS 9.930,06 2,03%
ACABAMENTO DA VALVULA
TUBO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA EM PVC, ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO DE 25CM, DIAMETRO DE 1.1/2",
3.2.6.5 ED-50318 SETOP ¢ ‘ / un 18,00 73,54, RS 1.323,72| RS 90,37| RS 1.626,66 0,33%
INCLUSIVE CANOPLA E ACESSORIOS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
3.2.6.6 94794 SINAPI ~ ! ! 111/2% UN 6,00 246,87| RS 1.481,22| RS 303,35/ RS 1.820,10 0,37%
INSTALACAO. AF_08/2021
CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
3.2.6.8 ED-50279 SETOP C~ un 12,00 4553/ RS 5.463,60| RS 559,47| R$ 6.713,64 1,37%
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO
3.2.6.9 ED-48343 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m2 9,21 401,56/ RS 3.699,57| RS 493,44, RS 4.546,06 0,93%
3.2.6.10 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 134,96/ RS 1.619,52| RS 165,84| RS 1.990,08 0,41%
3.2.6.11 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 13,58 RS 162,96| RS 16,69 RS 200,28 0,04%
3.2.6.12 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 6,00 102,87| RS 617,22| RS 126,41| RS 758,46 0,15%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
3.2.6.13 89985 SINAPI ~ / UN 6,00 132,05| RS 792,30/ RS 162,26/ RS 973,56 0,20%
INSTALAGAO. AF_08/2021
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
3.2.6.14 95547 SINAPI AF_01/2020 Q ! ¢ UN 6,00 52,21/ RS 313,26/ RS 64,16/ RS 384,96 0,08%
3.2.6.15 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 18,00 42,55/ RS 765,90/ RS 52,29/ RS 941,22 0,19%

3.2.6.16 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 60,26/ RS 361,56/ RS 74,05/ RS 444,30 0,09%



PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
Local: RUA NOVA LIMA, N2 920, BOM PASTOR, DIVINOPOLIS/MG

Projeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUCAO DA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS/MG.

Responsavel Técnico: THALYS WILSON FRANCO FARIA Planilha Referéncia Data Base 0 regime de Contribuicao

N2 CREA-MG: 293925 REFERENCIAS SINAPI mar/25|  Previdencidria sobre a Receita
DE PRECOS: SETOP_Central jan/25| Bruta adotado para elaboraggo do
orgamento foi SEM Desoneragdo.

PRECO: N3o Desonerado
BDI: 22,88%

Data: 24/04/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGCAO UND | QUANT. PREVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRES (3) DOBRAS, EM PLASTICO
3.2.6.17 ED-48182 SETOP / , - @ @ ' ’ un 6,00 72,33 RS 433,98/ RS 88,88/ RS 533,28 0,11%
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO
3.2.6.18 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 1184,49| R$ 7.106,94, RS 1.455,50| R$ 8.733,00 1,78%
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.2.6.19 100872 SINAPI AF 01/2020 ¢ UN 12,00 365,75 RS 4.389,00| RS 449,43 R$ 5.393,16 1,10%
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.2.6.20 100871 SINAPI ’ ' ’ ¢ UN 24,00 3499 R$ 8.397,60, R$ 429,96| R$ 10.319,04 2,11%
AF_01/2020
3.2.7 FORROS R$  10.874,89 R$  13.363,56 2,73%
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
3.2.7.1 96486 SINAPI AF 08/2023. PS ¢ M2 129,90 72,75 RS 9.450,23| RS 89,40 RS 11.613,06 2,37%
3.2.7.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M 118,92 11,98/ R$ 1.424,66| RS 14,72| RS 1.750,50 0,36%
3.3 HALL DE ENTRADA RS 242,62 RS 298,16 0,06%
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
33.1 ED-8024 SETOP < ’ ’ m2 6,60 12,23/ RS 80,72/ R$ 15,03/ R$ 99,20 0,02%
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL, NUCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AGO TIPO C, INCLUSIVE ACESSORIOS,
33.2 ED-48536 SETOP ¢ m2 4,92 12,23/ RS 60,17 R$ 15,03/ R$ 73,95 0,02%

EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECCAO DE PORTA DE DIVISORIA

333 ED-49603 SETOP PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA un 1.00 101,73 RS 101,73 RS 12501 RS 12501 0.03%
- PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ ’ ! ’ ’ 4 3%

4 SALA CASA RS 59.801,20 RS 73.482,39 14,99%

4.1 REFORMA DO TELHADO R$ 30.757,40 R$ 37.793,46 7,71%
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM

411 97649 SINAPI ¢ M2 161,58 4,86| RS 785,28 RS 5,97 RS 964,63 0,20%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4.1.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 161,58 153,34/ RS 24.776,68| RS 188,42| RS 30.444,90 6,21%
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA

413 ED-48402 SETOP ~ - ’ ! ! . m 33,33 74,19/ RS 2.472,75| RS 91,16/ RS 3.038,36 0,62%
FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

4.14 94227 SINAPI AF_07/2019 ¢ M 10,82 73,34| RS 793,54| RS 90,12| RS 975,10 0,20%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

4.15 94228 SINAPI AF_07/2019 ¢ ! ! M 18,20 100,8| RS 1.834,56| RS 123,86/ RS 2.254,25 0,46%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"),

4.1.6 ED-48668 SETOP ~ / ) m 2,76 34,27| RS 94,59| RS 42,11 RS 116,22 0,02%
INCLUSIVE CONEXOES

4.2 DEMOLICOES RS 3.295,03 RS 4.049,69 0,83%
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

421 104790 SINAPI AF 09/2%23 ! ’ M3 2,25 117,18| RS 263,41 RS 143,99| RS 323,68 0,07%

4.2.2 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 120,80 12,35/ RS 1.491,91| RS 15,18/ R$ 1.833,79 0,37%

423 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 46,77 2,06/ RS 96,35 RS 2,53/ RS 118,33 0,02%

4.2.4 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA m2 136,61 3,4| RS 464,47 RS 4,18| RS 571,02 0,12%



PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
Local: RUA NOVA LIMA, N2 920, BOM PASTOR, DIVINOPOLIS/MG

Projeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUCAO DA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS/MG.

Responsavel Técnico: THALYS WILSON FRANCO FARIA Planilha Referéncia Data Base 0 regime de Contribuicao

N2 CREA-MG: 293925 REFERENCIAS SINAPI mar/25|  Previdencidria sobre a Receita
PRECO: Nio Desonerado DE PRECOS: SETOP_Central jan/25| Bruta adotado para elaboragdo do
BDI: 22,88% orgamento foi SEM Desoneragdo.

Data: 24/04/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGCAO UND | QUANT. PREVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M
425 ED-51133 SETOP Quata ' ' m3 8,76 26,8| RS 234,65 RS 32,93 R$ 288,33 0,06%
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
4.2.6 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA m3 8,76 85 RS 744,24| RS 104,45 RS 914,54 0,19%
43 REVESTIMENTOS R$  17.331,47 R$  21.296,48 4,35%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
43.1 87879 SINAPI M2 120,80 4,8| RS 579,85 RS 5,90| R$ 712,74 0,15%
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
432 104951 SINAPI 4 ¢ i 4 M2 120,80 35,82 R$ 4.327,15| R$ 44,02| R$ 5.317,74 1,09%

AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
433 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 120,80 32,58/ RS 3.935,75| RS 40,03/ RS 4.835,73 0,99%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

434 87630 SINAPI AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m2 74,93 4241 RS 3177,78| RS 5211/ RS 3.904,60 0.80%

435 a7257 SINAP! REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSGES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 2 74,93 62,65 RS 469436| RS 76,98, RS 576811 118%
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

43.6 88650 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 51,64 11,94 R$ 616,58 RS 14,67) RS 757,56 0,15%

4.4 FORROS R$ 4.285,86 R$ 5.266,62 1,07%

4.4.1 1 cPU1 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, M2 46,77 39,39 R$ 1.842,27| R$ 48,40/ R$ 2.263,67 0,46%
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO, EXCLUSIVE PEGAS DO FORRO

442 06456 SINAP! FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. 2 47,25 72,75 RS 3.437,44) RS 89,40, RS 422415 0,36%
AF_08/2023_PS

443 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M 70,82 11,98| R$ 848,42| RS 14,72 R$ 1.042,47 0,21%

4.5 PINTURA R$ 4.131,44 R$ 5.076,14 1,04%

4.5.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 257,41 4,49| R$ 1.155,77| RS 552 RS 1.420,91 0,29%

4.5.2 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 257,41 11,56 R$ 2.975,67| R$ 14,200 R$ 3.655,23 0,75%

5 LIMPEZA DE OBRA R$ 2.255,72 R$ 2.771,86 0,57%
5.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 273,09 8,26 RS 2.255,72| R$ 10,15 R$ 2.771,86 0,57%
VALOR TOTAL S/BDI R$398.842,67 c/ BDI R$490.093,34 100%
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