
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 
1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,88 2,40 1,20 2,88 CONFORME CÁLCULO AO LADO

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,90 4188,00 31,90

FOI UTILIZADO O ACÓRDÃO 2622/2013 COMO 
APOIO. FOI CONSIDERADO O PRIMEIRO QUARTIL DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. FOI CONSIDERADO 30% 
DO VALOR PARA ENGENHEIRO, DEVIDO A 
NATUREZA DA OBRA.

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,46 9772,00 162,46

FOI UTILIZADO O ACÓRDÃO 2622/2013 COMO 
APOIO. FOI CONSIDERADO O PRIMEIRO QUARTIL DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. FOI CONSIDERADO 70% 
DO VALOR PARA ENCARREGADO, DEVIDO A 
NATUREZA DA OBRA.

3 BLOCO PRINCIPAL
3.1 REFORMA DO TELHADO

3.1.1 TELHADO E PLATIBANDA

3.1.1.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 844,66 844,66
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"

3.1.1.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 844,66 844,66
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"
3.1.1.3 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 613,40 613,40 CONFORME PROJETO

3.1.1.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS 
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 107,81 107,81 CONFORME PROJETO

3.1.1.5
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 844,66 844,66
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"

3.1.1.6
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 134,03 134,03
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"
3.1.2 SERRALHERIA E PLUVIAL

3.1.2.1
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 43,76 43,76
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"

3.1.2.2
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,60 43,60
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"

3.1.2.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM 
(3"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 10,77 10,77
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"

3.1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 
MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 28,33 28,33
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO"
3.1.3 REFORMA RESERVATÓRIO

3.1.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 63,31 6,50 6,50 0,81 63,31 CONFORME PROJETO

3.1.3.2
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2 63,31 CONFORME PROJETO

3.1.3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 63,31 CONFORME PROJETO

3.1.3.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 63,31 CONFORME PROJETO

3.2 REFORMA BANHEIROS ALUNOS
3.2.1 DEMOLIÇÕES REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.1.1
REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 56,29 6,00 5,30 1,77 CONFORME PROJETO

3.2.1.2
REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 8,43 6,00 2,23 0,63 CONFORME PROJETO

3.2.1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,90 6,00 4,43 0,45 0,41 0,82 CONFORME PROJETO

3.2.1.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 200,86 6,00 19,82 1,86 3,39 CONFORME PROJETO

3.2.1.5 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 129,90 6,00 21,65 CONFORME PROJETO
3.2.1.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 36,00 36,00 CONFORME PROJETO
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3.2.1.7 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 12,00 CONFORME PROJETO
3.2.1.8 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 48,00 48,00 CONFORME PROJETO
3.2.1.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,08 6,00 0,80 2,10 CONFORME PROJETO

3.2.1.10 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 18,00 6,00 2,50 1,20 CONFORME PROJETO

3.2.1.11
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 14,43 144,26 0,10 14,43

FOI CONSIDERADO A METRAGEM DAS NOVAS 
TUBULAÇÕES PELA INCERTEZA DO QUE É 

EXISTENTE, FOI CONSIDERADA UMA FAIXA DE 10 cm 
PARA RETIRADA DAS TUBULAÇÕES

3.2.1.12
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 144,26 144,26
FOI CONSIDERADO A METRAGEM DAS NOVAS 

TUBULAÇÕES PELA INCERTEZA DO QUE É 
EXISTENTE.

3.2.1.13
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU 
IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

m3 14,77 14,77
CONFORME CÁLCULO AO LADO. PARA AS 
TUBULAÇÕES FOI CONSIDERADO UM DIÂMETRO 
MÉDIO DE 75 mm

3.2.1.14 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA m3 14,77 CONFORME CÁLCULO AO LADO
3.2.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.2.1 ÁGUA

3.2.2.1.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 21,46 21,46 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.2.1.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 45,75 45,75 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.2.2 ESGOTO
3.2.2.2.1 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM un 18,00 18,00 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.2.2.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 25,83 25,83 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.2.2.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 28,39 28,39 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.2.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 22,83 22,83 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.2.2.5
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM 
PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

un 1,00 1,00 LIGAÇÃO NA REDE EXISTENTE

3.2.3 REVESTIMENTOS REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.3.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 129,90 6,00 21,65 CONFORME PROJETO

3.2.3.2
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 303,71 6,00 19,82 2,79 4,68 CONFORME PROJETO

3.2.3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 128,62 4,00 0,24 32,40 CONFORME PROJETO

3.2.3.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 64,31 2,00 0,24 32,40
CONFORME PROJETO - BANHEIROS EM CONTATO 

COM SOLO

3.2.3.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 303,71 CONFORME PROJETO

3.2.3.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 129,90 CONFORME PROJETO

3.2.3.7 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,80 6,00 0,80 CONFORME PROJETO

3.2.3.8
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 15,00 6,00 2,50 CONFORME PROJETO

3.2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.4.1

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), 
COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.4.2

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 12,00 12,00 CONFORME PROJETO

3.2.4.3
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-
ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 12,00 12,00 CONFORME PROJETO
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3.2.4.4

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 
2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA 
DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 
COM ARGAMASSA

un 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.5 ESQUADRIAS REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.5.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 6,00 2,50 0,60 CONFORME PROJETO

3.2.5.2
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 6,00 2,50 0,60 CONFORME PROJETO

3.2.5.3
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E 
ACESSÓRIOS m2 36,00 12,00 2,50 1,20 CONFORME PROJETO

3.2.5.4
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 90,00 6,00 9,66 2,00 4,32 15,00 CONFORME PROJETO

3.2.5.5
PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO 
ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM 
UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS

m2 8,64 6,00 0,80 1,80 CONFORME PROJETO

3.2.5.6
PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, 
INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

m2 17,28 12,00 0,80 1,80 CONFORME PROJETO

3.2.5.7
TARJETA CROMADA, TIPO FECHO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 18,00 18,00 CONFORME PROJETO

3.2.5.8
DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (5/8"X3/4"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 1, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
PINTURA DE ACABAMENTO

un 36,00 36,00 CONFORME PROJETO

3.2.5.9
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.6 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.6.1
ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
REF 102143

M2 4,80 6,00 0,80 1,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.2
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

un 18,00 18,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 18,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.4
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

un 18,00 18,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.5
TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PVC, ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO DE 25CM, 
DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE CANOPLA E ACESSÓRIOS

un 18,00 18,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.6.8
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

un 12,00 12,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m2 9,21 6,00 1,54
CONFORME PROJETO. BANCADA PIA E BANCO 

PRÓXIMO AO CHUVEIRO

3.2.6.10
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.11 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 12,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.12 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.13
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

3.2.6.14
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.15 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 18,00 18,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.16 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Responsável Técnico:  THALYS WILSON FRANCO FARIA

Nº CREA-MG: 293925

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

3.2.6.17
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM 
PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.18 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.19
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,00 CONFORME PROJETO

3.2.6.20
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00 24,00 CONFORME PROJETO

3.2.7 FORROS REFERENTE AOS 6 BANHEIROS

3.2.7.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 129,90 6,00 21,65 CONFORME PROJETO

3.2.7.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 118,92 6,00 19,82 CONFORME PROJETO
3.3 HALL DE ENTRADA

3.3.1
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 6,60 3,00 2,20 6,60 CONFORME PROJETO

3.3.2
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA

m2 4,92 3,00 2,20 1,68 4,92 CONFORME PROJETO

3.3.3
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un 1,00 1,00 CONFORME PROJETO

4 SALA CASA
4.1 REFORMA DO TELHADO

4.1.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 161,58 161,58
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO SALA CASA"

4.1.2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 161,58 161,58
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO SALA CASA"

4.1.3
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 33,33 33,33
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO SALA CASA"

4.1.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 10,82 10,82
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO SALA CASA"

4.1.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 18,20 18,20
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO SALA CASA"

4.1.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM 
(3"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 2,76 2,76
CONFORME PLANILHA "MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TELHADO SALA CASA"
4.2 DEMOLIÇÕES

4.2.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,25 0,03 74,93 2,25 CONFORME PROJETO, ARTESANATO 3 E 2

4.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 120,80 120,80
CONFORME PROJETO, PAREDES LIMÍTROFES AO 

VIZINHO

4.2.3
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 46,77 46,77 CONFORME PROJETO. ARTESANATO 1 E 2

4.2.4 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 136,61 22,79 159,40
CONFORME PROJETO, EXCETO PAREDES 

LIMÍTROFES AO VIZINHO. INCLUSO COZINHA

4.2.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU 
IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

m3 8,76 8,76 CONFORME CÁLCULO AO LADO

4.2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA m3 8,76 CONFORME CÁLCULO AO LADO
4.3 REVESTIMENTOS

4.3.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 120,80 120,80
CONFORME PROJETO, PAREDES LIMÍTROFES AO 

VIZINHO

4.3.2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 120,80 120,80
CONFORME PROJETO, PAREDES LIMÍTROFES AO 

VIZINHO

4.3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2 120,80 120,80
CONFORME PROJETO, PAREDES LIMÍTROFES AO 

VIZINHO

4.3.4
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 74,93 74,93 CONFORME PROJETO, ARTESANATO 3 E 2

4.3.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 74,93 74,93 CONFORME PROJETO, ARTESANATO 3 E 2

4.3.6 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 M 51,64 53,24 1,60 CONFORME PROJETO, ARTESANATO 3 E 2

4.4 FORROS

4.4.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PEÇAS DO FORRO

M2 46,77 46,77 CONFORME PROJETO. ARTESANATO 1 E 2

4.4.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 47,25 47,25 CONFORME PROJETO, ARTESANATO 3
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Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

4.4.3 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 70,82 70,82 CONFORME PROJETO
4.5 PINTURA

4.5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 257,41 CONFORME CÁLCULO AO LADO
4.5.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 257,41 CONFORME CÁLCULO AO LADO

5 LIMPEZA DE OBRA
5.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 273,09 273,09 CONFORME PROJETO
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