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PLANILHA ORGAMENTARIA

=/

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinépolis - MG

Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA
N° CREA: 239692/D

REFERENCIAS DE|

Planilha Referéncial Data Base
SINAPI mai/25
SETOP_Central Abri/2025

PREGOS:

Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos
de mé&o de obra, de

acordo com as bases.

BDI: 27,24%
4/9/2025 Prazo: 04 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (R$ ) PREGO (R$)
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PR%‘\J,{*S”.‘FT' SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO UNITARIO| TOTAL,
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,
1.1 ED-16660 SETOP  |EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE m2 2,88 251,17 723,37 319,59 920,42 0,700%
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
1.2 ED-17989 SETOP  |CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE m 52,00 60,94 3.168,88 77,54 4.032,08 3,065%
TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO

NoPaper

Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM
3.1 ED-51123 SETOP PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, m2 57,63 5,62 323,88 7,15 412,05 0,313%
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
3.2 ED-51107 SETOP INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 1,88 71,44 134,31 90,90 170,89 0,130%
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PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO SINAPI mai2s| e
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SETOP_Central Abri/2025| embutido nos pregos
PRECOS: unitario dos insumos
N° CREA: 239692/D Gos: de méo de obra, de
BDI: 27.24% acordo com as bases.
4/9/2025 Prazo: 04 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (R$ ) PREGO (R$ )
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PR%‘\J,‘I“S”.‘FT' SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL| UNITARIO TOTAL
3.3 ED-50174 SETOP  |PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS m2 3,89 30,80 119,81 39,19 152,45 0,116%
41 FUNDAGAO 1.697,06, 2.159,35 1,641%
41.1 ED-48298 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 24,00 14,10 338,40 17,94 430,56 0,327%
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO,
412 ED-49810 SETOP | SV EITAMENTO (350 (FUNDAGAG) m2 7,26 75,79 550,24 96,44 700,15, 0,532%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
413 ED-49805 SETOP  155MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m3 086 703,41 604,93 895,02 769,72 0,585%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU
414 ED-51108 SETOP [ E0 A oM INGLUSIVE DEGCARGA LATCRAL m3 2,16 94,21 203,49 119,87 258,92 0,197%
42 VIGAS BALDRAME 4.875,74 6.203,88 4716%
42.1 ED-48298 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 136,00 14,10 1.917,60 17,94 2.439,84) 1,855%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
422 ED-49645 SETOP [ VB AMERITO (350, EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 22,75 71,90 1.635,73 91,49 2.081,40 1,582%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
423 ED-49805 SETOP  1>5MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m3 1.88 703,41 1.322.41 895,02 1.682,64 1.279%
43 VIGAS SUPERIORES 3.513,24 4.470,26 3,308%
43.1 ED-48298 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 84,00 14,10 1.184,40 17,94 1.506,96, 1,145%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
432 ED-49645 SETOP [ R OVETAMENTO (5%, EXCLUSIVE ESGORAMENTO m2 18,40 71,90 1.322,96 91,49 1.683,42 1,280%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
43.3 ED-49805 SETOP  155MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m3 1,43 703,41 1.005,88 895,02 1.279,88 0.973%
4.4 PILARES 4.870,34 6.196,99 4,711%
4.4.1 ED-48298 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 164,00 14,10 2.312,40 17,94 2.942,16 2,236%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
442 ED-49645 SETOP | EITAMENTO (3%, EXCLUSIVE ESGORAVENTO m2 21,88 71,90 1.57317 91,49 2.001,80) 1,522%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

BDI:

ITEM

Local: Divinépolis - MG
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA

N° CREA: 239692/D

27,24%
4/9/2025

CODIGO

ED-49805

BANCO

SETOP

Prazo: 04 MESES

PLANILHA ORGAMENTARIA

REFERENCIAS DE|

Planilha Referéncia Data Base|
SINAPI mai/25
SETOP_Central Abri/2025

PREGOS:

PREGO (R$) PREGO (R$)
QUANT.
DESCRIGAO UND PREVIST, SEM BDI COM BDI
UNITARIO TOTAL| UNITARIO TOTAL
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK m3 140 703.41 984.77 895,02 125303

25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

5.1 IALVENARIAS 5.697,53 7.249,95 5,511%

Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos
de méo de obra, de
acordo com as bases.

PESO (%)

0,952%

IALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA

ACESSORIOS E FIXAGAO

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

5.1.1 ED-48232 SETOP REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 83,96 67,86 5.697,53 86,35 7.249,95| 5,511%
5.2 REVESTIMENTOS 8.463,17 10.768,71 8,186%
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO
5.21 ED-50729 SETOP EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO m2 167,92 13,53 2.271,96 17,22 2.891,58| 2,198%
MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
5.2.2 ED-50761 SETOP APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, m2 167,92 36,87 6.191,21 46,91 7.877,13] 5,988%
EXCLUSIVE CHAPISCO
5.3 FORRO 2.158,27 2.746,18 2,087%
FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSAO (60X60)CM, COM FIXAGAO DO TIPO
5.3.1 ED-49685 SETOP ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE m2 27,55 78,34 2.158,27 99,68 2.746,18| 2,087%

NoPaper

Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.

6.1 ED-50569 SETOP ESP. 50MM m2 52,87 61,92 3.273,71 78,79 4.165,63 3,166%
CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

6.2 ED-13286 SETOP ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO m2 52,87 34,31 1.813,97 43,66 2.308,30 1,755%
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM CERA~MICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,

6.3 ED-50542 SETOP AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, m2 52,87 81,62 4.315,25 103,85 5.490,55 4,174%
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA

6.4 ED-50771 SETOP 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE m 51,50 11,82 608,73 15,04 774,56 0,589%
REJUNTAMENTO
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE

65 ED-51002 SETOP |32 IGNTAMENTO m2 0,29 348,63 101,10 443,60 128,64 0,098%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

7 2 \

I/

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinépolis - MG
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE

REFERENCIAS DE|

Planilha Referéncial Data Base|
SINAPI mai/25
SETOP_Central Abri/2025|

N° CREA: 239692/D PRECOS: de mao de obra, de
BDI: 27.24% acordo com as bases.
4/9/2025 Prazo: 04 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (R$ ) PREGO (R$ )
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PREVIOTS SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos

MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO

71 ED-9903 SETOP 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m3 0,03 3.293,27 98,80 4.190,36 125,71 0,096%
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE

7.2 ED-9906 SETOP 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m3 0,30 3.540,05 1.062,02 4.504,36 1.351,31 1,027%

8.1 ED-49602 SETOP  |bRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE un 2,00 1.057,74 211548 1.345,87 269174 2,046%
PINTURA/VERNIZ
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA,
8.2 ED-29484 SETOP  |ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E m2 5,10 858,27 437718 1.092,06 5.569,51 4,234%
INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE JANELA,
8.3 ED-50051 SETOP  |INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS m2 8,00 384,18 3.073,44 488,83 3.910,64 2,973%
8.4 ED-50097 SETOP  |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 1,57 322,96 507,05 410,93 645,16 0,490%

9.1 CABOS 2.357,75 3.000,45 2,281%

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO

Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.

9.1.1 ED-45986 SETOP | ALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV m 155,00 3,82 592,10 4,86 753,30 0.573%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
91.2 ED-48989 SETOP  |/ALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV. m 100,00 518 518,00 659 659,00 0.501%
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PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO SINAPI mai/25 Desonerado:
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SETOP_Central Abri/2025| embutido nos pregos
PRECOS- unitario dos insumos
N° CREA: 239692/D GOs: de mé&o de obra, de
BDI: 27.24% acordo com as bases.
4/9/2025 Prazo: 04 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (R$) PREGO (R$)
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PRAVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL| UNITARIO TOTAL
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E),
9.1.3 39598 SINAPI  [ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 14,00 4,87 68,18 6,20 86,80 0,066%
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
9.14 43973 SINAPI ISOLAMENTO PVC (CM) M 24,00 3,60 86,40 4,58 109,92 0,084%
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E),
9.15 43971 SINAPI  ISOLAMENTO PVC (CMX) M 125,50 2,63 330,07 3,35 420,43 0,320%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
9.1.6 ED-48992 SETOP  |AL OGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV m 100,00 7,63 763,00 971 971,00 0.738%
9.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 4.122,31 5.245,13 3,987%
021 ED-49317 seTop  |[ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E m 32,00 21,77 696,64 27,70 886.40 0,674%
FIXACAO DN 20 (3/4")
ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM
9.2.2 COMP-01 CPU TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, M 27,50 79,90 2.197,25] 101,66 2.795,65 2,125%
CONEXOES E ACESSORIOS
ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18,
9.2.3 ED-19520 SETOP  |COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO m 10,50 107,92 1.133,16 137,32 1.441,86) 1,096%
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO
9.2.4 ED-49414 SETOP |\ ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 11,00 8,66 95,26 11,02 121,22 0,092%
9.3 QUADROS, CAIXAS E CONDULETES 294,84 375,16 0,285%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE
9.3.1 ED-49070 SETOP  |V4DULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un 2,00 8,66 17,32 11,02 22,04 0,017%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE
9.3.2 ED-49106 SETOP  |V4DULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un 2,00 35,99 71,98 45,79 91,58 0,070%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE
9.3.3 ED-49079 SETOP  |ADULO E PLAGA, INCLUSIVE FIXAGAO un 4,00 33,39 133,56 42,49 169,96, 0,129%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO SINAPI mai/25| Desonerado:
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SETOP_Central Abri/2025| embutido nos pregos
N° CREA: 239692/D PREGOS: Lgrzti]réoodé)esé%sr:%?
BDI: 27.24% acordo com as bases.
4/9/2025 Prazo: 04 MESES
PREGO (R$) PRECO (R$)
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PRCI‘E‘\’,‘;‘S'{.T' SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL|
934 ED-49121 seTop  [GONDULET }E?’IE)/-FC//-:,LLIJNNgELlJ%I\nEPSIQA%&%AMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE un 2,00 35,99 71,98 45,79 91,58 0,070%
9.4 ILUMINAGAO 2.006,40| 2.553,00 1,941%

LL)MINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
9.4.1 ED-13338 SETOP LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, un 12,00 167,20 2.006,40 212,75 2.553,00 1,941%
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

9.5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO 71,12 90,48 0,069%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E

9.5.1 ED-34460 SETOP INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un 4,00 17,78 71,12 22,62 90,48 0,069%

9.6 INTERRUPTORES E TOMADAS 971,08 1.235,63 0,939%

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
9.6.1 ED-15733 SETOP (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 6,00 30,69 184,14 39,05 234,30 0,178%
INSTALAGCAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
9.6.2 ED-15736 SETOP (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 4,00 36,95 147,80 47,02 188,08| 0,143%
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
9.6.3 ED-15748 SETOP TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE un 8,00 30,53 244,24 38,85 310,80 0,236%
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA
9.6.4 ED-15752 SETOP 4"é2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGCAO, SUPORTE, un 5,00 78,98 394,90 100,49 502,45 0,382%
MODULO E PLACA

10.1 DRENAGEM PLUVIAL 654,56 832,80 0,633%

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES m 16,00 40,91 654,56 52,05 832,80 0633%

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO,
PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE,

10.1.1 ED-50029 SETOP

111 ED-20603 SETOP MONTAGEM E APITICAQ/:\O DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM Kg 459,23 21,40 9.827,52 27,23 12.504,83] 9,505%
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
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n PLANILHA ORGAMENTARIA

kmj SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE OSVALDO MACHADO GONTIJO SINAPI mai/25 Desonerado:
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SETOP_Central Abri/2025| embutido nos pregos
PRECOS: unitario dos insumos
N° CREA: 239692/D ¢Os: de mao de obra, de
BDI: 27.24% acordo com as bases.
4/9/2025 Prazo: 04 MESES

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO (RS ) PREGO (R$)
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PR%‘\’,‘[‘S'{.T' SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL| UNITARIO TOTAL

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM,

11.2 ED-48429 SETOP PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, m2 48,73 166,25 8.101,36 211,54 10.308,34 7,836%
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO

13 ED-50653 SETOP [ I el USIVE ICAMENTO MANUAL VERBIOAL m 13,80 140,06 1.932,83 178,21 2.459,30 1,869%
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM

4 ED-50685 SETOP  |DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m 46,70 40,11 1.873,14 51,04 2.383,57 1,812%

s £D.50450 sETop  [PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) 2 4873 3365 1630.76 2.8 2.086,62 1 586%

DEMAOS

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE ou
121 ED-50516 SETOP FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO m2 167,92 6,67 1.120,03 8,49 1.425,64 1,084%
DE SELADOR ACRILICO

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE

122 ED-50473 SETOP  |)XAMENTO PARA PINTURA

m2 167,92 14,77 2.480,18 18,79 3.155,22 2,398%

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE

123 ED-50455 SETOP IMASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

m2 167,92 28,99 4.868,00 36,89 6.194,57| 4,709%

ED-50266 SETOP  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 57,63 448,94 571,11 0,434%

TOTAL DA OBRA SEM BDI 103.389,85 COM BDI 131.555,41 100%

Documento assinado digitalmente - 6QK-V2L-D0J-K52 Pagina 7 de 7
Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.

NoPaper



B | NoPaper

Data de criacdo do documento: 18/11/2025 as 09:08:00

Assinantes

/" Sheila Salvino

Assinou em 18/11/2025 as 10:39:23 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF #**,009.186-**

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei n? 14.063/2020, no gue se refere aos tipos de
assinaturas consideradas como validas para a pratica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

+/ DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 19/11/2025 as 07:19:57 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF *#*.849.056-**

Eu, DIEGO 50UZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei n? 14.063/2020, no que se refere aos tipos de
assinaturas consideradas como validas para a pratica de atos e interagfes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

6QK V2L D0J K52
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