O

PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: DIVINGPOLIS - MG

Projeto: CONSTRUGAO DE MURO DE FECHAMENTO E PASSEIO — UBS RANCHO ALEGRE
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA

REFERENCIAS DE

Planilha Referéncia Data Base|

SINAPI jul/26
SEINFRA abr/26]

Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos|

PRECOS: de mdo de obra, de
N2 CREA: MG 239.692/D acordo com as
bases.
BDI: 27,13%
2/9/2026 Prazo: 4 MESES
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO (R$ ) PREGO (R$ )
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UND p%lé\?gh SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO| TOTAL| UNITARIO TOTAL|
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.572,73 13.441,98 5,511%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
11 ED-28427 | SEINFRA  [usll) N IETALON Z0XZOMM ESP. 3. 250, INCLUSIVE SUPGRTE un 1,00 1.178,37 1.178,37, 1.498,06 1.498,06 0,614%
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAQS
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE
12 ED-50702 | SEINFRA | -2 N T A (50) METROS m2 264,56 0,61 161,38 0,78 206,36 0,085%
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE §
13 ED-17989 | SEINFRA |{COMBANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGRO DE m 126,00 61,27 7.720,02) 77,89 9.814,14 4,020%
PONTO TOPOGRAFICO
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM
14 ED-15204 | SEINFRA |ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA un 1,00 573,10 573,10 728,58 728,58 0,299%
LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO
LIGACAO PROVISGRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
15 EDSOISL | SEINFRA |C A" JGTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, un 1,00 939,86 939,86 1.194,84 1.194,84 0,490%
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDAGOES 2.679,71] 3.405,86) 1,396%
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO
21 ED-51123 | SEINFRA |COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, m2 264,56 6,02 1.592,65 7,65 2.023,88 0,830%
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
22 ED-51107 | SEINFRA |-GV i0 NeVE DESCARGA LATERAL m3 7,32 80,46 588,97, 102,29 748,76 0.307%
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA !
23 ED-51004 | SEINFRA [ D L UAIVE ESCAVACKD m2 32,64 15,26 498,09 19,40 633,22 0,260%
3 CARGA E TRANSPORTE 4.537,40) 5.768,53) 2,365%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO
31 ED-51133 | SEINFRA |DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3 51,62 27,90 1.440,20 35,47, 1.830,96] 0,751%
CARGA/DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE
32 ED-51125 | SEINFRA |t AL OU MECANIA m3 51,62 60,00 3.097,20 76,28 3.937,57 1,614%
3 IMPERMEABILIZAGAO 3.700,37) 4.704,34) 1,929%
41 ED-50174 | SEINFRA |PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS m2 100,80 36,71 3.700,37 16,67 4.704,34) 1,920%
5 ESTRUTURA 108.024,73 137.334,36 56,306%
5.1 FUNDAGAO — SAPATA 32.260,49 41.012,43| 16,815%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M §
5.1.1 ED-51108 SINAPL |5 N ER O IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DECCARGA LATERAL m3 32,64 106,13 3.464,08 134,92 4.403,79 1,806%
5.1.2 ED-48298 | SEINFRA |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR | Kg 1003,81 13,38 13.430,98 17,01 17.074,81 7,001%

Assinaturas e Carimbo:

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
WK9-010-VR2-19N.




PLANILHA ORGAMENTARIA
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: DIVINGPOLIS - MG Planilha Referéncia Data Base|
Projeto: CONSTRUGAO DE MURO DE FECHAMENTO E PASSEIO — UBS RANCHO ALEGRE SINAPI jul/26|  pesonerado:
. L. R embutido nos precos
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SEINFRA abr/26|unitario dos insumos
PRECOS: de m3o de obra, de
N2 CREA: MG 239.692/D acordo com as
bases.
BDI: 27,13%
2/9/2026 Prazo: 4 MESES
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO (R$) PRECO (RS )
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UND P%lsj\‘/\l'\slh SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO| TOTAL] UNITARIO TOTAL|
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, ,
513 ED-49810 SEINFRA  |oE APROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m2 55,06 80,26 4.419,12 102,03| 5.617,77 2,303%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
5.1.4 ED-49805 SEINFRA  |COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 16,32 670,73 10.946,31 852,70| 13.916,06 5,705%
ACABAMENTO (FUNDAGAO)
5.2 VIGA BALDRAME 26.360,96] 33.513,68] 13,740%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ,
52.1 ED-51107 SEINFRA |10 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 11,03 80,46 887,47 102,29 1.128,26 0,463%
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO .
522 ED-49811 SEINFRA (o CINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m2 102,30 70,99 7.262,28 90,25 9.232,58, 3,785%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A
523 ED-48295 SEINFRA |15 S\, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 591,80 13,22 7.823,60 16,81 9.948,16/ 4,079%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM A
5.2.4 ED-48297 SEINFRA | 0M), INCLUSIVE ESPACADOR Kg 232,80 13,95 3.247,56 17,73 4.127,54 1,692%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
525 ED-49630 SEINFRA |)c1pA. INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 11,03 647,33 7.140,05| 822,95 9.077,14| 3,722%
5.3 PILARES 28.376,17 36.075,86| 14,791%
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO
53.1 ED-49811 SEINFRA  |cECINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) m2 142,14 70,99 10.090,52 90,25 12.828,14 5,259%

Assinaturas e Carimbo: -~ an
Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
WK9-010-VR2-19N.




O

PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: DIVINGPOLIS - MG Planilha Referéncia Data Base|
Projeto: CONSTRUGAO DE MURO DE FECHAMENTO E PASSEIO — UBS RANCHO ALEGRE SINAPI jul/26| Desonerado:
. L . lembutido nos precos
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SEINFRA abr/26|unitério dos insumos|
PRECOS: de méo de obra, de
N2 CREA: MG 239.692/D acordo com as
bases.
BDI: 27,13%
2/9/2026 Prazo: 4 MESES
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO (RS$) PRECO (RS$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UND P%gOgIA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO| TOTAL| UNITARIO TOTAL|
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A
53.2 ED-48295 SEINFRA 12,5MM), INCLUSIVE ESPACADOR Kg 653,80 13,22 8.643,24 16,81 10.990,38| 4,506%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM A o
533 ED-48297 SEINFRA 5,0MM), INCLUSIVE ESPACADOR Kg 236,57 13,95 3.300,15| 17,73 4.194,39 1,720%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
53.4 ED-49630 SEINFRA 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 9,79 647,83 6.342,26| 823,59 8.062,95| 3,306%
5.4 VIGAS COBERTURA 21.027,11| 26.732,39| 10,960%
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO
54.1 ED-49811 SEINFRA RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) m2 97,65 70,99 6.932,17| 90,25 8.812,91 3,613%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A o
542 ED-48295 SEINFRA 12,5MM), INCLUSIVE ESPACADOR Kg 462,30 13,22 6.111,61] 16,81 7.771,26| 3,186%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM A
543 ED-48297 SEINFRA 5,0MM), INCLUSIVE ESPACADOR Kg 221,20 13,95 3.085,74] 17,73 3.921,88| 1,608%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
54.4 ED-49630 SEINFRA 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 7,56 647,83 4.897,59 823,59 6.226,34] 2,553%

Assinaturas e Carimbo:

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
WK9-010-VR2-19N.




PLANILHA ORCAMENTA'RlA
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Local: DIVINGPOLIS - MG Planilha Referéncia Data Base|
Projeto: CONSTRUGAO DE MURO DE FECHAMENTO E PASSEIO — UBS RANCHO ALEGRE SINAPI jul/26]  Desonerado:
. L. N lembutido nos pregos|
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE SEINFRA abr/26|unitario dos insumos
PRECOS: de m3o de obra, de
Ne CREA: MG 239.692/D acordo com as
bases.
BDI: 27,13%
2/9/2026 Prazo: 4 MESES
PLANILHA ORCAMENTARU\
PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND QUANT: SEM BDI COM BDI PESO (%)
PREVISTA
UNITARIO| TOTAL| UNITARIO TOTAL|
6 PISOS 12.600,34] 16.019,92]  esea%
LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE )
6.1 ED51147 | SEINFRA | A DE PASSEIO. EXCLUSIVE APILOAMENTO m3 28,00 27,13 759,64 34,49 965,72 0,396%
6.2 ED-51144 | SEINFRA |PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA |  m2 140,00 84,58 11.841,20 107,53 15.054,20 6172%
7 ESQUADRIAS 6.042,62 8.826,17]  3619%
71 ED-50982 | SEINFRA |FORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO m2 13,64 508,99 6.942,62 647,08 8.826,17, 3,619%
COM CADEADO
8 ALVENARIA 25.607,74) 3255437  13347%
IALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM
8.1 ED-48196 | SEINFRA |ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 277,20 92,38 25.607,74 117,44 32.554,37]  13347%
ASSENTAMENTO
9 PINTURA 14.882,26) 18.923,33]  7,758%
9.1 PINTURA EM ALVENARIA 13.882,18) 17.652,09  7.237%
| PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
9.1.1 ED50514 | SEINFRA oA EIVIA (1) DEMA® DE SELADOR ACKTLICO m2 554,40 7,95 4.407,48 10,11 5.604,98 2,298%
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR )
912 ED-50451 | SEINFRA | B R LIA/CORRIDA (VAT m2 554,40 17,09 9.474,70 21,73 12.047,11 4,939%
9.2 PINTURA METALICA 1.000,08 127124 os5u%
921 | ED-50508 | SEINFRA [HXAMENTO MANUALEM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAO DE m2 27,28 5,94 162,04 7,55 20596|  0084%
922 ED-50487 | SEINFRA |PINTURA EPGXI EM SUPERFICIES DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS | m2 27,28 30,72 838,04 39,05 106528  o0437%
10 LIMPEZA GERAL DE OBRA 2.304,32 2.928,68 1,201%
101 ED-50266 | SEINFRA |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 264,56 8,71 2.304,32 11,07 2.928,68 1,201%

Assinaturas e Carimbo:
B Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
WK9-010-VR2-19N.



B | NoPaper

Data de criacdo do documento: 02/09/2026 as 15:23:26

Assinantes

v DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 02/09/2026 as 15:23:27 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Sheila Salvino

Assinou em 02/09/2026 as 18:23:22 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF ***,009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas para a
préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

WK9-010-VR2-19N



https://verificador.betha.cloud/#/WK9-O1O-VR2-19N
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