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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Local: DIVINÓPOLIS - MG Planilha Referência Data Base

Projeto: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO E PASSEIO – UBS RANCHO ALEGRE SINAPI jul/26

Responsável Técnico: DIEGO SOUZA MOTA SEINFRA abr/26

Nº CREA: MG 239.692/D

BDI: 27,13%
2/9/2026 Prazo: 4 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND
PREÇO ( R$ ) PREÇO ( R$ )

PESO (%)SEM BDI COM BDI
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

REFERÊNCIAS DE 
PREÇOS:

Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 

acordo com as 
bases.

QUANT. 
PREVISTA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.572,73 13.441,98 5,511%

1.1 ED-28427 SEINFRA un 1,00 1.178,37 1.178,37 1.498,06 1.498,06 0,614%

1.2 ED-50702 SEINFRA m2 264,56 0,61 161,38 0,78 206,36 0,085%

1.3 ED-17989 SEINFRA m 126,00 61,27 7.720,02 77,89 9.814,14 4,024%

1.4 ED-15204 SEINFRA un 1,00 573,10 573,10 728,58 728,58 0,299%

1.5 ED-50151 SEINFRA un 1,00 939,86 939,86 1.194,84 1.194,84 0,490%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 2.679,71 3.405,86 1,396%

2.1 ED-51123 SEINFRA m2 264,56 6,02 1.592,65 7,65 2.023,88 0,830%

2.2 ED-51107 SEINFRA m3 7,32 80,46 588,97 102,29 748,76 0,307%

2.3 ED-51094 SEINFRA m2 32,64 15,26 498,09 19,40 633,22 0,260%

3 CARGA E TRANSPORTE 4.537,40 5.768,53 2,365%

3.1 ED-51133 SEINFRA m3 51,62 27,90 1.440,20 35,47 1.830,96 0,751%

3.2 ED-51125 SEINFRA m3 51,62 60,00 3.097,20 76,28 3.937,57 1,614%

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.700,37 4.704,34 1,929%

4.1 ED-50174 SEINFRA PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 100,80 36,71 3.700,37 46,67 4.704,34 1,929%

5 ESTRUTURA 108.024,73 137.334,36 56,306%

5.1 FUNDAÇÃO – SAPATA 32.260,49 41.012,43 16,815%

5.1.1 ED-51108 SINAPI m3 32,64 106,13 3.464,08 134,92 4.403,79 1,806%

5.1.2 ED-48298 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 1003,81 13,38 13.430,98 17,01 17.074,81 7,001%

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ CINQUENTA (50) METROS

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 
PONTO TOPOGRÁFICO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM 
AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA 
LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 
COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M 
E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
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5.1.3 ED-49810 SEINFRA m2 55,06 80,26 4.419,12 102,03 5.617,77 2,303%

5.1.4 ED-49805 SEINFRA m3 16,32 670,73 10.946,31 852,70 13.916,06 5,705%

5.2 VIGA BALDRAME 26.360,96 33.513,68 13,740%

5.2.1 ED-51107 SEINFRA m3 11,03 80,46 887,47 102,29 1.128,26 0,463%

5.2.2 ED-49811 SEINFRA m2 102,30 70,99 7.262,28 90,25 9.232,58 3,785%

5.2.3 ED-48295 SEINFRA Kg 591,80 13,22 7.823,60 16,81 9.948,16 4,079%

5.2.4 ED-48297 SEINFRA Kg 232,80 13,95 3.247,56 17,73 4.127,54 1,692%

5.2.5 ED-49630 SEINFRA m3 11,03 647,33 7.140,05 822,95 9.077,14 3,722%

5.3 PILARES 28.376,17 36.075,86 14,791%

5.3.1 ED-49811 SEINFRA m2 142,14 70,99 10.090,52 90,25 12.828,14 5,259%

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
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5.3.2 ED-48295 SEINFRA Kg 653,80 13,22 8.643,24 16,81 10.990,38 4,506%

5.3.3 ED-48297 SEINFRA Kg 236,57 13,95 3.300,15 17,73 4.194,39 1,720%

5.3.4 ED-49630 SEINFRA m3 9,79 647,83 6.342,26 823,59 8.062,95 3,306%

5.4 VIGAS COBERTURA 21.027,11 26.732,39 10,960%

5.4.1 ED-49811 SEINFRA m2 97,65 70,99 6.932,17 90,25 8.812,91 3,613%

5.4.2 ED-48295 SEINFRA Kg 462,30 13,22 6.111,61 16,81 7.771,26 3,186%

5.4.3 ED-48297 SEINFRA Kg 221,20 13,95 3.085,74 17,73 3.921,88 1,608%

5.4.4 ED-49630 SEINFRA m3 7,56 647,83 4.897,59 823,59 6.226,34 2,553%

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
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6 PISOS 12.600,84 16.019,92 6,568%

6.1 ED-51147 SEINFRA m3 28,00 27,13 759,64 34,49 965,72 0,396%

6.2 ED-51144 SEINFRA PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA m2 140,00 84,58 11.841,20 107,53 15.054,20 6,172%

7 ESQUADRIAS 6.942,62 8.826,17 3,619%

7.1 ED-50982 SEINFRA m2 13,64 508,99 6.942,62 647,08 8.826,17 3,619%

8 ALVENARIA 25.607,74 32.554,37 13,347%

8.1 ED-48196 SEINFRA m2 277,20 92,38 25.607,74 117,44 32.554,37 13,347%

9 PINTURA 14.882,26 18.923,33 7,758%

9.1 PINTURA EM ALVENARIA 13.882,18 17.652,09 7,237%

9.1.1 ED-50514 SEINFRA m2 554,40 7,95 4.407,48 10,11 5.604,98 2,298%

9.1.2 ED-50451 SEINFRA m2 554,40 17,09 9.474,70 21,73 12.047,11 4,939%

9.2 PINTURA METÁLICA 1.000,08 1.271,24 0,521%

9.2.1 ED-50508 SEINFRA m2 27,28 5,94 162,04 7,55 205,96 0,084%

9.2.2 ED-50487 SEINFRA PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS m2 27,28 30,72 838,04 39,05 1.065,28 0,437%

10 LIMPEZA GERAL DE OBRA 2.304,32 2.928,68 1,201%

10.1 ED-50266 SEINFRA LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 264,56 8,71 2.304,32 11,07 2.928,68 1,201%

TOTAL GERAL SEM BDI 191.852,72 COM BDI 243.907,54 100,000%

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE 
DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO 
COM CADEADO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM 
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA



Data de criação do documento: 02/09/2026 às 15:23:26

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

WK9-O1O-VR2-19N

DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 02/09/2026 às 15:23:27 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas

para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Sheila Salvino

Assinou em 02/09/2026 às 18:23:22 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a

prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/WK9-O1O-VR2-19N
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