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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Local: Divinópolis - MG Planilha Referência Data Base

Projeto: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PÉS SINAPI jul/26

Responsável Técnico: DIEGO SOUZA MOTA SETOP_Central abr/26

Nº CREA: 239692/D SUDECAP Abri/2025

BDI: 27,39%

28/8/2026 Prazo: 06 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND

PREÇO ( R$ ) PREÇO ( R$ )

PESO (%)SEM BDI COM BDI

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

REFERÊNCIAS DE 
PREÇOS:

Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 

acordo com as bases.

QUANT. 
PREVISTA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.668,79 30.151,61 7,993%

1.1 CANTEIRO 16.133,51 20.552,41 5,449%

1.1.1 ED-16660 SETOP m2 2,88 261,86 754,16 333,58 960,71 0,255%

1.1.2 ED-17989 SETOP m 41,78

61,27

2.559,86 78,05 3.260,93 0,864%

1.1.3 ED-50150 SETOP un 1,00

666,99

666,99 849,68 849,68 0,225%

1.1.4 ED-31745 SETOP LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA un 1,00

926,64

926,64 1.180,45 1.180,45 0,313%

1.1.5 ED-50151 SETOP un 1,00

939,86

939,86 1.197,29 1.197,29 0,317%

1.1.6 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 115,56 89,01 10.286,00 113,39 13.103,35 3,474%

1.2 PROJETOS EXECUTIVOS 7.535,28 9.599,20 2,545%

1.2.1 CO-23430 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS un 2,00 1.842,64 3.685,28 2.347,34 4.694,68 1,245%

1.2.2 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS un 2,00 1.925,00 3.850,00 2.452,26 4.904,52 1,300%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.602,80 7.137,60 1,892%

2.1 2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H     40,00 140,07 5.602,80 178,44 7.137,60 1,892%

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 963,52 1.227,51 0,325%

3.1 ED-51123 SETOP m2 86,97 6,02 523,56 7,67 667,06 0,177%

3.2 ED-51121 SETOP m3 8,70 50,57 439,96 64,42 560,45 0,149%

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 33.129,46 42.200,33 11,188%

4.1 FUNDAÇÃO – SAPATAS 10.406,07 13.255,69 3,514%

4.1.1 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 117,00 13,38 1.565,46 17,04 1.993,68 0,529%

4.1.2 ED-49810 SETOP m2 10,95 668,69 7.322,16 851,84 9.327,65 2,473%

4.1.3 ED-49805 SETOP m3 1,51 670,73 1.012,80 854,44 1.290,20 0,342%

4.1.4 ED-51108 SETOP m3 3,02 106,13 320,51 135,20 408,30 0,108%

4.1.5 ED-51094 SETOP m2 5,04 15,26 76,91 19,44 97,98 0,026%

4.1.6 ED-48311 SETOP m3 0,25 432,93 108,23 551,51 137,88 0,037%

4.2 VIGAS BALDRAME – CINTAS 10.924,31 13.915,61 3,689%

4.2.1 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 181,78 13,38 2.432,22 17,04 3.097,53 0,821%

4.2.2 ED-49645 SETOP m2 34,30 69,88 2.396,88 89,02 3.053,39 0,809%

4.2.3 ED-49805 SETOP m3 2,51 670,73 1.683,53 854,44 2.144,64 0,569%

4.2.4 ED-51107 SETOP m3 2,51 80,46 201,95 102,50 257,28 0,068%

4.2.5 ED-50174 SETOP PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 5,87 717,16 4.209,73 913,59 5.362,77 1,422%

4.3 VIGAS SUPERIORES 5.086,10 6.478,56 1,718%

4.3.1 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 126,76 13,38 1.696,05 17,04 2.159,99 0,573%

4.3.2 ED-49645 SETOP m2 27,78 69,88 1.941,27 89,02 2.472,98 0,656%

4.3.3 ED-49805 SETOP m3 2,16 670,73 1.448,78 854,44 1.845,59 0,489%

4.4 PILARES 6.712,98 8.550,47 2,267%

4.4.1 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 247,50 13,38 3.311,55 17,04 4.217,40 1,118%

4.4.2 ED-49645 SETOP m2 33,03 69,88 2.308,14 89,02 2.940,33 0,780%

4.4.3 ED-49805 SETOP m3 1,63 670,73 1.093,29 854,44 1.392,74 0,369%

5 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E FECHAMENTOS 95.226,30 121.307,56 32,160%

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 
PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
COM PLACA VIBRATÓRIA

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 
3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO

CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
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5.1 ALVENARIAS 16.255,76 20.708,70 5,490%

5.1.1 ED-48232 SETOP m2 210,84 77,10 16.255,76 98,22 20.708,70 5,490%

5.2 REVESTIMENTOS 27.340,06 34.826,66 9,233%

5.2.1 ED-50729 SETOP m2 421,68 15,01 6.329,42 19,12 8.062,52 2,137%

5.2.2 ED-50761 SETOP m2 378,64 41,89 15.861,23 53,36 20.204,23 5,356%

5.2.3 ED-50732 SETOP m2 43,40 38,98 1.691,73 49,66 2.155,24 0,571%

5.2.4 ED-9081 SETOP m2 43,40 79,67 3.457,68 101,49 4.404,67 1,168%

5.3 FECHAMENTOS 51.630,48 65.772,20 17,437%

5.3.1 78.13.53 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.43M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 82,00 629,64 51.630,48 802,10 65.772,20 17,437%

6 PISOS 19.520,93 24.867,88 6,593%

6.1 ED-50569 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM m2 87,27 68,15 5.947,45 86,82 7.576,78 2,009%

6.2 ED-13286 SETOP m2 87,27 37,94 3.311,02 48,33 4.217,76 1,118%

6.3 ED-50542 SETOP m2 87,27 90,20 7.871,75 114,91 10.028,20 2,659%

6.4 ED-50771 SETOP m 145,23 13,19 1.915,58 16,80 2.439,86 0,647%

6.5 ED-51002 SETOP SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 1,40 339,38 475,13 432,34 605,28 0,160%

7 VERGAS E CONTRAVERGAS 1.636,04 2.084,16 0,553%

7.1 ED-9903 SETOP m3 0,15 3.481,43 522,21 4.434,99 665,25 0,176%

7.2 ED-9906 SETOP m3 0,30 3.712,77 1.113,83 4.729,70 1.418,91 0,376%

8 ESQUADRIAS 29.191,37 37.186,92 9,859%

8.1 ED-49602 SETOP un 7,00 1.113,50 7.794,50 1.418,49 9.929,43 2,632%

8.2 ED-49603 SETOP un 2,00 1.156,12 2.312,24 1.472,78 2.945,56 0,781%

8.3 ED-29484 SETOP m2 12,04 841,91 10.136,60 1.072,51 12.913,02 3,423%

8.4 ED-50951 SETOP m2 17,46 434,50 7.586,37 553,51 9.664,28 2,562%

8.5 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 3,18 310,80 988,34 395,93 1.259,06 0,334%

8.6 ED-51002 SETOP SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 1,10 339,38 373,32 432,34 475,57 0,126%

9 PIAS, BANCADA E LOUÇAS 5.004,38 6.375,08 1,690%

9.1 ED-50283 SETOP U 4,00 515,66 2.062,64 656,90 2.627,60 0,697%

9.2 ED-22766 SETOP un 6,00 337,86 2.027,16 430,40 2.582,40 0,685%

9.3 ED-50278 SETOP un 2,00 457,29 914,58 582,54 1.165,08 0,309%

10 REDE ELÉTRICA 25.134,80 32.019,67 8,489%

10.1 CABOS 5.562,96 7.086,99 1,879%

10.1.1 ED-48986 SETOP m 233,00 3,95 920,35 5,03 1.171,99 0,311%

10.1.2 ED-48989 SETOP m 149,00 5,87 874,63 7,48 1.114,52 0,295%

10.1.3 ED-48992 SETOP m 152,00 7,84 1.191,68 9,99 1.518,48 0,403%

10.1.4 ED-48995 SETOP m 90,00 10,32 928,80 13,15 1.183,50 0,314%

10.1.5 39598 SINAPI M     50,00 5,77 288,50 7,35 367,50 0,097%

10.1.6 43973 SINAPI M     100,00 4,26 426,00 5,43 543,00 0,144%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), 
NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 
(LSZH)                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                        
                                                                               
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC 
(CM)                                                                                                                                                                
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10.1.7 43971 SINAPI M     300,00 3,11 933,00 3,96 1.188,00 0,315%

10.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 4.068,47 5.182,65 1,374%

10.2.1 ED-49317 SETOP m 49,00 25,60 1.254,40 32,61 1.597,89 0,424%

10.2.2 COMP-01 CPU M 42,00 18,81 790,02 23,96 1.006,32 0,267%

10.2.3 ED-19520 SETOP m 16,50 112,82 1.861,53 143,72 2.371,38 0,629%

10.2.4 ED-49414 SETOP m 17,00 9,56 162,52 12,18 207,06 0,055%

10.3 QUADROS, CAIXAS E CONDULETES 1.589,05 2.024,25 0,537%

10.3.1 ED-49070 SETOP un 5,00 41,05 205,25 52,29 261,45 0,069%

10.3.2 ED-49106 SETOP un 10,00 41,05 410,50 52,29 522,90 0,139%

10.3.3 ED-49079 SETOP un 15,00 37,52 562,80 47,80 717,00 0,190%

10.3.4 ED-49121 SETOP un 10,00 41,05 410,50 52,29 522,90 0,139%

10.4 ILUMINAÇÃO 3.690,91 4.701,92 1,247%

10.4.1 ED-13338 SETOP un 17,00 174,54 2.967,18 222,35 3.779,95 1,002%

10.4.2 ED-49404 SETOP un 7,00 103,39 723,73 131,71 921,97 0,244%

10.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 679,09 865,12 0,229%

10.5.1 ED-34460 SETOP un 8,00 16,06 128,48 20,46 163,68 0,043%

10.5.2 ED-34473 SETOP un 4,00 52,12 208,48 66,40 265,60 0,070%

10.5.3 ED-34462 SETOP un 6,00 15,85 95,10 20,19 121,14 0,032%

10.5.4 ED-34475 SETOP un 4,00 48,44 193,76 61,71 246,84 0,065%

10.5.5 ED-34480 SETOP un 1,00 53,27 53,27 67,86 67,86 0,018%

10.6 INTERRUPTORES E TOMADAS 1.831,36 2.332,97 0,618%

10.6.1 ED-15733 SETOP un 9,00 31,36 282,24 39,95 359,55 0,095%

10.6.2 ED-15791 SETOP un 6,00 64,82 388,92 82,57 495,42 0,131%

10.6.3 ED-15748 SETOP un 10,00 32,59 325,90 41,52 415,20 0,110%

10.6.4 ED-15762 SETOP un 5,00 166,86 834,30 212,56 1.062,80 0,282%

10.7 ENTRADA DE ENERGIA 2.787,66 3.551,20

10.7.1 ED-20580 SETOP un 1,00 2.787,66 2.787,66 3.551,20 3.551,20 0,941%

10.8 SPDA 4.925,30 6.274,57

10.8.1 ED-13934 SETOP m 52,00 50,33 2.617,16 64,12 3.334,24 0,884%

10.8.2 ED-51017 SETOP un 2,00 1.015,48 2.030,96 1.293,62 2.587,24 0,686%

10.8.3 41414 SINAPI UN    4,00 27,76 111,04 35,36 141,44 0,037%

10.8.4 41480 SINAPI UN    3,00 55,38 166,14 70,55 211,65 0,056%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.053,80 11.533,31 3,058%

11.1 ÁGUA FRIA 3.112,90 3.965,31 1,051%

11.1.1 ED-50018 SETOP m 9,00 23,42 210,78 29,83 268,47 0,071%

11.1.2 ED-50019 SETOP m 31,00 25,83 800,73 32,90 1.019,90 0,270%

11.1.3 ED-50022 SETOP m 15,00 38,78 581,70 49,40 741,00 0,196%

11.1.4 ED-49999 SETOP un 2,00 23,49 46,98 29,92 59,84 0,016%

11.1.5 6036 SINAPI UN    2,00 12,05 24,10 15,35 30,70 0,008%

11.1.6 ED-49966 SETOP un 2,00 94,98 189,96 121,00 242,00 0,064%

11.1.7 ED-49972 SETOP un 7,00 65,68 459,76 83,67 585,69 0,155%

11.1.8 11868 SINAPI UN    1,00 798,89 798,89 1.017,71 1.017,71 0,270%

11.2 ESGOTO 4.395,72 5.599,66 1,485%

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 
(CMX)                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        
                                                                               

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 
20 (3/4")

ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 
PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 
PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 
PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 
PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 
TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, 
POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 
15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 
CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO

ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, 
TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, 
INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE

MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                    

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM            
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                    

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 
(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"                             
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                            

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 
LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                   
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Local: Divinópolis - MG Planilha Referência Data Base

Projeto: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PÉS SINAPI jul/26

Responsável Técnico: DIEGO SOUZA MOTA SETOP_Central abr/26

Nº CREA: 239692/D SUDECAP Abri/2025

BDI: 27,39%

28/8/2026 Prazo: 06 MESES
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ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND

PREÇO ( R$ ) PREÇO ( R$ )

PESO (%)SEM BDI COM BDI

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

REFERÊNCIAS DE 
PREÇOS:

Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 

acordo com as bases.

QUANT. 
PREVISTA

11.2.1 ED-50034 SETOP m 16,00 26,69 427,04 34,00 544,00 0,144%

11.2.2 10422 SINAPI UN    1,00 457,95 457,95 583,38 583,38 0,155%

11.2.3 ED-9135 SETOP U 2,00 162,14 324,28 206,55 413,10 0,110%

11.2.4 36520 SINAPI UN    1,00 770,78 770,78 981,90 981,90 0,260%

11.2.5 ED-50027 SETOP m 12,00 33,73 404,76 42,97 515,64 0,137%

11.2.6 ED-50028 SETOP m 6,00 46,03 276,18 58,64 351,84 0,093%

11.2.7 ED-50038 SETOP m 12,00 58,78 705,36 74,88 898,56 0,238%

11.2.8 35277 SINAPI UN    1,00 414,77 414,77 528,38 528,38 0,140%

11.2.9 ED-50008 SETOP
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM

un 2,00 100,66 201,32 128,23 256,46 0,068%

11.2.10 ED-50019 SETOP m 16,00 25,83 413,28 32,90 526,40 0,140%

11.3 DRENAGEM PLUVIAL 1.545,18 1.968,34 0,522%

11.3.1 ED-50029 SETOP m 20,00 47,73 954,60 60,80 1.216,00 0,322%

11.3.2 ED-49911 SETOP un 1,00 590,58 590,58 752,34 752,34 0,199%

12 FORRO E COBERTURA METÁLICA 30.636,99 39.029,73 10,347%

12.1 ED-20603 SETOP Kg 542,00 25,44 13.788,48 32,41 17.566,22 4,657%

12.2 ED-48428 SETOP m2 106,86 98,51 10.526,78 125,49 13.409,86 3,555%

12.3 ED-50659 SETOP m 11,94 84,41 1.007,86 107,53 1.283,91 0,340%

12.4 ED-28728 SETOP m2 86,97 61,10 5.313,87 77,84 6.769,74 1,795%

13 PINTURAS 15.539,71 19.792,95 5,247%

13.1 ED-50516 SETOP m2 378,74 7,13 2.700,42 9,08 3.438,96 0,912%

13.3 ED-50473 SETOP m2 378,74 16,81 6.366,62 21,41 8.108,82 2,150%

13.5 ED-50451 SETOP m2 378,74 17,09 6.472,67 21,77 8.245,17 2,186%

14 SERVIÇOS FINAIS 1.797,92 2.291,26 0,607%

14.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 206,42 8,71 1.797,92 11,10 2.291,26 0,607%

TOTAL DA OBRA SEM BDI 296.106,81 COM BDI 377.205,57 100%

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 
40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM 
ASSENTO)                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                     
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, 
INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA 
BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        
                                                                                                          FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 
50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 
75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                            
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 
100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA 
TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, 
INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU 
MOLDURA

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO 
EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR 
ACRÍLICO

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
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DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 03/09/2026 às 16:05:42 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas

para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Sheila Salvino

Assinou em 04/09/2026 às 08:56:30 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a

prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
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