PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Local: Divinspolis - MG Planilha Referancial Data Base]
Projeto: AMPLlACAO DA UNIDADE DE ATENGAU PRIMARIA A SAUDE PRIMAVERA SINAPI| jul/26| D
[Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA £ SETOP_Central abr/26| embutido nos pregos
P B L = unitério dos insumos
IN° CREA: 239.692/D Gos: SUDECAP abr/26| de mao de obra, de
BDI: 27.24% acordo com as bases,|
281812026 Prazo: 06 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (RS ) PREGO (RS )
QUANT,|
ITEM coDIGo BANCO DESCRICAO UND PR SEM BDI com BDI PESO (%)
UNITARIQ) TOTAL| UNITARIQ) TOTAL|
IFORNECIMENTO E COLOCACAO ?E PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
" ED-16660 SETOP IMETALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO m2 288 261,88 7541 333,19 959.59 0.425%
IAUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
12 ED-17989 SETOP  [REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA m 109,53 61,27 6.710,90 77,96 8.538,96 3.779%
MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO
13 ED-50702 SETOP ’\DﬂEE.Srgg;AMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE CINQUENTA (50) m2 372,95 0,61 227,50 0,78 290,90 0,129%
2707 SINAPI  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) 40,00 ] 2,923%
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA
31 ED-51123 SETOP  /|BRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO| ™2 372,95 6,02 2.245.16) 7.68) 2.856,80 1,264%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE
3.2 ED-51107 SETOP IDESCARGA LATERAL m3 6,80 80,46 547,13 102,38| 696,18 0,308%
33 ED-51094 SETOP IAPILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VlBRATOR\A, EXCLUSIVE m2 42,50 15,26 648,55 19,42] 825,35 0,365%
ESCAVAGAO
34 ED-50174 SETOP IPINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS ) DEMAOS m2 55,02 36,71 2.019,78| 46,71 2.569,98| 1,138%
44 FUNDAGAO 11.663,12) 14.838,17] 6,568%
411 ED-48298 SETOP ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 367,86 13,38 4.921,97| 17,02 6.260,98 2,7711%
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, ,
412 ED-49810 SETOP REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m2 3,10 80,26 248,81 102,12 316,57 0,140%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,
413 ED-49805 SETOP  |NCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAG) m3 0.85 67073 637,19 853,44 810,77 0.359%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL
414 ED-51108 SETOP | o MCLURE DESCARGA LATCRAL m3 0,95 106,13 100,82 135,04 128,29 0,057%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
415 100897 SINAPI | DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E m 51,00 112,83 5.754,33) 143,56 7.321,56) 3.241%
DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
42 ViGAS BALDRAME 11.480,04] 14.606,44 6,465%
4.21 ED-48298 SETOP ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 213,90 13,38 2.861,98| 17,02 3.640,58 1,611%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 3
422 ED-49645 SETOP EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 46,54 69,88 3.252,22 88,92 4.138,34| 1,832%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,
423 ED-49805 SETOP Ve LANGAVENTO. ADENSAMENTO & ACABAMENTO (FONDAGAG) m3 8,00 67073 5.365,84) 853,44 6.827,52 3,022%
43 VIGAS SUPERIORES 9.931,1 12.635,64 5,593%
431 ED-48298 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR kg 217,31 13,38 2.907,61 17,02 3.698,62) 1,637%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),
432 ED-49645 SETOP IEXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 48,39 69,88 3.381,49 88,92 4.302,84| 1,905%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,
433 ED-49805 SETOP Ve LANGAVENTO. ADENSAMENTO & ACABAMENTO (EONDAGAG) m3 543 67073 3.642,0) 853,44 4.634,18 2,051%
44 LAJE 5.514,03 7.015,72 3,105%
441 ED-48298 SETOP ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 102,00 13,38 1.364,76| 17,02 1.736,04] 0,768%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), ,
442 ED-49645 SETOP R Mo m2 2244 69,88 1568,11 88,92 1.995,36 0,883%
[FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,
443 ED-49805 SETOP Ve LANGAMENTO. ADENSAMENTO & ACABAMENTO (UNDAGAG) m3 2,50 67073 167683 853,44 2.133,60 0,944%
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE
444 ED-19633 SETOP 200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA ma2xmés 44,88 15 904,33 25,64 115072 0.509%
45 PILARES 10.306,54 13.113,04 5,804%
451 ED-48298 SETOP ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 264,79 13,38 3.542,89 17,02 4.506,73| 1,995%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), ,
452 ED-49645 seTop  [FORMA £ DESFORIMA DE CO m2 48,51 69,88 3.389,88) 88,92 431351 1,909%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,
453 ED-49805 SETOP O LANGAVENTO. ADENSAMENTO & ACABAMEN T (EONDAGEG m3 503 67073 3.373,77) 853,44 4.292,80 1,900%
5.1 ALVENARIAS 21.594,17] 2747585 12,161%
IALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
5.1.1 ED-48232 SETOP R O, MO S ARCAMASSA PARAACSENTAMENSD m2 280,08 7710 21.594,17] 98,10 27.475,85 12,161%
5.2 REVESTIMENTOS 33.373,09 4246409 18,795%
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
521 ED-50729 SETOP |{| VENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO m2 56031 1501 8.41025 19,10 10.701.92 4737%

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
ZKP-RLK-6LL-WPX.
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ICHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO
522 ED-50728 SETOP |COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO m2 2450 1462 358,19 18,60 455,70 0.202%
523 £0.50761 sETop  [REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO . 56031 1es 23471.39 5330 sosoasy  13.219%

IMANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

IREVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM TETO, TRAGO 1:3
524 ED-50763 SETOP (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO m2 24,50 39,75 973,88 50,58 1.239,21 0,548%
IMECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
525 ED-9081 SETOP IAMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI Ill, m2 2,00 79,67 159,34 101,37| 202,74 0,090%
IASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

6.1 ED-50569 SETOP ICONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM m2 24,50 68,15 1.669,68] 86,71 2.124,40) 0,940%

ICAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM,

62 ED-13286 SETOP |35/ ICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2 24,50 37,94 929,53 48,27| 1.182,62] 0,523%

IREVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
6.3 ED-50542 SETOP INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM m2 24,50 90,20 2.209,90] 114,77| 2.811,87| 1,245%
IARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

IRODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

64 ED-50771 SETOP  |\SSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 36,00 13,19 474,84 16,78 604,08 0,267%

6.5 ED-51002 SETOP ISOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 0,50 339,38 169,69 431,83 215,92 0,096%

IVERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM,
71 ED-9903 SETOP IPREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m3 0,06 348143 208,89 4.429,77| 265,79 0,118%
ILOCO, INCLUSIVE ARMACAO

IVERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
72 ED-9906 SETOP IPREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m3 0,12 3.712,77 445,53 4.724,13) 566,90 0,251%
LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

IPORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
8.1 ED-49602 SETOP IACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE un 2,00 1.113,50 2.227,00| 1.416,82) 2.833,64 1,254%
IMARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
82 ED-29484 SETOP IANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE m2 2,40 841,91 2.020,58| 1.071,25| 2.571,00] 1,138%
IFERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE JANELA, INCLUSIVE

83 ED-50951 SETOP IASSENTAMENTO E ACESSORIOS m2 2,40 434,50 1.042,80| 552,86 1.326,86| 0,587%
84 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 0,72 310,80 223,78 395,46 284,73 0,126%
85 ED-50982 SETOP IPORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM m2 7,50 508,99 3.817,43 647,64 4.857,30) 2,150%

IREQUADRO EM TUBO DE AGCO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

LAVATORIO,DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
IMETAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
IREJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

9.1 ED-50283 SETOP u 2,00 515,66 1.031,32) 656,13 1.312,26) 0,581%

[TORNEIRA METALICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
9.2 ED-22766 SETOP ICROMADO, COM AREJADOR, APLICACAOMDE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, un 2,00 337,86 675,72 429,89 859,78 0,381%
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

101 ICABOS 751,38 956,49 0,423%
ICABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,

10.1.1 ED-48986 SETOP | HAMA, TERMOFIXG, UNIPOL AR, SEGAO 1.5 MM2, 90°G, 0 61KV m 65,83 395 260,03 5,03 331,12 0,147%
(CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAO HALOGENADO,

1012 ED-48989 SETOP |ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,6 MM2, 90°C, 0,6/1KV m 4205 o87 24683 747 314 0.139%
ICABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC

1013 39598 sinap - [(LSZH) M 588 577 33,93 7,34 43,16 0,019%
|CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC

10.1.4 43973 sinapl M) M 10,50 426 44,73 542 56,91 0,025%
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UIUTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), TSOLAMENTO PVC

1015 43971 sinapl €M) M 53,33 3,11 165,86 3,96 211,19) 0,093%

10.2 [ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 2.351,64 2.992,14) 1,324%

1024 049317 sETop  [ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAODN| 1346 2560 24450 a5 43839 0.184%

[ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
10.2.2 COMP-01 CPU [TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, M 11,72 123,90 1.452,11 157,65| 1.847,66| 0,818%
ICONEXOES E ACESSORIOS

ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM
1023 ED-19520 SETOP  [TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, m 453 112,82 511,07, 143,55 650,28 0,288%
ICONEXOES E ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM

1024 ED-49414 SETOP IALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 4,59 9,56 43,88| 12,16 55,81 0,025%

10.3 |QUADROS, CAIXAS E CONDULETES 310,75 395,39 0,175%
ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E

10.3.1 ED-49070 SETOP IPLACA, INCLUSIVE FIXACAO un 1,00 41,05 41,05 52,23 52,23 0,023%

10.3.2 ED-49106 SETOP ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E un 1,00 41,05 41,05 52,23 52,23 0,023%

IPLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
ZKP-RLK-6LL-WPX.




PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia| Data Base)|
Projeto: AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PRIMAVERA SINAPI iz
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE| SETOP_Central abr/26| embutido nos pregos
IN° CREA: 239.692/D PRECOS: SUDECAP| abr/26| Z’l‘i’l—i’o"é’i éETZ"L"j

8D 27.20% acordo com as bases|

28/8/2026 Prazo: 06 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PRECO (RS ) PREGO (RS )
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND PR‘;‘\’"AS'.‘[T' SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO| TOTAL| UNITARIO| TOTAL|

1033 ED-49079 SETOP SEA{\‘&L{%SEEUDSEI\;%LFJI’:‘(K\‘&%J'PO "E", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E un 5,00 37,52 187,60 47,74 238,70 0,106%

1034 049121 SsEToP S@&??EZEUDSE.V’*E“F’&T&T'PO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULOE | 100 1105 41,05 5229 5229 0.025%

104 ILUMINAGAO 872,70 1.110,40) 0,491%

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADA_S
10.4.1 ED-13338 SETOP [TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, un 5,00 174,54 872,70 222,08 1.110,40, 0,491%
INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

10.5 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO 16,06| 20,43 0,009%
IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E

10.5.1 ED-34460 SETOP INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un 1,00 16,06 16,06 20,43 20,43 0,009%

10.7 INTERRUPTORES E TOMADAS 449,96| 572,52 0,253%

ICONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
10.7.1 ED-15733 SETOP C%M PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, un 4,00 31,36 125,44 39,90 159,60| 0,071%
IMODULO E PLACA

ICONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
10.7.2 ED-15736 SETOP ICOM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, un 2,00 37,95 75,90| 48,29 96,58 0,043%
IMODULO E PLACA

ICONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
10.7.3 ED-15748 SETOP  [(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 2,00 32,59 65,18 41,47, 82,94 0,037%
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

(CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE

1074 ED-15752 SETOP M (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA un 2,00 o172 183,44 116,70 233,40 0103%

1.4 AGUA FRIA 866,15 1.102,12 0,488%
IFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM

1141 ED-50018 SETOP | CLUSIVE GONEXOES m 8,00 2342 187,36 29,80 238,40 0,106%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM ,

1112 ED-50019 SETOP (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES m 9,00 25,83 232,47| 32,87| 295,83 0,131%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM

113 ED-50022 SETOP | L USIVE CONEXOES m 4,00 3878 155,12 49,34 197,36 0,087%

11.1.4 ED-49999 SETOP IREGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA un 2,00 23,49 46,98 20,89 59,78 0,026%
IACIONAMENTO
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 172"

115 6036 SINAPI UN 2,00 8,94 17,88 11,38 22,7 0,010%
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN ,

116 ED-49966 SETOP [25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS| un 1,00 94.98 94,98 120,85 120,85 0.053%
IREGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

117 ED-49972 SETOP R DN oM INGLUGIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un 2,00 65,68 131,39 83,57 167,14 0,074%

1.2 EsGoTo 320,28 407,52 0,180%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN ,

1124 ED-50034 SETOP O o), INGLUSIVE GONEXOES m 12,00 2669 320,28 33,96 407,52 0,180%

1.3 IDRENAGEM PLUVIAL 572,76 728,76 0,323%

s £D.50029 sETop  [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBY - SERIE NORMAL,DN| 12,00 . 57276 6073 12876 0.523%

100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

IFORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA
[TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E

121 ED-20603 SETOP |APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) K9 152,72 2644 3.885,.20 32,37 4.943,55 2.188%
DEMAO
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,

122 ED-48428 SETOP IACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E m2 2717 98,51 2.676,52 125,34 3.405,49 1,507%
INSTALAGAO
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM,

123 ED-50659 R A AR DN ARV m 24,66 8441 2.081,55 107,40 2,648,48 1172%
IRUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM

124 ED-50683 SETOP IDESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL m 12,00 10 361,20 38,30 459,60 0.203%

125 £0.49685 setop  [FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSAO (0X60)CM, COM FIXAGAO DO TIPO ARAMADO, | 2450 1028 142,39 10088 247158 1.004%

[EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO

IPREPAF O PARA ITO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO
13.1 ED-50516 SETOP [EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR m2 560,31 713 3.995,01 9,07| 5.082,01 2,249%
IACRILICO
IPREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE
13.2 ED-50515 SETOP UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO m2 24,50 10,00 245,00 12,72 311,64 0,138%
133 ED-50473 SETOP IEMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO m2 135,16 16,81 2.272,04 21,39 2.891,07] 1,280%
IPARA PINTURA
134 ED-50475 SETOP [EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO m2 24,50 27,56 675,22 35,07, 850,22 0.380%
IPARA PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
13.5 ED-50451 SETOP IACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 560,31 17,09 9.575,70| 21,75 12.186,74] 5,394%
136 ED-50452 SETOP IPINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m2 24,50 21,56 528,22 27,43 672,04 0,297%

IACRILICA/CORRIDA (PVA)

ED-50266 SETOP  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 397,45 3.461,79) 11,0 4.403,75) 1,949%

TOTAL DA OBRA SEM BDI 177.564,27 COM BDI 225.929,58 100%

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
ZKP-RLK-6LL-WPX.
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Data de criacdo do documento: 01/09/2026 as 15:00:38

Assinantes

v DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 01/09/2026 as 15:00:45 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Sheila Salvino

Assinou em 02/09/2026 as 08:55:48 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF ***,009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas para a
préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

ZKP-RLK-6LL-WPX
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