PREFEITURA DE PLANILHA ORGAMENTARIA

DIVINOPOLIS . .
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL -

, Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
NS CREA/CAU:  CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A

- RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERACAO.
PREGO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
META 01 - REFORMA E REVITALIZAGAO DA TRAVESSA SAO JOAO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
111 ED-16660 SEINFRA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 M2 2,88 271,08 780,60 325,49 937,41 1,79%
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
112 COMP. 01 cPu ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* MES 3,00 273,33 819,99 328,24, 984,72 1,88%
113 COMP. 02 cPU MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* UND 1,00 75,00 75,00 90,07 90,07 0,17%
114 ED-50155 seinFRa  |LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) s 3,00 980,00 2.940,00 117688 3.530,64 6.74%
PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGCAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO
1.1.5 01.04.09 SUDECAP TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 75,34 13,44 1.012,57 16,14 1.215,99 2,32%
116 98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. N 2,00 363,31 2.543,17 436,30 3.054,10 5,33%
AF_03/2024
117 £D-50703 SEINFRA LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E M2 10,75 2,95 31,71 3,54 38,06 0,07%
QUEIMA CONTROLADA

COMP. 00 - META =
FQUIPE DE ADMINISTRACAO LOCAL PARA META 01 53508 2528 .

13.1 104790 SINAPI g:x’iziéﬁ:&:&i%Diézgfzzio SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 2,53 120,20 304,11 144,35 365,21 0,70%
13.2 02.15.01 SUDECAP REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO Y 2,30 10,55 24,27 12,67 29,14 0,06%
"
134 97636 SINAPI 25%(9)}.;%2\(3) PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,38 24,79 83,79 29,77 100,62 0,19%
1.3.5 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,14 66,52 9,31 79,88 11,18 0,02%
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@ PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZACAO DA

OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUIGAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A

. - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
151 £D-51110 SEINFRA ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA M3 32 4973 160,13 5972 192,30 0.37%
E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
152 ED-51123 SEINFRA REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE M2 45,99 6.19 28468 743 281,71 0,65%
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
153 93680 SINAPI M2 8,20 99,16 3 X y ,87%
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 813,11 115,08 976,46 187%
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
1.5.4 92397 SINAPI M2 37,80 82,84 .131, , .760, f
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 313135 99,48 3.760.34 7.18%
1.5.5 18.71.10 SUDECAP CORDAO DE CONCRETO PRE-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM M 10,26 34,48 353,76 41,41 424,87 0,81%

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X
1.5.6 ED-51135 SEINFRA LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVACAO, APILOAMENTO E M 10,90 63,40 691,06 76,14 829,93 1,59%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM,

157 E£D-48218 SEINFRA M2 1,47 111,99 164,63 134,49 197,70 0,38%
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

158 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, ™2 2,03 872 25,55 1047 30,68 0.06%
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

159 09.07.07 SUDECAP M2 4,17 50,53 , , ¥ 489
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562 21071 60,68 253,04 0.48%

1510 £0-50761 SEINFRA REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, ™2 719 43,13 310,10 5179 37237 0.71%
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

1511 94282 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM iy 28,05 54,78 158,49 65,79 187173 3,58%
ALTURA. AF_01/2024

1512 87308 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO ™3 001 175,44 1755 210811 2108 0,04%

MANUAL. AF_07/2026

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM
1.5.13 101814 SINAPI REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E M2 3,38 59,20 200,10 71,09 240,28 0,46%
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

15.14 20.12.01 SUDECAP PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 3,38 2,66 8,99 3,19 10,78 0,02%

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO

1.5.15 102098 SINAPI ~ M3 0,20 2.640,17 528,03 3.170,58 634,12 1,21%
DE VALAS - INCLUSO DEMOLIGAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 :
16.1 18.52.27 SUDECAP AMARELINHA - PINTADA NO PISO UN 1,00 43,25 43,25 51,94 51,94 0,10%
1.6.2 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 8,71 4,31 37,54 5,18 45,12 0,09%
163 £D-9933 SEINFRA PINTURA EPlOXI EM PISO, DEJAS (2) DEMA(?S, COM APLICACAO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 3328 101,86 3.389,90 122,32 4.070,81 7,78%
PRIMER EPOXI E PREPARAGCAO DA SUPERFICIE, ESP. 4MM, COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE
164 ED-50513 SEINFRA ~ o M2 17,22 44,70 , , , ,77%
UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO 769,73 53,68 924,37 L77%
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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@ PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRAGA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.
RESPONSAVEL i - &

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A

o - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM cépiGo BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
165 17.06.31 SUDECAP  |PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS M 69,05 6,41 442,61 7,70 531,69 1,02%
ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA
171 ED-51110 SEINFRA M3 6,01 49,73 , , , ,69Y
E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO 298,88 59,72 358,92 0,69%
1.7.2 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,81 650,11 526,59 780,72 632,38 1,21%
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
17.3 93205 SINAPI M 0,80 95,18 3 , , ,179
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 76,14 114,30 91,44 0.17%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.7.4 91845 SINAPI - M 107,00 9,01 X , 157, ,219
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 964,07 1082 1157,74 221%
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
17.5 91847 SINAPI - M 8,00 14,19 , , , ,269
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 113,52 17,04 136,32 0,26%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
1.7.6 91850 SINAPI ~ M 32,00 9,98 319,36 11,98 383,36 0,73%
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIAMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM
17.7 ED-17952 SEINFRA M 46,00 6,12 , , , ,659
ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO 281,52 7:35 338,10 0,65%
17.8 £D-17953 SEINFRA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIAMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM M 3,00 8,05 2,15 9,67 20,01 0,06%
ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
179 11.06.22 SUDECAP ;I:.ll;r;ODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXOES ADP REF Iy 12,00 1041 12492 1250 150,00 0,29%
1.7.10 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 5,18 30,90 160,06 37,11 192,23 0,37%
17.11 11.24.41 SUDECAP  |CABO FLEXIVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NAO HALOGENADO M 104,00 4,77 496,08 5,73 595,92 1,14%
1.7.12 11.24.45 SUDECAP CABO FLEXIVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NAO HALOGENADO M 38,00 22,28 846,64 26,76 1.016,88 1,94%
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSAO
17.13 ED-49171 SEINFRA o ' . ' UN 4,00 235,90 , , 133, ,16%
(25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA 943,60 283,29 1.133,16 2,16%
1.7.14 11.22.02 SUDECAP RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE UN 1,00 43,11 43,11 51,77 51,77 0,10%
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V),
1.7.15 - SEINFRA h ) UN 1,00 33,54 , , , 089
ED-15748 COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA 33,54 40,28 40,28 0.08%
17.16 ED-15755 SEINFRA CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, '[ENSAO 250V, (2I?+T/10A-250V), UN 1,00 51,52 51,52 61,87 61,87 0,12%
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
1717 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1,00 14,00 14,00 1651 16581 0,03%
AF_07/2025
1718 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 14,00 28,00 16,81 33,62 0,06%
AF_07/2025
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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@ PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZACAO DA

OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUIGAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A

. - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1.7.19 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 67,18 67,18 80,68 80,68 0,15%
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 45KA,
1.7.20 ED-16601 SEINFRA ) UN 3,00 58,39 3 X , ,40%
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS 17517 7012 21038 0.40%
1721 £D-15117 SEINFRA DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 634, UN 1,00 278,92 27892 33496 334,96 0,64%
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
1.7.22 COMP. 03 cPU FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR EM PISO - 7W UND 16,00 83,64 1.338,24 100,44 1.607,04 3,07%
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM
1.7.23 ED-20579 SEINFRA SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E UN 1,00 2.779,99 2.779,99 3.338,49 3.338,49 6,38%
ACESSORIOS
1.7.24 17.03.05 SUDECAP APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 8,96 3,79 33,96 4,55 40,77 0,08%

1725 ED-50509 SEINFRA PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM ™2 896 2135 19130 25,60 22073 0.40%
APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,

1.7.26 ED-48332 SEINFRA PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO, M 0,90 22,63 20,37 27,18 24,46 0,05%

ACABAMENTO E ARMAGAO

1727 ED-50983 SEINFRA PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE ™2 038 466,31 17720 558,99 212,80 0.41%
CADEADO E PINTURA

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFICIE METALICA,

APLICAGAO MANUAL, (POR DEMAO) REF 100726

1.7.28 17.08.21 SUDECAP M2 0,38 30,68 11,66 36,84 14,00 0,03%

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

1.7.29 101879 SINAPI P .
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN 1,00 607,12 607,12 729,09 729,09 1,39%

CAIXA DE EQUALIZAGAO EM AGO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO,
1.7.30 ED-51054 SEINFRA COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE UN 1,00 583,24 583,24 700,41 700,41 1,34%
ACESSORIOS PARA FIXACAO

1.7.31 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 3,00 133,87 401,61 160,76 482,28 0,92%
CORDOLHA DE COBRE NU, SECAO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO,

1.7.32 ED-49133 SEINFRA ~ Y 12,00 24,05 | , % ,66%
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO 288,60 28,88 346,56 0.66%

1.8.1 18.76.02 SUDECAP CESTO COLETOR RESIDUO (LIXEIRA) METALICO CILINDRICO DIAMETRO 250 MM, PADRAO SLU MC25 UN 2,00 633,22 1.266,44 760,43 1.520,86 2,91%

1.8.2 21.31.08 SUDECAP PLANTIO DE FORRAGAO, INCLUSIVE EXECUGAO BERGCOS REF 98505 M2 11,47 6,43 73,75 7,72 88,55 0,17%

1.83 ED-25553 SEINFRA FORNECIMENTO DE FORRAGAO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO M2 5,82 83,25 484,52 99,97 581,83 1,11%

184 ED-25552 SEINFRA FORNECIMENTO DE FORRAGAO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO M2 5,65 83,25 470,36 99,97 564,83 1,08%

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRAGA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.
RESPONSAVEL .- brazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
NS CREA/CAU:  CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERACAO.
PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM cépiGo BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1.85 ED-50433 SEINFRA PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN 16,00 13,48 215,68 16,19 259,04 0,49%

1.8.6 ED-50447 SEINFRA FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARA COM ALTURA MINIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO UN 16,00 6,75 108,00 8,11 129,76 0,25%

187 COMP. 09 cPU PLACAS DE INAUGURAGCAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRAO UND 1,00 2.062,80 2.062,80 247722 2.477.22 473%

MUNICIPIO
1.8.8 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 219,00 1,76 385,44 2,11 462,09 0,88%
SUBTOTAL S/ BDI 43.594,37 C/ BDI 52.351,69 100,00%

META 02 - CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA FABIO NOTINI

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA

211 ED-16660 SENFRA | COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 ™2 2,68 27104 780,60 325,49 937,41 0.36%
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

212 COMP. 01 cPU ALUGUEL DE CONTAINER *3,0X 1,5 X 2,0 M* MEs 4,00 273,33 1.093,32 328,24 1312,96 0,51%

213 COMP. 02 cPU MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* UND 1,00 75,00 75,00 90,07 90,07 0,03%
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) .

L - SEINFRA - . - . MEs 4,00 980,00 920, 176, 707, 829

214 ED-50153 PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 3.920,00 117688 4.707,52 1.82%
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE

215 ED-50150 SEINFRA | e . UN 1,00 592,70 592,70 711,77 711,77 0,28%
AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
TAPUME DE PROTEGAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE

216 ED-50163 SEINFRA  |(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E M 66,94 14,75 987,37, 17,71 1.185,51 0,46%
MOVIMENTAGAO

217 £D-50274 SEinFRa | LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE N 15,00 117,92 1,768,380 14161 212415 0,82%
MARCAGAO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO

218 98525 SINAPI M2 574,00 0,74 424,76 0,89 510,86 0,20%
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

COMP. 00 - META x
FQUIPE DEADMINISTRACAO LOCAL PARA META 02 1725715 207241 207241 803

231 COMP. 04 CPU REMOGAO DE GUIA COM CORDAO BOLEADO PRE-MOLDADO DE CONCRETO M 10,34 12,44 128,63 14,94 154,48 0,06%

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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PREFEITURA DE PLANILHA ORGAMENTARIA

DIVINOPOLIS . .
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUIGAO
NS CREA/CAU:  CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
. - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2"
2.3.2 ED-50710 SEINFRA a ¢ w M 20,71 12,23 253,28 14,69 304,23 0,12%

A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

241 03.18.01 SUDECAP ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL M3 32,48 6,02 195,53 7,23 234,83 0,09%
242 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 23,09 24,71 570,55 29,67 685,08 0,27%
243 ED-51093 SEINFRA APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 24,32 28,62 696,04 34,37 835,88 0,32%
240 oosaon | senvma [ToRURACRO MANUALDEESTACA 170 B10CA A TRADD, INCLUSIE AASTAMENTO, EXCLUSE ARMAGRO, [ 240 —_ — 5225 sasses|  ossx
245 ED-51110 SEINFRA Eii\@iﬁix%ﬁga;?g;itzééisiﬁg;RRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA M3 3073 49,73 1.528,20 50,72 1.835,20 0,71%
" s | swam|CONPACTAGRO MECANICADE S0L0 PARA ECUGRD OERADIER, 750 DECONCRETO 00 L oo, [ 27510 . — - vz osex
2.4.7 15.63.01 SUDECAP LANGAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 9,96 21,10 210,16 25,34 252,39 0,10%

251 02.27.01 SUDECAP CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3 157,45 24,53 3.862,25 29,46 4.638,48 1,80%

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR

252 ED-29232 SEINFRA o
OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1.165,13 2,21 2.574,94 2,65 3.087,59 1,20%

2.6.1 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,30 650,11 195,03 780,72 234,22 0,09%

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X

2,63 ED-51135 SEINFRA LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E M 66,75 63,40 4.231,95 76,14 5.082,35 1,97%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO
€20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

2.6.2 92397 SINAPI M2 279,40 82,84 23.145,50 99,48 27.794,71 10,77%

2.6.4 94991 SINAPI M3 3,32 732,28 2.431,17 879,40 2.919,61 1,13%

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

7. - SEINFRA M3 0,83 709,27 , § X ,
271 ED-49630 ADENSAMENTO E ACABAMENTO 588,69 851,76 706,96 0,27%
272 COMP. 05 cPU MADEIRAE{OLICA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO DE 20 CM - FORNECIMENTO E M 48,00 66,27 3.180,96 79,58 3.819,84 1,48%
INSTALACAO.
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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@ PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA

OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
- RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PLANILHA ORGAMENTARIA
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
2.73 ED-48359 SEINFRA CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDOSIA a 3,00 1.729,98 5.189,94 2.077,53 6.232,59 2,2%
274 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA ™2 13,48 144,51 1.947,99 173,58 233932 091%

TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
9
275 94198 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 M2 18,96 89,72 1.701,09] 107,74 2.042,75 0,79%

276 08.15.01 SUDECAP CUMEEIRA DE CERAMICA M 12,00 42,80 513,60 51,40 616,80 0,24%
2.7.7 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 26,68 25,30 675,00 30,38 810,54 0,31%
2.8.1 11.24.41 SUDECAP CABO FLEXIVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NAO HALOGENADO M 427,00 4,77 2.036,79] 573 2.446,71 0,95%
282 11.24.42 SUDECAP CABO FLEXIVEL COM 1 CONDUTOR #1X4,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NAO HALOGENADO M 220,00 5,68 1.249,60 6,82 1.500,40] 0,58%
2.83 11.24.45 SUDECAP CABO FLEXIVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NAO HALOGENADO M 109,00 22,28 2.428,52 26,76 2.916,84 1,13%

284 ED-49171 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSAO UN 13,00 235,90 3.066,70 283.29 3.682.77 143%
B (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA 4 4 -U00, g 682, ,43%

2.85 11.22.02 SUDECAP RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE UN 6,00 43,11 258,66 51,77 310,62 0,12%

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM

286 ED-15735 SEINFRA ” . UN 3,00 46,26 138,78 55,55 166,65 0,06%
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V),
8. - SEINFRA h ) UN 1,00 33,54 , , , ,029
287 ED-15748 COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA 33,54 40,28 40,28 0.02%
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V),
288 ED-15755 SEINFRA - ; UN 1,00 51,52 51,52 61,87 61,87 0,02%
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.9 93654 SINAPI ¢ UN 2,00 14,00 28,00 16,81 33,62 0,01%
AF_07/2025
2810 £D.34474 SENFRA | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE N 2,00 12,94 85,38 s1s7 10314 0,00%
TERMINAL ILHOS
2811 £D-34476 SENFRA | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE N 2,00 46,03 92,06 55,28 11056 0,04%
TERMINAL ILHOS
2812 £D-34480 SENFRA | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 634, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE N 1,00 54,02 54,02 6487 6487 0,03%
TERMINAL ILHOS
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A,
8. - SEINFRA “ ) UN 2,00 278,92 , , X ,269
2813 ED-15117 SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS 557,84 3349 669,92 0.26%
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 45KA,
8. - SEINFRA p UN 6,00 58,39 , , , 169
2.8.14 ED-16601 INCLUSIVE TERMINAL ILHGS 350,34 70,12 420,72 0,16%
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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< > PREFEITURA DE PLANILHA ORGAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA

OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL i - &
. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUIGAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
. - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PLANILHA ORGAMENTARIA
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
POSTE DE AGO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MINIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTENCIA DE 200W
2.8.15 ED-22380 SEINFRA ¢ UN 3,00 2.152,15 6.456,45 2.584,52 7.753,56 3,00%

CADA, INCLUSIVE FIAGAO, SUPORTE E FUNDAGAO

POSTE DE ACO GALVANIZADO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, ALTURA LIVRE MINIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES
2.8.16 COMP. 06 cPu DE LED, POTENCIA DE 200W CADA, COM LUMINARIA DE LED, POTENCIA DE 200W, 1 PETALA, INCLUSIVE UND 3,00 2.670,08 8.010,24 3.206,50 9.619,50 3,73%
FIAGAO, SUPORTE, RELE E FUNDAGAO

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1)

8. - SEINFRA - - M - UN 3,00 65,38 , , , ,099
2817 ED-13357 LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA 196,14 7851 235,53 0.09%
S 818 01845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 10700 o1 06407 1082 115774 0.45%

& INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ’ ' ’ 0 i

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

8. i M 8,00 14,19 , ! , 059
2819 91847 SINAPI INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 113,52 17,04 136,32 0.05%
5820 01850 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " 3200 098 31936 1198 28336 0.15%

& LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ’ ’ ’ ’ 2

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIAMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM
2821 ED-17952 SEINFRA (/47 M 46,00 6,12 281,52 7,35 338,10 0,13%

ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

2822 £D.17953 SEINFRA ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIAMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM iy 300 805 2015 067 2901 0.01%
B ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO 4 ) 2 ) ) ,01%

2.8.23 11.06.22 SUDECAP ;;ZLI;ODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXOES ADP REF M 12,00 10,41 12492 12,50 150,00 0,06%

2824 £D-50704 SEINFRA ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A M 2071 321 66.48 385 7973 0,03%
- 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO ! ’ ! ’ ! e

2.8.25 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 3,56 650,11 2.314,39 780,72 2.779,36 1,08%

2826 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, " 0.80 9518 614 114.30 o144 0.04%

& ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 ’ ' g ’ ’ o
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

2.8.27 ED-48233 SEINFRA M2 1,68 106,52 178,95 127,92 214,91 0,08%

2.8.28 37894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, M2 390 816 31.82 080 3822 0.01%
o COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ! ! 7 , g 017

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,

8. - SEINFRA M2 3,90 43,13 , , , 089
2829 ED-50761 INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 168,21 5179 201,98 0.08%
2.8.30 17.03.05 SUDECAP  [APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 3,90 3,79 14,78 4,55 17,75 0,01%

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM
8. - SEINFRA o . . M2 3,90 21,35 , , ) ,049
2831 ED-50509 APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) 8,27 2564 100,00 0.04%
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
2.8.32 ED-48332 SEINFRA  [PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO, M 0,90 22,63 20,37 27,18 24,46 0,01%
ACABAMENTO E ARMACAO
2833 £0-50083 seinFra | PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE ™2 038 466,31 177.20 558,99 212,80 0,08%
CADEADO E PINTURA
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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PREFEITURA DE PLANILHA ORGAMENTARIA

DIVINOPOLIS . .
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
NS CREA/CAU:  CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A

. - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFICIE METALICA,
8. .08. ~ ~ M2 0,38 30,68 , , X ,01%
2834 17.08.21 SUDECAP APLICACAO MANUAL, (POR DEMAO) REF 100726 11,66 36,84 14,00 0,01%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
2.8.35 101883 SINAPI . . UN 1,00 582,20 582,20 699,16 699,16 0,27%
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
8. " . UN 1,00 607,12 , ) ) ,28%
2836 101879 SINAPI TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 607,12 725,05 729,09 0.28%
CAIXA DE EQUALIZAGAO EM AGO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO,
2.8.37 ED-51054 SEINFRA COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE UN 1,00 583,24 583,24 700,41 700,41 0,27%
ACESSORIOS PARA FIXACAO
2.8.38 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 9,00 133,87 1.204,83 160,76 1.446,84 0,56%
2.8.39 ED-34446 SEINFRA TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2 UN 6,00 5,50 33,00 6,60 39,60 0,02%
2.8.40 £0-49133 SEINFRA CORDOLHA DE COBRE NU, SEGAO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, M 15,00 24,05 360,75 2888 433,20 0.17%

EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

29.1 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,21 650,11 786,63 780,72 944,67 0,37%
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA,

29.2 93205 SINAPI M 120,82 95,18 11.499,65 114,30 13.809,73 5,35%
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 5

293 13.91.04 SUDECAP /;L(:JIKIABRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATE M2 349,86 140,76 49.246,29 160,04 59.140,33 22,02%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

294 ED-49630 SEINFRA c M3 5,60 709,27 3.971,91 851,76 4.769,86 1,85%

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO
295 ED-26408 SEINFRA COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXACAO UN 1,00 691,63 691,63 830,58 830,58 0,32%
E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE S50MM (2").
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL,

9. X SEINFRA > M 487,74 11,32 521, , 628, 579

296 ED-5045%6 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO 552122 13,59 6628,39 257%
GUARDA-CORPO MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO 3", REQUADRO COM TUBO GALVANIZADO 2" E DIVISAO

29.7 COMP. 07 cpPu HORIZONTAL EM CABO DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4,76 MM, COM ALMA DE FIBRA - INCLUSIVE M 38,27 389,13 14.892,01 267,31 17.883,95 6,93%

PINTURA

2.10.1 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,02 650,11 13,00 780,72 15,61 0,01%

2.10.2 ED-8471 SEINFRA FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 2,60 63,47 165,02 76,22 198,17 0,08%

2.10.3 ED-29548 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPACADOR KG 2,46 14,31 35,20 17,18 42,26 0,02%
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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@ PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZACAO DA

OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
o - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PLANILHA ORGAMENTARIA
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

2.10.4 ED-29549 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR KG 1,35 13,64 18,41 16,38 22,11 0,01%

2.10.5 ED-29550 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR KG 10,71 13,98 149,73 16,79 179,82 0,07%

2.10.6 ED-29551 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPACADOR KG 5,74 13,57 77,89 16,30 93,56 0,04%

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
2.10.7 ED-49619 SEINFRA M3 0,10 884,88 88,49 1.062,65 106,27 0,04%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 5

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE

110. ED-49620 SEINFRA M3 0,20 933,45 , 120, ) ,099

2108 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 186,69 1.120,98 224,20 0.09%
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO

10. ED-50514 SEINFRA h M2 2,12 7,97 , , , ,019

2.10.9 DE SELADOR ACRILICO 16,90 9,57 20,29 0,01%

210,10 £D-50509 seiera | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, COM "2 212 135 45,26 2554 5436 0.02%

APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

2111 COMP. 08 cPU l;gl\LléfDiN'I-‘E?SN;;ETO E ALVENARIA, ASSENTO E = 8 CM, L =55 CM, COM ENCOSTO EM CORDAO DE GUIA M 7,50 251,34 1.885,05 301,83 2.263.73 0,88%

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE

2.11.2 ED-48232 SEINFRA ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 1,30 80,91 105,18 97,16 126,31 0,05%
o | e | e [Barsomcsommmumsmmsac oo o owiooccuon |y,
"
2.11.5 17.03.05 SUDECAP APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 13,54 3,79 51,32 4,55 61,61 0,02%
RN e e
27 fosses | senra |[CAVEDEFUTSALPAR) COM FEOE,EM TUBO DE AGO, IWETRO DE 3, COMPRIMENTO 3000, ALTURA o 10 — 25219 90551 ssosst| v
2.11.8 21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M3 1,20 179,00 214,80 214,96 257,95 0,10%
2.11.9 21.31.08 SUDECAP PLANTIO DE FORRAGAO, INCLUSIVE EXECUGAO BERGOS REF 98505 M2 23,90 6,43 153,68 7,72 184,51 0,07%
2.11.10 ED-25549 SEINFRA FORNECIMENTO DE FORRAGAO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO M2 23,90 23,50 561,65 28,22 674,46 0,26%
2.11.11 ED-50433 SEINFRA PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN 40,00 13,48 539,20 16,19 647,60 0,25%
(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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PREFEITURA DE PLANILHA ORCAMENTARIA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRACA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.
RESPONSAVEL .- brazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
NS CREA/CAU:  CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
o - RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORACAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERACAO.
PREGO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cépiGo BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
2.11.12 21.33.50 SUDECAP ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS UN 40,00 4,66 186,40 5,60 224,00 0,09%
21113 COMP. 09 cpU PLACAS DE INAUGURACAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRAO UND 1,00 2.062,80 2.062,80 2477,22 2.477,22 0,96%
MUNICIPIO
2.11.14 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 279,40 1,76 491,74 2,11 589,53 0,23%
SUBTOTAL| S/ BDI 214.892,44 C/ BDI 258.058,77 100,00%

META 03 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA BAIRRO MANGABEIRAS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
311 £D-16660 SEINFRA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 M2 288 27104 780,60 32549 937,41 0,89%
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
3.1.2 COMP. 01 cpPU ALUGUEL DE CONTAINER *3,0X 1,5 X 2,0 M* MES 2,00 273,33 546,66 328,24 656,48 0,62%
3.1.3 COMP. 02 cPU MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CADA CONTAINER *3,0X 1,5 X 2,0 M* UND 1,00 75,00 75,00 90,07 90,07, 0,09%
314 £D-50155 SEINFRA LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) MES 2,00 980,00 1.960,00 117688 2353,76 223%
PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE
3.15 ED-50163 SEINFRA (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E M 76,25 14,75 1.124,69 17,71 1.350,39 1,28%
MOVIMENTACAO
LOCAGAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA
3.16 ED-50275 SEINFRA o UN 21,00 88,72 .863, , 237, ,12%
{PIQUETE) DE MARCACAQ 1.863,12 106,54 2.237,34 2,12%
317 08525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO ™2 77680 074 574,83 089 691,35 0,65%
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

COMP. 00 - META =
FQUIPE DE ADMINISTRACAO LOCAL PARA META 03 oo 1oL 7

331 15.63.01 SUDECAP LANGAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 22,88 21,10 482,77 25,34 579,78 0,55%
ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA o

332 ED-51110 SEINFRA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO M3 46,37 49,73 2.305,98 59,72 2.769,22 2,62%

~ = ” 2

333 03.03.03 SUDECAP ESCAVAGCAO MECANICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M, COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1 M3 65,35 4,87 318,25 5,85 382,30 0,36%
CATEGORIA

334 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 23,85 28,99 691,41 34,81 830,22 0,79%

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalemente)
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PREFEITURA DE PLANILHA ORGAMENTARIA

DIVINOPOLIS N -
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAGAO DA
OBJETO: TRAVESSA SAO JOAO, LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAGA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FABIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS
OBRAS DE MELHORIAS DA PRACA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSAVEL

. Ana Luiza Prazeres Breginski TABELA DE REFERENCIA O REGIME DE
TECNICO: CONTRIBUICAO
N2 CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26 PREVIDENCIARIA SOBRE A
- RECEITA BRUTA ADOTADO
BDI: 20,09% SEINFRA jul/26 PARA ELABORAGAO DO
REGIME: N&o Desonerado SUDECAP jul/26 ORGAMENTO FOI SEM
DATA-BASE: 15/10/2026 DESONERAGAO.
PRECO SEM BDI (R$) PRECO COM BDI (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE 346.467,48 416.076,54 PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
335 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 662,40 431 2854,94 518 343123 3,.25%

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_07/2026

3.4.1 02.27.01 SUDECAP CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO M3 231,30 24,53 5.673,79] 29,46 6.814,10] 6,45%

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR

3.4.2 ED-29233 SEINFRA P
OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 2.405,52 1,93 4.642,65 2,32 5.580,81 5,28%

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X
3.5.1 ED-51135 SEINFRA LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVACAO, APILOAMENTO E M 129,93 63,40 8.237,56 76,14 9.892,87 9,36%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

3.5.2 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 M2 776,80 3,22 2.501,30] 3,87 3.006,22 2,85%

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO

n
353 94991 SINAPI €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF. 08/2022 M3 52,09 732,28 38.144,47 879,40 45.807,95 43,35%
3.5.4 02.12.01 SUDECAP  |CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M 544,94 2,30 1.253,36 2,76 1.504,03 1,42%
355 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 149,37 4,31 643,78 5,18 773,74 0,73%
356 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. ™2 149,37 24,07 3.595,34 2801 431829 409%
AF_05/2021
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, .
357 ED-15226 SEINFRA | COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 234 1z 275,58 14143 330,95 0.31%
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA
3.5.8 ED-51148 SEINFRA - ’ ’ ¢ u 1,00 510,46 , , ¥ X
INDICATIVA, 02 DEMAOS 510,46 613,01 613,01 0,58%
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), 5
3.5.9 18.71.01 SUDECAP | * oRIMENTO 80 CM M 14,42 66,72 962,10 80,12 1.155,33 1,09%
3.5.10 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 662,40 1,76 1.165,82 2,11 1.397,66 1,32%
SUBTOTAL s/ BDI 87.980,67 c/BDI 105.666,08 100,00%

sémadsigidiséatepente . s " Assirado dig_iltalmente - e (Assinado Digitalemente)
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