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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 M2 COMPOSICAO PROPRIA - PISO EM CONCRETO,
USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA
SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, ACABAMENTO
POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM
- COMPOSICAO PROPRIA - PISO EM CONCRETO,
USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA
SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, ACABAMENTO
POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM

135,7100 56.455,36416,000

2 M² SUDECAP 13.91.04 - ALAMBRADO PARA QUADRA
ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2 E MONTANTES
DE 3, E=2MM, H ATÉ 5,00M - SUDECAP 13.91.04 -
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS
HORIZONTAIS DE 2 E MONTANTES DE 3, E=2MM, H ATÉ
5,00M

169,0400 44.340,88262,310

3 M³xKM SEINFRA ED-29233 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA
MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM,
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA - SEINFRA ED-29233 -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR
OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

2,3200 34.616,0914.920,730

4 M "SEINFRA ED-32098 - GUARDA-CORPO EXTERNO,
ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO DE 2"", ESP. 3MM, GRADIL COM
DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO DE 1"", ESP. 3MM, EXCLUSIVE
PINTURA" - "SEINFRA ED-32098 - GUARDA-CORPO
EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2"", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1"", ESP. 3MM,
EXCLUSIVE PINTURA"

719,0700 26.907,6037,420

5 M² SEINFRA ED-48220 - ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) -
SEINFRA ED-48220 - ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA

252,5501 17.059,7667,550
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REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

6 UN CPU - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE DE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16.497,0500 16.497,051,000

7 UN SEINFRA ED-22216 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE
6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W
CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES,
RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO - SEINFRA ED-22216
- POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM
LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2
PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E
FUNDAÇÃO DE CONCRETO

2.609,2600 15.655,566,000

8 M² SUDECAP 15.08.02 - PISO CIMENTADO ACABAMENTO
LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM -
SUDECAP 15.08.02 - PISO CIMENTADO ACABAMENTO
LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM

77,4300 14.439,92186,490

9 M SUDECAP 19.23.03 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU,
D= 600MM - PADRÃO SUDECAP - SUDECAP 19.23.03 -
DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO
SUDECAP

2.192,0100 11.288,855,150

10 M SEINFRA ED-50496 - PINTURA ESMALTE BASE
SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2)
DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA
(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - SEINFRA ED-
50496 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO
GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

13,5900 9.526,32700,980

11 M³ SEINFRA ED-49812 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO - SEINFRA ED-49812 - LASTRO DE
CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

780,7200 8.868,9711,360

12 UN SEINFRA ED-22380 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO,
ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE
LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO,
SUPORTE E FUNDAÇÃO - SEINFRA ED-22380 - POSTE
DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M,
COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W
CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO

2.584,5200 7.753,563,000

13 M² SEINFRA ED-50461 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM
QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM
APLICAÇÃO MANUAL - SEINFRA ED-50461 - PINTURA
ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS
(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL

17,1200 7.121,92416,000

14 UN SEINFRA ED-50276 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA
DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO -
SEINFRA ED-50276 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA
DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

61,4600 6.146,00100,000

15 M³ SEINFRA ED-50155 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO,
DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO,
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E

1.176,8800 5.884,405,000
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MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - SEINFRA ED-50155 -
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO
(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1)
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

16 M SINAPI 102989 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA
DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025 - SINAPI 102989 - CANALETA
MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

68,6000 5.237,6176,350

17 M² SEINFRA ED-15226 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO,
ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
(20X20)CM COM JUNTA SECA, COR
VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - SEINFRA ED-
15226 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU
DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

141,4300 5.166,4436,530

18 M3 SINAPI 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022 - SINAPI 94991 - EXECUÇÃO
DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

879,4000 5.135,705,840

19 M³ SEINFRA ED-51110 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA
(DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO - SEINFRA ED-51110 -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO
MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE
RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

59,7200 4.421,6774,040

20 CJ SEINFRA ED-48359 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS
DE ARDÓSIA - SEINFRA ED-48359 - CONJUNTO DE
MESA E BANCOS DE ARDÓSIA

2.077,5300 4.155,062,000

21 M SEINFRA ED-51135 - GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM
CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM
(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE
BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - SEINFRA ED-
51135 - GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO
COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X
LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

76,1400 4.048,3653,170

22 UN "SEINFRA ED-49569 - TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM
REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"",
COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA" - "SEINFRA
ED-49569 - TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM
TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"", COMPRIMENTO
300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA"

3.905,5100 3.905,511,000
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23 M SUDECAP 11.24.41 - CABO FLEXÍVEL COM 1
CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO
HALOGENADO - SUDECAP 11.24.41 - CABO FLEXÍVEL
COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO
HALOGENADO

5,7300 3.463,10604,380

24 UN SEINFRA ED-20579 - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,
TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ
10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS -
SEINFRA ED-20579 - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,
TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ
10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

3.338,4900 3.338,491,000

25 M³ SEINFRA ED-49813 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA
BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E
APILOAMENTO MANUAL - SEINFRA ED-49813 - LASTRO
DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3,
INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

257,5500 3.214,2212,480

26 M2 SINAPI 97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO
PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 - SINAPI 97083 -
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
AF_09/2021

5,1800 3.120,90602,490

27 M EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM
CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO
DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE
COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE
ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO.
- EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM
CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO
DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE
COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE
ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO.

326,2000 2.935,809,000

28 UN SEINFRA ED-49171 - CAIXA DE PASSAGEM EM
ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE
BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - SEINFRA ED-
49171 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50
CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

283,2900 2.832,9010,000

29 M² SEINFRA ED-31650 - ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO - SEINFRA ED-31650 -
ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

76,8000 2.700,2935,160

30 M MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO
QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. - MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA
ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

79,5800 2.546,5632,000
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31 UN PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70
X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO
MUNICIPIO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO
FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME
PADRÃO MUNICIPIO

2.496,4400 2.496,441,000

32 M SUDECAP 11.06.05 - ELETRODUTO CORRUGADO DE
PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4), INSTALADO EM
FORRO REF 91835 - SUDECAP 11.06.05 - ELETRODUTO
CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4),
INSTALADO EM FORRO REF 91835

19,5500 2.418,34123,700

33 UN "SEINFRA ED-49572 - POSTE DE VÔLEI OU PETECA
OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO,
DIÂMETRO DE 3"", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA" - "SEINFRA
ED-49572 - POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR)
COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"", TIPO
TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA"

2.192,9400 2.192,941,000

34 M² 102488 SINAPI - Preparo do piso cimentado para pintura –
lixamento e limpeza. AF_05/2021 - 102488 SINAPI - Preparo
do piso cimentado para pintura – lixamento e limpeza.
AF_05/2021

5,1800 2.154,88416,000

35 M² SEINFRA ED-50600 - APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP.
150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO - SEINFRA
ED-50600 - APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150
MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO

5,0200 2.088,32416,000

36 UN "SINAPI 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO
3/4"", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023" - "SINAPI 96986 - HASTE DE
ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4"", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"

160,7600 1.929,1212,000

37 M SEINFRA ED-50460 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM
FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO
MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE
5 CM - SEINFRA ED-50460 - PINTURA ACRÍLICA PARA
PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM
APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM
LARGURA DE 5 CM

8,5600 1.812,24211,710

38 M² SUDECAP 17.03.21 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA
FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL,
DUAS DEMÃOS REF 95626 - SUDECAP 17.03.21 -
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES
EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF
95626

21,3300 1.711,0980,220

39 MÊS CPU- ALUGUEL DE CONTAINER 3,0 X 1,5 X 2,0 M - CPU-
ALUGUEL DE CONTAINER 3,0 X 1,5 X 2,0 M

328,2400 1.641,205,000

40 UN SINAPI 103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA
DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 - SINAPI 103307 -
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021

1.629,7200 1.629,721,000
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41 M2 SINAPI 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI 92540 - TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

173,5400 1.560,128,990

42 M2 SINAPI 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI 99814 - LIMPEZA
DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019

2,1100 1.517,68719,280

43 M2 SINAPI 94198 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA
DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- SINAPI 94198 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA
DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

107,7400 1.370,4512,720

44 M SEINFRA ED-50163 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA
TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO - SEINFRA
ED-50163 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA
TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

17,7100 1.345,9676,000

45 M "SEINFRA ED-32001 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2"",
ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE
VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2"", INCLUSIVE SUPORTE
PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1""X1/2""),
EXCLUSIVE PINTURA" - "SEINFRA ED-32001 -
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2"", ESP. 3MM, FIXADO EM
PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2"",
INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA
CHATA (1""X1/2""), EXCLUSIVE PINTURA"

338,0500 1.264,313,740

46 M SUDECAP 08.15.01 - CUMEEIRA DE CERÂMICA -
SUDECAP 08.15.01 - CUMEEIRA DE CERÂMICA

51,4000 1.233,6024,000

47 M³ SUDECAP 03.05.06 - ESCAVAÇÃO E CARGA
MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA - SUDECAP 03.05.06 - ESCAVAÇÃO E
CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

2,4900 1.136,26456,330

48 M³ SEINFRA ED-49797 - FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDAÇÃO) - SEINFRA ED-49797 - FORNECIMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

775,8400 1.086,181,400

49 M² "SEINFRA CO-27389 - COMO CONSTRUÍDO (""AS
BUILT"") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2" -
"SEINFRA CO-27389 - COMO CONSTRUÍDO (""AS
BUILT"") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2"

1,0200 1.012,32992,470
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50 M² SEINFRA - ED-16660 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - SEINFRA
- ED-16660 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

325,4900 937,412,880

51 M2 SINAPI 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 - SINAPI 98525 -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

0,8900 899,851.011,070

52 M³ SEINFRA ED-29801 - PERFURAÇÃO MANUAL DE
ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO
ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO - SEINFRA ED-29801 -
PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A
TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE
ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

332,2500 880,462,650

53 M³ SUDECAP 03.12.03 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL
DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO -
SUDECAP 03.12.03 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL
DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO

3,0300 872,91288,090

54 UN SUDECAP 01.06.01 - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO
C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) -
SUDECAP 01.06.01 - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO
C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)

871,6900 871,691,000

55 UN SINAPI 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - SINAPI 101880 - QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

849,1100 849,111,000

56 UN SUDECAP 01.11.07 - SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC
H= 75CM - SUDECAP 01.11.07 - SINALIZAÇÃO COM
CONE EM PVC H= 75CM

52,9700 847,5216,000

57 UN "SEINFRA ED-26408 - PORTA PARA ALAMBRADO, COM
UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE
ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE
2"" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE
PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM
QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO
GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2""), BATENTE,
DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM" -
"SEINFRA ED-26408 - PORTA PARA ALAMBRADO, COM
UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE

830,5800 830,581,000
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ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE
2"" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE
PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM
QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO
GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2""), BATENTE,
DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM"

58 M² SUDECAP 15.35.35 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA
(200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO REF 97113 - SUDECAP 15.35.35 -
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113

2,6700 809,76303,280

59 UN SEINFRA ED-49906 - CAIXA DE DRENAGEM DE
INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA) - SEINFRA ED-49906 - CAIXA DE DRENAGEM
DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

387,9700 775,942,000

60 M "SEINFRA ED-48670 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM
(6""), INCLUSIVE CONEXÕES" - "SEINFRA ED-48670 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL,
DN 150 MM (6""), INCLUSIVE CONEXÕES"

96,4800 760,267,880

61 UN "SEINFRA ED-50150 - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA
PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2"") -
PADRÃO CONCESSIONÁRIA" - "SEINFRA ED-50150 -
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO
DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2"") - PADRÃO
CONCESSIONÁRIA"

711,7700 711,771,000

62 M SUDECAP 11.06.06 - ELETRODUTO CORRUGADO DE
PVC REFORÇADO, DN 32MM (1), INSTALADO EM
FORRO REF 91837 - SUDECAP 11.06.06 - ELETRODUTO
CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1),
INSTALADO EM FORRO REF 91837

22,7100 689,7030,370

63 M SINAPI 104800 - REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 - SINAPI 104800 - REMOÇÃO DE CERCAS E
MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

13,4500 688,3751,180

64 UN SUDECAP 11.92.17 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X
20CM COM 9 TERMINAIS - SUDECAP 11.92.17 - CAIXA
DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS

675,1500 675,151,000

65 M SUDECAP 01.04.10 - PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA
AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 - SUDECAP 01.04.10 -
PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E
PEÇA 7X7

12,9000 645,0050,000
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66 M2 SINAPI 102213 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 - SINAPI 102213 - PINTURA
VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

30,3800 577,8319,020

67 M³ SEINFRA ED-49630 - FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO -
SEINFRA ED-49630 - FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

851,7600 545,130,640

68 M² SEINFRA ED-51093 - APILOAMENTO MANUAL EM
FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO - SEINFRA ED-51093 - APILOAMENTO
MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

34,3700 513,4914,940

69 M SEINFRA ED-49136 - CABO DE COBRE NU # 50 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO -
SEINFRA ED-49136 - CABO DE COBRE NU # 50 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

88,9400 480,285,400

70 M² SUDECAP 17.03.05 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF
88415 - SUDECAP 17.03.05 - APLICAÇÃO MANUAL DE
FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
REF 88415

4,5501 403,5988,700

71 M3 SINAPI 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 - SINAPI 104737 -
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

29,6700 383,0412,910

72 M³ SUDECAP 03.17.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H
<= 1,5M - SUDECAP 03.17.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALAS H <= 1,5M

76,0200 368,704,850

73 M² "SEINFRA ED-50983 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA
REDONDA 1/2"" E REQUADRO EM BARRA CHATA
1.1/4""X3/16"", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA" -
"SEINFRA ED-50983 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA
REDONDA 1/2"" E REQUADRO EM BARRA CHATA
1.1/4""X3/16"", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA"

559,9900 347,190,620

74 UN SEINFRA ED-15117 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO
DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHÓS - SEINFRA ED-15117 - DISJUNTOR DE
PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

334,9600 334,961,000

75 UN TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS
EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E
PROFUNDIDADE 7,5CM E ALTURA 20 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORRE DE ALUMINIO
PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM,
LARGURA E PROFUNDIDADE 7,5CM E ALTURA 20 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

326,5600 326,561,000

76 UN SEINFRA ED-34473 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E

63,2400 316,205,000
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INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - SEINFRA
ED-34473 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

77 M³ SUDECAP 03.15.02 - ATERRO COMPACTADO COM
PLACA VIBRATÓRIA - SUDECAP 03.15.02 - ATERRO
COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA

34,8100 238,806,860

78 UN SINAPI 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI 98111
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

76,1700 228,513,000

79 M² SUDECAP 21.30.08 - PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM
EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA,
EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL - REF
98505 - SUDECAP 21.30.08 - PLANTIO DE GRAMA
AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL
- REF 98505

81,5801 224,352,750

80 M³ SEINFRA ED-49620 - FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - SEINFRA ED-49620 - FORNECIMENTO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.120,9800 224,200,200

81 M² SEINFRA ED-50509 - PINTURA ESMALTE BASE
SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - SEINFRA ED-
50509 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM
SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2)
DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA
(PVA)

25,6400 217,438,480

82 UN SEINFRA ED-16601 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE
INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS -
SEINFRA ED-16601 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE
INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

70,1200 210,363,000

83 M² SEINFRA ED-8471 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO - SEINFRA ED-8471 - FÔRMA E
DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

76,2200 198,172,600

84 M³ SUDECAP 15.63.01 - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO -
SUDECAP 15.63.01 - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO

25,3400 188,027,420

85 UN RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA
CHUMBADA - RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL
METÁLICA CHUMBADA

187,2900 187,291,000
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86 KG SEINFRA ED-29550 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR -
SEINFRA ED-29550 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR

16,7910 179,8310,710

87 UN SEINFRA ED-13357 - LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE
VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25
CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W,
BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA - SEINFRA ED-13357 -
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO
REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA
(1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E
LÂMPADA

78,5100 157,022,000

88 M SEINFRA ED-49133 - CABO DE COBRE NU # 16 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO -
SEINFRA ED-49133 - CABO DE COBRE NU # 16 MM2,
ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

28,8800 144,405,000

89 UN SEINFRA ED-34480 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - SEINFRA
ED-34480 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

64,8700 129,742,000

90 UN COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 11 CPU - REALOCAÇÃO DE
VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO
RETIRADA COM TORRÃO, TRANSPORTE, PREPARO DA
COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO,
REPLANTIO E IRRIGAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 11
CPU - REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA
EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM
TORRÃO, TRANSPORTE, PREPARO DA COVA,
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO
E IRRIGAÇÃO

40,1700 120,513,000

91 M³ SEINFRA ED-49619 - FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - SEINFRA ED-49619 - FORNECIMENTO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.062,6501 106,270,100

92 M² SEINFRA ED-50997 - PEITORIL DE GRANITO, NA COR
CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO - SEINFRA ED-50997 - PEITORIL DE
GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

378,5000 105,980,280

93 M³ SUDECAP 03.18.01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS,
H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL - SUDECAP
03.18.01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <=
1,5M, COM DESCARGA LATERAL

7,2300 105,7014,620

94 M SUDECAP 11.24.44 - CABO FLEXÍVEL COM 1
CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO
HALOGENADO - SUDECAP 11.24.44 - CABO FLEXÍVEL
COM 1 CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV
NÃO HALOGENADO

17,0000 105,576,210
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95 KG SEINFRA ED-29551 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR
- SEINFRA ED-29551 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR

16,3000 93,565,740

96 UN COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02 - CPU MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0
M* - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02 - CPU MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0
M*

90,0700 90,071,000

97 M² SUDECAP 09.07.07 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF
98562 - SUDECAP 09.07.07 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF
98562

60,6800 80,701,330

98 UN "SEINFRA ED-15733 - CONJUNTO DE UM (1)
INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO
250V, (10A-250V), COM PLACA 4""X2"" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,
MÓDULO E PLACA" - "SEINFRA ED-15733 - CONJUNTO
DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4""X2"" DE UM
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
SUPORTE, MÓDULO E PLACA"

40,3500 80,702,000

99 UN SUDECAP 11.14.61 - CAIXA DE PASSAGEM DE PVC,
RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4X2 REF 91941 - SUDECAP
11.14.61 - CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR,
DE EMBUTIR, 4X2 REF 91941

13,9700 69,855,000

100 M SUDECAP 11.24.45 - CABO FLEXÍVEL COM 1
CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO
HALOGENADO - SUDECAP 11.24.45 - CABO FLEXÍVEL
COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV
NÃO HALOGENADO

26,7600 69,582,600

101 UN SUDECAP 11.83.02 - CONECTOR CABO HASTE CHT-1
DE ATERRAMENTO - SUDECAP 11.83.02 - CONECTOR
CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO

20,4200 61,263,000

102 UN SEINFRA ED-34446 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1
FURO PARA CABO DE 16MM2 - SEINFRA ED-34446 -
TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO
DE 16MM2

6,6000 59,409,000

103 M SUDECAP 11.24.09 - CABO FLEXÍVEL #16,0MM2,
ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO - SUDECAP
11.24.09 - CABO FLEXÍVEL #16,0MM2, ISOLAMENTO
750V NÃO HALOGENADO

26,3700 52,742,000

104 M "SINAPI 91850 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023" - "SINAPI 91850 - ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"

11,9800 50,684,230

105 KG SEINFRA ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR -
SEINFRA ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR

17,1800 42,262,460
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106 M²xMÊS SEINFRA ED-22883 - IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL,
COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - SEINFRA ED-
22883 - IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS,
FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM
UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA

12,9000 35,482,750

107 UN SUDECAP 11.14.64 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA,
OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4X4 REF 92865 -
SUDECAP 11.14.64 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA,
OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4X4 REF 92865

17,6300 35,262,000

108 M "SINAPI 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2""), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021" - "SINAPI
93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2""), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021"

24,0300 24,031,000

109 M² SUDECAP 17.08.21 - PINTURA COM ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM
SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR
DEMÃO) REF 100726 - SUDECAP 17.08.21 - PINTURA
COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E
ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726

36,8400 22,840,620

110 KG SEINFRA ED-29549 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR
- SEINFRA ED-29549 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR

16,3800 22,111,350

111 UN SINAPI 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - SINAPI 93653 - DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

16,8100 16,811,000

112 M2 SINAPI 105521 - ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL
PARA O PLANTIO. AF_07/2024 - SINAPI 105521 -
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O
PLANTIO. AF_07/2024

4,9200 13,532,750

113 M² COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06 - CPU EXECUÇÃO DE
REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL
BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, INCLUSIVE
ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E
DRENO BARBACÃ. - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06 - CPU
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO
CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM,
INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA,
GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ.

125,5100 31.145,31248,150

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 422.866,79
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