
OBJETO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: 

Ana Luiza Prazeres Breginski REFERÊNCIAS DE 
PREÇOS 

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D SINAPI set/26

BDI: 20,09% SEINFRA jul/26

REGIME: Não Desonerado SUDECAP jul/26

DATA-BASE: 23/10/2026

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.670,76 20.020,87 4,73%

1.1 ED-16660 SEINFRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 2,88 271,04 780,60 325,49 937,41 0,22%

1.2 01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN 1,00 725,86 725,86 871,69 871,69 0,21%

1.3 ED-50150 SEINFRA
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 592,70 592,70 711,77 711,77 0,17%

1.4 ED-50163 SEINFRA
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

M 76,00 14,75 1.121,00 17,71 1.345,96 0,32%

1.5 01.04.10 SUDECAP PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 M 50,00 10,74 537,00 12,90 645,00 0,15%

1.6 01.11.07 SUDECAP SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM UN 16,00 44,11 705,76 52,97 847,52 0,20%

1.7 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.011,07 0,74 748,19 0,89 899,85 0,21%

1.8 COMP. 01 CPU ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* MÊS 5,00 273,33 1.366,65 328,24 1.641,20 0,39%

1.9 COMP. 02 CPU MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* UND 1,00 75,00 75,00 90,07 90,07 0,02%

1.10 ED-50155 SEINFRA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 5,00 980,00 4.900,00 1.176,88 5.884,40 1,39%

1.11 ED-50276 SEINFRA
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE 
MARCAÇÃO

UN 100,00 51,18 5.118,00 61,46 6.146,00 1,45%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.737,24 16.497,05 3,90%

2.1 COMP. 00 CPU EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 13.737,24 13.737,24 16.497,05 16.497,05 3,90%

3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 829,53 996,17 0,24%

3.1 104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 51,18 11,20 573,22 13,45 688,37 0,16%

3.2 COMP. 03 CPU RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA CHUMBADA UND 1,00 155,96 155,96 187,29 187,29 0,04%

3.3 COMP. 04 CPU
REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM TORRÃO, 
TRANSPORTE, PREPARO DA COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO

UND 3,00 33,45 100,35 40,17 120,51 0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

352.096,13 422.866,78 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

PREÇO SEM BDI (R$) PREÇO COM BDI (R$) 

PESO (%) 

O REGIME DE 
CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE A 
RECEITA BRUTA ADOTADO 

PARA ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO FOI SEM 

DESONERAÇÃO. 

TABELA DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO 
ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

(Assinado Digitalmente)

Superintendente
(Assinado Digitalmente)
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4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.453,56 11.357,04 2,69%

4.1 03.05.06 SUDECAP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M3 456,33 2,07 944,60 2,49 1.136,26 0,27%

4.2 ED-51110 SEINFRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA 
E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 74,04 49,73 3.682,01 59,72 4.421,67 1,05%

4.3 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 6,86 28,99 198,87 34,81 238,80 0,06%

4.4 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 602,49 4,31 2.596,73 5,18 3.120,90 0,74%

4.5 15.63.01 SUDECAP LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO M3 7,42 21,10 156,56 25,34 188,02 0,04%

4.6 ED-51093 SEINFRA APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 14,94 28,62 427,58 34,37 513,49 0,12%

4.7 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M3 4,85 63,30 307,01 76,02 368,70 0,09%

4.8 03.18.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL M3 14,62 6,02 88,01 7,23 105,70 0,02%

4.9 ED-29801 SEINFRA
PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 
CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M3 2,65 276,67 733,18 332,25 880,46 0,21%

4.10 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 12,91 24,71 319,01 29,67 383,04 0,09%

5 CARGA E TRANSPORTE 29.523,00 35.489,00 8,39%

5.1 03.12.03 SUDECAP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO M3 288,09 2,52 725,99 3,03 872,91 0,21%

5.2 ED-29233 SEINFRA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR 
OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 14.920,73 1,93 28.797,01 2,32 34.616,09 8,19%

6 PISOS E ESCADAS 41.512,85 49.853,56 11,79%

6.1 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 9,63 650,11 6.260,56 780,72 7.518,33 1,78%

6.2 15.35.35 SUDECAP APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113 M2 303,28 2,22 673,28 2,67 809,76 0,19%

6.3 15.08.02 SUDECAP PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM M2 186,49 64,48 12.024,88 77,43 14.439,92 3,41%

6.4 ED-51135 SEINFRA
GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X 
LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 53,17 63,40 3.370,98 76,14 4.048,36 0,96%

6.5 ED-48220 SEINFRA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 37,50 210,30 7.886,25 252,55 9.470,63 2,24%
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6.6 ED-31650 SEINFRA
ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 35,16 63,95 2.248,48 76,80 2.700,29 0,64%

6.7 09.07.07 SUDECAP
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562

M2 1,33 50,53 67,20 60,68 80,70 0,02%

6.8 17.03.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 18,68 3,79 70,80 4,55 84,99 0,02%

6.9 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 
95626

M2 18,68 17,76 331,76 21,33 398,44 0,09%

6.10 94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 
C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 5,84 732,28 4.276,52 879,40 5.135,70 1,21%

6.11 ED-15226 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, 
COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 36,53 117,77 4.302,14 141,43 5.166,44 1,22%

7 ELEMENTOS QUADRA ESPORTIVA 115.571,94 138.787,12 32,82%

7.1 ED-49797 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 1,40 646,05 904,47 775,84 1.086,18 0,26%

7.2 ED-49813 SEINFRA LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 12,48 214,46 2.676,46 257,55 3.214,22 0,76%

7.3 ED-50600 SEINFRA APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 416,00 4,18 1.738,88 5,02 2.088,32 0,49%

7.4 COMP. 05 CPU
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, 
ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM

M2 416,00 113,01 47.012,16 135,71 56.455,36 13,35%

7.5 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 416,00 4,31 1.792,96 5,18 2.154,88 0,51%

7.6 ED-50461 SEINFRA PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL M2 416,00 14,26 5.932,16 17,12 7.121,92 1,68%

7.7 ED-50460 SEINFRA
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) 
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 211,71 7,13 1.509,49 8,56 1.812,24 0,43%

7.8 13.91.04 SUDECAP
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 
5,00M

M2 262,31 140,76 36.922,76 169,04 44.340,88 10,49%

7.9 ED-26408 SEINFRA
PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), 

UN 1,00 691,63 691,63 830,58 830,58 0,20%

7.10 ED-50496 SEINFRA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 341,00 11,32 3.860,12 13,59 4.634,19 1,10%

7.11 ED-48220 SEINFRA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 30,05 210,30 6.319,52 252,55 7.589,13 1,79%

7.12 17.03.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 52,58 3,79 199,28 4,55 239,24 0,06%

7.13 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 
95626

M2 52,58 17,76 933,82 21,33 1.121,53 0,27%
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7.14 ED-49572 SEINFRA
POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, 
INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 1,00 1.826,08 1.826,08 2.192,94 2.192,94 0,52%

7.15 ED-49569 SEINFRA
TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 
200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 1,00 3.252,15 3.252,15 3.905,51 3.905,51 0,92%

8 TALUDES 25.934,16 31.145,31 7,37%

8.1 COMP. 06 CPU
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, 
INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ. 

M2 248,15 104,51 25.934,16 125,51 31.145,31 7,37%

9 DRENAGEM PLUVIAL 15.040,68 18.062,66 4,27%

9.1 102989 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2025

M 76,35 57,12 4.361,11 68,60 5.237,61 1,24%

9.2 ED-49906 SEINFRA
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 323,07 646,14 387,97 775,94 0,18%

9.3 ED-48670 SEINFRA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 
MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 7,88 80,34 633,08 96,48 760,26 0,18%

9.4 19.23.03 SUDECAP DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP M 5,15 1.825,31 9.400,35 2.192,01 11.288,85 2,67%

10 QUIOSQUES 9.983,32 11.988,75 2,84%

10.1 ED-49630 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,64 709,27 453,93 851,76 545,13 0,13%

10.2 COMP. 07 CPU
MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 32,00 66,27 2.120,64 79,58 2.546,56 0,60%

10.3 ED-48359 SEINFRA CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA CJ 2,00 1.729,98 3.459,96 2.077,53 4.155,06 0,98%

10.4 92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 8,99 144,51 1.299,14 173,54 1.560,12 0,37%

10.5 94198 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M2 12,72 89,72 1.141,24 107,74 1.370,45 0,32%

10.6 08.15.01 SUDECAP CUMEEIRA DE CERÂMICA M 24,00 42,80 1.027,20 51,40 1.233,60 0,29%

10.7 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 19,02 25,30 481,21 30,38 577,83 0,14%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.139,63 44.601,87 10,55%

11.1 11.92.17 SUDECAP CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS UN 1,00 562,20 562,20 675,15 675,15 0,16%

11.2 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 3,00 63,43 190,29 76,17 228,51 0,05%

(Assinado Digitalmente)

Superintendente
(Assinado Digitalmente)
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OBJETO:
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TÉCNICO: 

Ana Luiza Prazeres Breginski REFERÊNCIAS DE 
PREÇOS 
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BDI: 20,09% SEINFRA jul/26

REGIME: Não Desonerado SUDECAP jul/26

DATA-BASE: 23/10/2026

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

352.096,13 422.866,78 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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RECEITA BRUTA ADOTADO 
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TABELA DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO 
ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

11.3 11.83.02 SUDECAP CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO UN 3,00 17,00 51,00 20,42 61,26 0,01%

11.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 12,00 133,87 1.606,44 160,76 1.929,12 0,46%

11.5 11.24.44 SUDECAP CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO M 6,21 14,16 87,93 17,00 105,57 0,02%

11.6 11.24.45 SUDECAP CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO M 2,60 22,28 57,93 26,76 69,58 0,02%

11.7 11.24.41 SUDECAP CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO M 604,38 4,77 2.882,89 5,73 3.463,10 0,82%

11.8 11.24.09 SUDECAP CABO FLEXÍVEL #16,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO M 2,00 21,96 43,92 26,37 52,74 0,01%

11.9 ED-49171 SEINFRA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO 
(25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 10,00 235,90 2.359,00 283,29 2.832,90 0,67%

11.10 ED-49136 SEINFRA
CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 5,40 74,06 399,92 88,94 480,28 0,11%

11.11 11.14.61 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 91941 UN 5,00 11,63 58,15 13,97 69,85 0,02%

11.12 11.14.64 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4"X4" REF 92865 UN 2,00 14,68 29,36 17,63 35,26 0,01%

11.13 ED-15733 SEINFRA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" 
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 2,00 33,60 67,20 40,35 80,70 0,02%

11.14 COMP. 08 CPU
TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E PROFUNDIDADE 7,5CM E 
ALTURA 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 271,93 271,93 326,56 326,56 0,08%

11.15 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 14,00 14,00 16,81 16,81 0,00%

11.16 ED-34473 SEINFRA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 
TERMINAL ILHÓS

UN 5,00 52,66 263,30 63,24 316,20 0,07%

11.17 ED-34480 SEINFRA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 
TERMINAL ILHÓS

UN 2,00 54,02 108,04 64,87 129,74 0,03%

11.18 ED-16601 SEINFRA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 3,00 58,39 175,17 70,12 210,36 0,05%

11.19 ED-15117 SEINFRA
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, 
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 1,00 278,92 278,92 334,96 334,96 0,08%

11.20 11.06.06 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91837 M 30,37 18,91 574,30 22,71 689,70 0,16%

11.21 11.06.05 SUDECAP ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91835 M 123,70 16,28 2.013,84 19,55 2.418,34 0,57%

11.22 91850 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,23 9,98 42,22 11,98 50,68 0,01%

(Assinado Digitalmente)

Superintendente
(Assinado Digitalmente)
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11.23 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 20,01 20,01 24,03 24,03 0,01%

11.24 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,71 650,11 1.111,69 780,72 1.335,03 0,32%

11.25 ED-22380 SEINFRA
POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W 
CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO

UN 3,00 2.152,15 6.456,45 2.584,52 7.753,56 1,83%

11.26 ED-22216 SEINFRA
POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA 
DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE 
CONCRETO

UN 6,00 2.172,75 13.036,50 2.609,26 15.655,56 3,70%

11.27 ED-13357 SEINFRA
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) 
LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 2,00 65,38 130,76 78,51 157,02 0,04%

11.28 ED-20579 SEINFRA
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 
ACESSÓRIOS

UN 1,00 2.779,99 2.779,99 3.338,49 3.338,49 0,79%

11.29 17.03.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 8,96 3,79 33,96 4,55 40,77 0,01%

11.30 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 
95626

M2 8,96 17,76 159,13 21,33 191,12 0,05%

11.31 ED-50997 SEINFRA
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 0,28 315,18 88,25 378,50 105,98 0,03%

11.32 ED-50983 SEINFRA
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE 
CADEADO E PINTURA

M2 0,62 466,31 289,11 559,99 347,19 0,08%

11.33 17.08.21 SUDECAP
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726

M2 0,62 30,68 19,02 36,84 22,84 0,01%

11.34 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 707,06 707,06 849,11 849,11 0,20%

11.35 ED-34446 SEINFRA TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2 UN 9,00 5,50 49,50 6,60 59,40 0,01%

11.36 ED-49133 SEINFRA
CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 5,00 24,05 120,25 28,88 144,40 0,03%

12 SERRALHERIA 27.694,02 33.256,05 7,86%

12.1 ED-32098 SEINFRA
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 
3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 
3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 37,42 598,78 22.406,35 719,07 26.907,60 6,36%

12.2 ED-32001 SEINFRA
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM 
PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA 
CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

M 3,74 281,50 1.052,81 338,05 1.264,31 0,30%

12.3 ED-50496 SEINFRA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 359,98 11,32 4.074,97 13,59 4.892,13 1,16%

12.4 17.03.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 6,36 3,79 24,10 4,55 28,94 0,01%

(Assinado Digitalmente)

Superintendente
(Assinado Digitalmente)
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12.5 ED-50509 SEINFRA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 6,36 21,35 135,79 25,64 163,07 0,04%

13 TOTEM 2.866,53 3.442,45 0,81%

13.1 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,02 650,11 13,00 780,72 15,61 0,00%

13.2 ED-8471 SEINFRA FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 2,60 63,47 165,02 76,22 198,17 0,05%

13.3 ED-29548 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 2,46 14,31 35,20 17,18 42,26 0,01%

13.4 ED-29549 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1,35 13,64 18,41 16,38 22,11 0,01%

13.5 ED-29550 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 10,71 13,98 149,73 16,79 179,82 0,04%

13.6 ED-29551 SEINFRA CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 5,74 13,57 77,89 16,30 93,56 0,02%

13.7 ED-49619 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,10 884,88 88,49 1.062,65 106,27 0,03%

13.8 ED-49620 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,20 933,45 186,69 1.120,98 224,20 0,05%

13.9 17.03.05 SUDECAP APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 2,12 3,79 8,03 4,55 9,65 0,00%

13.10 ED-50509 SEINFRA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 2,12 21,35 45,26 25,64 54,36 0,01%

13.11 COMP. 09 CPU
PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO 
MUNICIPIO

UND 1,00 2.078,81 2.078,81 2.496,44 2.496,44 0,59%

14 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 6.138,91 7.368,88 1,74%

14.1 21.30.08 SUDECAP
PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO 
SOLO (15 CM) - SOL - REF 98505 

M2 2,75 67,93 186,81 81,58 224,35 0,05%

14.2 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 2,75 4,10 11,28 4,92 13,53 0,00%

14.3 ED-22883 SEINFRA
IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO DE 
CAMINHÃO PIPA

M2XMÊS 2,75 10,74 29,54 12,90 35,48 0,01%

14.4 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 1,00 1.357,08 1.357,08 1.629,72 1.629,72 0,39%

14.5 COMP. 10 CPU
EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO DE LAJE 
ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E 
PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO.

M 9,00 271,63 2.444,67 326,20 2.935,80 0,69%

14.6 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 719,28 1,76 1.265,93 2,11 1.517,68 0,36%

(Assinado Digitalmente)

Superintendente
(Assinado Digitalmente)
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14.7 CO-27389 SEINFRA COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 992,47 0,85 843,60 1,02 1.012,32 0,24%

S/ BDI 352.096,13 C/ BDI 422.866,78 100,00%VALOR TOTAL

(Assinado Digitalmente)

Superintendente
(Assinado Digitalmente)
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