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RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: 
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Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D DATA-BASE: 23/10/2026

N° Peso Linear Coef. DMT Perimetro Comp. Largura Altura Espessura Descontos Peso Area Volume

(und) (kg/m) (Km) (m) (m) (m) (m) (m) (kg) (m²) (m³)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,88 2,40 1,20 2,88

1.2 PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN 1,00 1,00

1.3
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 
MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 1,00

1.4
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO 
DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

M 76,00 76,00 ESTIMADO

1.5 PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 M 50,00 50,00 ESTIMADO

1.6 SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM UN 16,00 16,00

1.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.011,07 554,31 1.011,07 FONTE: GEOWISE 17/06/2026

1.8 ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* MÊS 5,00 5,00

1.9 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* UND 1,00 1,00

1.10 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA 
(1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 5,00 5,00

1.11 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA 
(PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UN 100,00 100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 0,00

3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

3.1 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 51,18 51,18

3.2 RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA CHUMBADA UND 1,00 1,00

3.3 REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM TORRÃO, 
TRANSPORTE, PREPARO DA COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO

UND 3,00 3,00

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  M3 456,33 456,33

456,33 RELATÓRIO CUBAÇÃO

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE 
RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 74,04 74,04

0,08 186,49 14,92 PISO CIMENTADO

0,10 416,00 41,60 PISO QUADRA

0,15 116,79 17,52 PASSEIO

4.3 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 6,86 6,86 RELATÓRIO CUBAÇÃO

4.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 602,49 602,49 TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO, EXCETO TALUDES E A ESCADA

4.5 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO M3 7,42 32,28 0,23 7,42

4.6 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 14,94 14,94

4.7 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M3 4,85 4,85

0,65 0,65 0,45 0,19 TOTEM

5,00 1,75 0,19 0,46 0,76 ESCADA

11,20 0,19 0,29 0,62 ESCADA PASSEIO

33,49 0,19 0,36 2,29 CONTENÇÃO PASSEIO

7,04 0,19 0,24 0,32 CANTEIRO

6,39 0,19 0,24 0,29 GUARDA-CORPO

1,20 0,20 0,24 0,06 CINTA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

7,88 0,20 0,20 0,32 TUBO PVC DRENAGEM

4.8 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL M3 14,62 14,62

81,20 0,30 0,60 14,62 ELETRODUTO

4.9 PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M3 2,65 2,65 *NOTA: BROCA DO PORTÃO ESTÁ DENTRO DO ITEM 7.9

22,00 0,70 0,07 1,08 FUNDO - CORTE CC (PROFUNDIDADE 100CM MAS TEM 30 DE BLOCO CHEIO)

20,00 0,40 0,07 0,56 LATERAL

8,00 1,80 0,07 1,01 QUIOSQUE

4.10 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 12,91 81,20 0,30 0,53 12,91 ELETRODUTO
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5 CARGA E TRANSPORTE

5.1 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO M3 288,09 288,09

1,30 0,15 1.011,07 197,16 LIMPEZA MECANIZADA

1,30 51,18 0,03 2,00 3,99 REMOÇÃO CERCA

1,30 125,01 ESCAVAÇÕES (ITEM 4.1 JÁ POSSUI CARGA)

1,40 -38,07 ATERRO

5.2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E 
MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 
DESCARGA

M3XKM 14.920,73 16,93 14.920,73

6 PISOS E ESCADAS

6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 9,63 9,63

5,00 1,75 0,19 0,05 0,08 ESCADA

8,00 1,40 0,19 0,05 0,11 ESCADA PASSEIO

6,64 0,19 0,05 0,06 CANTEIRO

6,39 0,19 0,05 0,06 GUARDA-CORPO
0,05 186,49 9,32 PISO CIMENTADO

6.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 
97113

M2 303,28 303,28

186,49 PISO CIMENTADO 

116,79 PASSEIO

6.3 PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM M2 186,49 186,49 PISO + PISO ESCADA

6.4
GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X 
LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 53,17 53,17 PARALELA A CANALETA MEIA-CANA

6.5
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , 
ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M2 37,50 37,50

6,00 1,75 0,40 4,20 ESCADA ENTRADA

11,20 0,40 4,48 ESCADA PASSEIO

33,49 0,70 23,44 PASSEIO

7,04 0,40 2,82 CANTEIRO

6,39 0,40 2,56 GUARDA-CORPO

6.6 ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 35,16 35,16

6,00 1,75 0,16 1,68 ESCADA ENTRADA

8,00 1,40 0,16 1,79 ESCADA PASSEIO

33,49 0,65 21,77 PASSEIO

6,64 0,20 1,33 CANTEIRO INTERNO

7,44 0,20 1,49 CANTEIRO EXTERNO

0,71 CANTEIRO SUPERIOR

6,39 0,20 0,40 6,39 GUARDA-CORPO

6.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562

M2 1,33 6,64 0,20 1,33 CANTEIRO INTERNO

6.8 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 18,68 18,68 CANTEIRO + GUIA

6.9 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS 
REF 95626

M2 18,68 18,68 CANTEIRO + GUIA

6.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 5,84 0,05 116,79 5,84

6.11 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA 
SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 36,53 36,53

61,23 0,25 15,31 ALERTA

84,87 0,25 21,22 DIRECIONAL

7 ELEMENTOS QUADRA ESPORTIVA

7.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 1,40 1,40 *NOTA: BROCA DO PORTÃO ESTÁ DENTRO DO ITEM 7.9

22,00 0,70 0,01 0,07 0,92 FUNDO

20,00 0,40 0,01 0,07 0,48 LATERAL

7.2 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO 
MANUAL

M3 12,48 26,00 16,00 0,03 416,00 12,48

7.3 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 416,00 26,00 16,00 416,00

7.4
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-
92, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM

M2 416,00 26,00 16,00 416,00

7.5 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 416,00 26,00 16,00 416,00

7.6 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL M2 416,00 26,00 16,00 416,00

7.7 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 211,71 211,71
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7.8 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3", E=2MM, H 
ATÉ 5,00M

M2 262,31 262,31

2,00 16,20 4,00 129,60 FUNDO

1,00 42,98 2,00 85,96 LATERAL

4,00 2,10 4,00 33,60 LATERAL ALTA

4,00 2,05 2,00 8,20 DIAGONAL

1,00 4,95 2,00 4,95 CONTINUIDADE LATERAL DA QUADRA

7.9

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE 
PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 
50MM

UN 1,00 1,00

7.10 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 341,00 341,00

6,70 0,90 2,00 PORTÃO

183,16 16,20 TUBO HORIZONTAL

126,00 TUBO VERTICAL

11,24 DIAGONAL

13,90 CONTINUIDADE LATERAL DA QUADRA

7.11
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , 
ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M2 30,05 37,56 0,80 30,05 CORTE CC

7.12 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 52,58 37,56 0,20 0,60 52,58

7.13 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS 
REF 95626

M2 52,58 52,58

7.14 POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO 
TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 1,00 1,00

7.15 TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, 
ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 1,00 1,00

8 TALUDES

8.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, 
INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ. 

M2 248,15 248,15 CONSIDERANDO A MÉDIA DAS LARGURAS INCLINADAS

32,28 4,41 142,35 TALUDE LONGITUDINAL - RUA DAS VIOLETAS

17,26 6,13 105,80 TALUDE TRANSVERSAL - RUA DAS TULIPAS

9 DRENAGEM PLUVIAL

9.1 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2025

M 76,35 76,35

9.2
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 2,00

9.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, 
DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 7,88 7,88

9.4 DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP M 5,15 5,15

10 QUIOSQUES

10.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,64 8,00 1,80 0,37 0,07 0,64

10.2 MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 32,00 2,00 32,00 4,00

10.3 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA CJ 2,00 2,00

10.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 8,99 2,00 2,12 2,12 8,99

10.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M2 12,72 2,00 12,72

10.6 CUMEEIRA DE CERÂMICA M 24,00 16,00 24,00 1,50

10.7 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 19,02 19,02

8,99 TRAMA

8,00 0,57 17,60 2,20 10,03 PILARES

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS UN 1,00 1,00

11.2 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 3,00 3,00

11.3 CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO UN 3,00 3,00

11.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 12,00 12,00

11.5 CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO M 6,21 6,21

11.6 CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO M 2,60 2,60
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11.7 CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO M 604,38 604,38

11.8 CABO FLEXÍVEL #16,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO M 2,00 2,00

11.9 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO 
(25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN 10,00 10,00

11.10 CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE 
ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 5,40 5,40

11.11 CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 91941 UN 5,00 5,00 3 TOMADAS; 2 INTERRUPTOR

11.12 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4"X4" REF 92865 UN 2,00 2,00 LUMINARIAS QUIOSQUE

11.13 CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 2,00 2,00

11.14 TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E PROFUNDIDADE 
7,5CM E ALTURA 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 1,00

11.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 1,00

11.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 5,00 5,00

11.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 2,00 2,00

11.18 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 3,00 3,00

11.19 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 1,00 1,00

11.20 ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91837 M 30,37 30,37

11.21 ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91835 M 123,70 123,70

11.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,23 4,23

11.23 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 1,00

11.24 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,71 81,20 0,30 0,07 1,71

11.25 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA 
DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO

UN 3,00 3,00

11.26
POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 
LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E 
FUNDAÇÃO DE CONCRETO

UN 6,00 6,00

11.27
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA 
UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE 
E LÂMPADA

UN 2,00 2,00

11.28
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, 
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 
ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 1,00

11.29 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 8,96 8,96

11.30 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS 
REF 95626

M2 8,96 8,96

11.31 PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 
POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 0,28 1,25 0,22 0,28

11.32 PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", 
EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

M2 0,62 1,02 0,61 0,62

11.33 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE 
METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726

M2 0,62 0,62

11.34
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 1,00

11.35 TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2 UN 9,00 9,00

11.36 CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE 
ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 5,00 5,00

12 SERRALHERIA

12.1
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 
DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 37,42 37,42

12.2
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO 
EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM 
BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

M 3,74 3,74

12.3 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 359,98 359,98

9,42 352,50
GUARDA-CORPO, COEF. É CONSUMO DENTRO DA COMP. ANALITICA, A CADA 1M DE GUARDA-CORPO, POSSUI (7,14 
+2,2848)=9,42M DE TUBO GALVANIZADO

7,48 CORRIMÃO

12.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 6,36 33,49 0,19 6,36

(Assinado Digitalmente)
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OBJETO:
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TÉCNICO: 
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N° Peso Linear Coef. DMT Perimetro Comp. Largura Altura Espessura Descontos Peso Area Volume

(und) (kg/m) (Km) (m) (m) (m) (m) (m) (kg) (m²) (m³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

Locais e Cálculo DetalhadoMês

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

Item Descrição Unid. Quant. Prevista Horas/dia Dias/semana Semana/mês

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

12.5 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, 
COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 6,36 6,36

13 TOTEM

13.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,02 0,60 0,60 0,05 0,02

13.2 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 2,60 2,60

0,70

0,80

1,10

13.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 2,46 2,46

0,154 3,00 0,46

0,154 6,80 1,05

0,154 6,20 0,95

13.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1,35 0,245 5,50 1,35

13.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 10,71 10,71

0,395 10,10 3,99

0,395 17,00 6,72

13.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 5,74 5,74

0,617 3,50 2,16

0,617 5,80 3,58

13.7 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,10 0,10

13.8 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,20 0,20

0,10

0,10

13.9 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 M2 2,12 2,12

0,30 0,90 0,27 PILAR FRENTE

0,30 1,10 0,33 PILAR ATRÁS

0,50 PILAR LATERAL

0,90 0,60 0,54 PLACA FRENTE

0,63 0,60 0,38 PLACA ATRÁS

0,28 0,35 0,10 PLACA ATRÁS

13.10 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, 
COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 2,12 2,12

13.11 PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME 
PADRÃO MUNICIPIO

UND 1,00 1,00

14 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS

14.1 PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE 
PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL - REF 98505 

M2 2,75 2,75

2,75 CANTEIRO

14.2 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 2,75 2,75

14.3 IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO 
DE CAMINHÃO PIPA

M2XMÊS 2,75 1,00 2,75

14.4
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

UN 1,00 1,00

14.5
EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO 
DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL 
DE ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO.

M 9,00 3,00 9,00

14.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 719,28 719,28 QUADRA + PISO CIMENTADO + PASSEIO

14.7 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 992,47 992,47

(Assinado Digitalmente)
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