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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
AVENIDA PARANÁ, 2601 - SÃO JOSÉ - Divinópolis
CEP: 35501-170 CNPJ: 18.291.351/0001-64 Telefone: (37) 3229-8100

EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 M COMP.66- GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE
POSTE OU EQUIVALENTE - COMP.66- GRADIL
NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU
EQUIVALENTE

442,3800 14.793,1933,440

2 M3 SINAPI 102717 - ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 - SINAPI
102717 - ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021

206,2700 13.358,0564,760

3 M SEINFRA ED-49715 - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO
HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO,
CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO - SEINFRA ED-49715 -
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA,
DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,
EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

81,5400 10.926,36134,000

4 M² SEINFRA ED-48219 - ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) -
SEINFRA ED-48219 - ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

191,4400 8.277,8743,240

5 M³ SUDECAP 04.23.25 - CONCRETO USINADO FCK >=
25MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO -
SUDECAP 04.23.25 - CONCRETO USINADO FCK >=
25MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO

701,5600 6.068,498,650

6 M2 SINAPI 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

136,0800 6.037,8744,370

7 M³xKM SEINFRA ED-29232 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA
MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO

2,6600 4.977,631.871,290
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DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA - SEINFRA ED-29232 -
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR
OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

8 KG SUDECAP 04.15.43 - AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96546 -
SUDECAP 04.15.43 - AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96546

12,6200 4.680,63370,890

9 UND COMPOSICAO PROPRIA - EQUIPE ESTIMADA DE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COMPOSICAO PROPRIA -
EQUIPE ESTIMADA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.664,2900 4.664,291,000

10 M3 SINAPI 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022 - SINAPI 94991 - EXECUÇÃO
DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

924,3400 4.621,705,000

11 M SUDECAP 18.71.01 - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30
X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM - SUDECAP
18.71.01 - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO
FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12
(H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

80,2900 3.673,2745,750

12 M² SEINFRA ED-29823 - TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO
PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE,
INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO - SEINFRA ED-29823
- TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE
OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO
TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA
DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE,
INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

81,2400 3.217,1039,600

13 M² SEINFRA ED-50759 - REBOCO COM ARGAMASSA,
TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO - SEINFRA ED-
50759 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO

46,3500 3.001,6364,760

14 M² SEINFRA ED-50174 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS - SEINFRA
ED-50174 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS

45,7100 2.960,1864,760

15 KG SEINFRA ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR -
SEINFRA ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE
AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR

17,2200 2.397,20139,210

16 M³ SEINFRA ED-50155 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO,
DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO,
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,

1.179,3300 2.358,662,000
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INCLUSIVE MANUTENÇÃO E
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - SEINFRA ED-50155 -
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO
(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1)
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

17 M SUDECAP 01.17.01 - GABARITO - SUDECAP 01.17.01 -
GABARITO

38,8500 2.253,3058,000

18 M³ SUDECAP 03.17.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H
<= 1,5M - SUDECAP 03.17.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALAS H <= 1,5M

76,1800 2.154,3728,280

19 M² SEINFRA ED-50175 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA - SEINFRA ED-50175 -
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA,
INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

33,1700 2.148,0964,760

20 M² SEINFRA ED-14457 - PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE
PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA
METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP.
0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM,
EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE - SEINFRA ED-14457 -
PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM
FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE
PINTURA ESMALTE

242,0200 2.129,788,800

21 M² SEINFRA ED-51123 - REGULARIZAÇÃO MANUAL E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM
PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO -
SEINFRA ED-51123 - REGULARIZAÇÃO MANUAL E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM
PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

7,4500 2.131,22286,070

22 M² SUDECAP 01.03.03 - PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M,
PADRÃO CEF - SUDECAP 01.03.03 - PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X
1,20 M, PADRÃO CEF

630,1700 1.814,892,880

23 M SINAPI 105029 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 -
SINAPI 105029 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

69,8100 1.315,9218,850

24 UN SEINFRA ED-50151 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG,
CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO,
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - SEINFRA ED-50151 -
LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA
AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO
E ACESSÓRIOS

1.170,2600 1.170,261,000

25 M³ SEINFRA ED-51132 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL
DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE - SEINFRA ED-51132 -

4,5400 1.007,79221,980
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CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

26 M³ SUDECAP 03.03.03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM
RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
- SUDECAP 03.03.03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM
RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

5,8600 883,34150,740

27 UN SINAPI 95602 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA
DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60
CM. AF_05/2021 - SINAPI 95602 - ARRASAMENTO
MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

39,4200 802,2020,350

28 M³ SEINFRA ED-49812 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO - SEINFRA ED-49812 - LASTRO DE
CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

782,3400 743,220,950

29 UN "SEINFRA ED-15204 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE
ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2"") - PADRÃO
CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO" -
"SEINFRA ED-15204 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE
ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2"") - PADRÃO
CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO"

712,6300 712,631,000

30 M2 SINAPI 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI 87894 -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

9,8300 636,5964,760

31 M² SEINFRA ED-51093 - APILOAMENTO MANUAL EM
FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO - SEINFRA ED-51093 - APILOAMENTO
MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

34,4400 619,2317,980

32 M SUDECAP 02.15.01 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-
MOLDADO DE CONCRETO - SUDECAP 02.15.01 -
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

12,7000 541,6642,650

33 M³ SUDECAP 15.63.01 - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO -
SUDECAP 15.63.01 - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO

25,3900 507,2919,980

34 MÊS COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01 - CPU ALUGUEL DE
CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* - COMPOSIÇÃO
PRÓPRIA 01 - CPU ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5
X 2,0 M*

217,2500 434,502,000

35 M² SUDECAP 05.11.01 - MANTA GEOTÊXTIL - 180G/M2 -
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 9KN/M REF 102712 -
SUDECAP 05.11.01 - MANTA GEOTÊXTIL - 180G/M2 -
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 9KN/M REF 102712

5,3300 345,1764,760
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36 M2 SINAPI 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - SINAPI
97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

3,9100 325,5983,270

37 M3 SINAPI 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 - SINAPI 104737 -
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

29,7200 275,509,270

38 UN "SINAPI 95674 - HIDRÔMETRO DN 1/2"", 3,0 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024" - "SINAPI
95674 - HIDRÔMETRO DN 1/2"", 3,0 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024"

208,8500 208,851,000

39 M² SEINFRA ED-48232 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO - SEINFRA ED-48232 - ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

97,3700 182,081,870

40 UN SUDECAP 05.12.06 - DRENO BARBACÃ, DN 50MM, COM
MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO 50CM) REF
102726 - SUDECAP 05.12.06 - DRENO BARBACÃ, DN
50MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO
50CM) REF 102726

28,8700 130,204,510

41 UN COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02 - CPU MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0
M* - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02 - CPU MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0
M*

97,5000 97,501,000

42 M³ SUDECAP 03.15.02 - ATERRO COMPACTADO COM
PLACA VIBRATÓRIA - SUDECAP 03.15.02 - ATERRO
COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA

34,8900 19,190,550

43 M SINAPI 106543 - ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE
PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - SINAPI
106543 - ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD
CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

26,7200 1.314,8949,210

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 120.919,37
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