Municipio de Carmo do Cajuru
Estado de Minas Gerais

CONTRATO N° 89/2024

Modalidade Concorréncia Eletrédnica n® 06/2024
Processo Licitatério n° 153/2024
Dotacao orcamentéria: 02.034.340.0027.0812.2008.2802.44.90.51 — FICHAS 373 e 1246

Fonte de recursos financeiros: Repasse n° 944270/2023, Operacdo n° 1.088.068-49/2023 e
Contrapartida do Municipio.

Gestor deste contrato: Maria Virginia Morais Garcia

Publicado no Diario Oficial do dia___ / /2024,

Responsavel:

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU, pessoa juridica de direito puablico interno, com
unidade administrativa sediada na Praca 1° de Janeiro, 90, Centro, Carmo do Cajuru, inscrito
no CNPJ n.° 18.291.377/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Edson
de Souza Vilela, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

BV SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com
sede na Rua Santa Catarina, n°® 220 B, Loja B, Bairro: Centro, Pedra do Indaia/MG, CEP:
35.565-000, inscrita no CNPJ n.° 27.081.309/0001-00, neste ato representada pelo seu
representante legal, o Sr. Deibson Dianini de Oliveira, inscrito no CPF 097.112.136-21 e
identidade 12.154.616 SSP/MG, designada CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatério n° 153/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n® 06/2024, tipo menor
preco, com regime de execucdo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispbe a Lei n°® 14.133/21, sujeitando-se as
partes as determinacgdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para constru¢cdo de quadra poliesportiva no
Bairro Residencial S&o Francisco, visando o atendimento ao Contrato de Repasse n°
944270/2023, Operacdo n° 1.088.068-49/2023, com fornecimento de material, mdo de obra e
equipamentos necessarios.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.
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1.3 - O prazo de execuc¢do do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da execuc¢ao da obra, tais como: apresentacdo do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentacdo legal, tais como: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da obra
nos 6rgaos competentes, alvara de construcao e outros que a Lei exigir e a prestacao das garantias
contratuais.

b) apdés a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirdA Ordem de
Servi¢o, determinando o inicio da execucéao da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido;

c) o prazo de execucgdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste
edital, iniciando-se a partir do primeiro dia atil apds o recebimento, pelacontratada, da Ordem de
Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 - Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

2.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

2.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

2.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;

2.5 - Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou funcéo de confianga no 6rgéo Contratante;

2.6 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagBes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

2.7 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
2.8 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e

instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho.
2.9 - Atender as demais obrigacdes constantes do contrato a ser assinado.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE

3.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

3.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e

ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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3.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execuc¢do da obra, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;
3.4 - Pagar a Contratada o valor resultante da execucdo da obra, conforme cronograma fisico-

financeiro.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 —, O prazo de execucédo da obra de Construcao da quadra poliesportiva, sera de:

e 02 (dois) meses para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada dentro
das Normas e Especificagbes Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentéria de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.

e A obra deverd ser entregue limpa de qualquer entulho.

e A execucdo deverd iniciar-se imediatamente apos o recebimento da Ordem de Servico.

4.2 - Antes do inicio da execuc¢ao do servico, devera ser entregue a fiscalizacédo, copia da Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente do profissional responséavel pela
execucgdo das obras, devidamente quitada.

4.3 - A contratada devera encaminhar requerimento ao responsavel da Secretaria Municipal de
Educacédo e Cultura, solicitando as medi¢Bes para pagamento dos servicos.

4.4 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar
da assinatura deste Contrato, conforme obrigag&do assumida no item 3.1.2.

4.5 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e for¢ca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.5.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial
a regular execucao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita,
apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea

contratual, dificultoso a normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.5.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo necessaria
a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.5.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nédo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.6 — O cronograma poderd ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.6.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.6.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.6.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacao técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.6.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.
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CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — Allicitante adjudicatéria prestara ao Municipio de Carmo do Cajuru-MG garantia para execucao
da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante, pode ser prestada
garantia em uma das modalidades previstas nos incisos do §1°, do art. 96, da Lei n° 14.133/21%. A
garantia somente sera exigida para assinatura do contrato, na data determinada pelo Municipio. Caso
a licitante ndo preste a garantia ou a faca através de titulo da divida publica em desacordo com o
gue determina o dispositivo legal indicado, decaira do direito a contratacao.

5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o
caso, guardada, em todas as hipéteses, propor¢édo de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado
do contrato.

5.3 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/21.

5.4 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato teravigéncia apartir de suaassinatura e publicacdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execuc¢do das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA natificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados:

02.034.340.0027.0812.2008.2802.44.90.51 — FICHAS 373 e 1246 e, para 0s exercicios subsequentes, a
conta de dotagBes proprias para atender despesas de mesma natureza.

CLAUSULA VIIl - DO PRECO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
309.666,09 (trezentos e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e nove centavos), de acordo
com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

1 Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacéo
de garantia nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos.

8§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - sequro-garantia;

I11 - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.
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Lote: 1 - QUADRA POLIESPORTIVA

Item [Produto Unidade arca Qtde| Valor Unitario Valor Total

1 |ADMINISTRACAO DE OBRA OBRAS E servigo 1] R$8.806,10, R$8.806,10)
INSTALACOES |servico

2 |MOBILIZACAO DE OBRA OBRAS E servico 1] R$913,50 R$913,50
INSTALACOES [servico

3 |[MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS OBRASE servico 1 R$2.114,90, R$2.114,90,
INSTALACOES [servico

4 |INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS OBRASE servico 1 R$1.639,80, R$1.639,80)
INSTALACOES [servico

5 |[TRABALHOS EM TERRA UNIDADE servigo 1] R$2.198,60) R$2.198,60)
servico

6 [PILARETES EM CONCRETO (INFRAESTRUTURA E OBRAS E servigo 1] R$3.803,00) R$3.803,00)
IALAMBRADO) INSTALACOES |servico

7 |PISOS EM CONCRETO OBRAS E servico 1] R$115.803,69] R$115.803,69
INSTALACOES [servico

8 |ALVENARIA (MURETA) OBRASE servico 1 R$22.313,70 R$22.313,70
INSTALACOES |[servico

9 |ALAMBRADO OBRAS E servico 1] R$75.276,60 R$75.276,60
INSTALACOES |servico

10 |PINTURA OBRAS E servigo 1] R$34.505,70] R$34.505,70
INSTALACOES |servico

11 [ESQUADRIAS METALICAS OBRAS E servigo 1] R$1.742,50, R$1.742,50,
INSTALACOES [servico

12 [ESQUADRIAS ELETRICAS OBRAS E servico 1] R$23.651,00 R$23.651,00
INSTALACOES [servico

13 |EQUIPAMENTOS OBRAS E servico 1] R$15.983,50 R$15.983,50
INSTALACOES [servico

14 DESMOBILIZAQAO DE OBRA OBRAS E servico 1] R$913,50 R$913,50
INSTALACOES |servico

Total do Fornecedor:  R$309.666,09

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com mao-
de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licencas, cOpias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data
do inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 124, 11, “d”, da Lei 14.133/21, proceder-
se-a ao reequilibrio dos precos contratados, mediante expressa e formal solicitagdo fundamentada
do contratado.

8.2.2 — N&o sera concedido reequilibrio de precos de itens j4 executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese. O reequilibrio de precos seréa apenas dos itens a serem executados na data da
solicitagao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, & de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipétese ndo caracteriza a alea econémica _extraordinaria e extracontratual
exigida pelo art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérddo TCU 2901/2020.
Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S pregos
contratados poderao ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no arcamento
base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de precos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: n&o incidird sobre itens j& executados pelo contratado, em nenhuma hipétese;
terd como base de incidéncia da data da apresentacéo da proposta de precos neste licitacdo; caso
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tenha sido deferido reequilibrio de precos no periodo, para o reajuste de precos serdo compensados
dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a
partir da data limite para apresentacdo da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 —A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas
ainda nao executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser reajustados com base
na variacao de indices oficiais de precos que guardem a maior correlagdo possivel com o segmento
econdmico em que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de precos de mercado ou de pregos
contratados por outros 6érgdos e entidades da Administracdo Publica, de modo a garantir a
manutencao dos precos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medi¢do dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagédo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apés andlise e aprovagdo do Relatorio, autorizara a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias lteis. A
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informag¢des apresentados,
atestara a execuc¢do dos servi¢cos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante depdésito bancério e em parcelas mensais, conforme
o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap6s o atesto da
Nota Fiscal pela Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢do, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a documentagéo
apresentada para a habilitacdo na pertinente Concorréncia Eletrénica, deverd, obrigatoriamente,
constar o nome e numero do banco, 0 nome e nimero da agéncia, e 0 nUmero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA deverd encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS,
e relacdo de empregados — RE._(quando for 0 caso).

9.2.3 — E defeso &8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. ACONTRATANTE néo reconhecera, em hipétese alguma,
a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 - Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes
ou modificacdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos pregos
unitarios constantes na planilha orcamentéaria. Na eventualidade de nao ser possivel sua aplicacéo,
esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e médo-de-obra correspondentes, de

6
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acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracéo
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha orcamentéaria
nem a apropria¢éo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos seréo objeto de
orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do item
4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 140, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada, em
03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagéo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-
0 a Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder
da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

- realizacéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos envolvidos
na obra;

- realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a redugbes, acréscimos e
modificagdes;

- assessoria técnica da Contratante realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da
obra que deverdo ser satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias ap6s o
recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condi¢cdes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamagfes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a
defeitos ou imperfei¢des verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgfes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execuc¢do do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificago;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

1 comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

2 "As built" da obra, e demais exigéncias do Contrato;
Diario da Obra original; e

4 Certiddes negativas de que ndo pesam sobre o imével quaisquer a¢des judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo namero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.
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CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacao do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados 0s seguintes critérios:

11.1.1 - O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de 0,1%
(um décimo por cento), limitado a 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacao de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) por dia de atraso, até o maximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
obrigacédo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejaré a aplicacdo de multa moratoria diaria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 30% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, contados
da intimacé&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Gteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.4 — Multa moratoéria diéria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
iib)”;

11.2.5 — Suspensao temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o prazo da sangéo aplicada
com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado
na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagcdo da CONTRATANTE,
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caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacfes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacOes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim o0s prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancgbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
156, "caput"”, da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diario Oficial
do Municipio as sang¢fes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcéo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,;

12.2 — As sangfes de adverténcia, suspensdo temporéria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da intimacgéo do
ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado
do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Carmo do Cajuru ou encaminhados através de e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo ao Municipio de Carmo do Cajuru no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacdo do
ato.
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CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em
razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicag&o do problema.

15.1.2 — A garantia incluirdA mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugédo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a méo-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigagfes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, coépias dos projetos, ligacdes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execu¢ao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfei¢cbes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacgéo dos defeitos, danos, riscos e imperfei¢cdes, ressalvadas as hipoteses
do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumird total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execuc¢do do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Wesley Junior Batista Marcelino
residente em Carmo do Cajuru/MG, CREA-MG n.° 278.184/D e CPF 103.829.646-32, como
responsavel técnico pela execucdo da obra constante deste contrato.
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17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias
Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou
“Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o
responsavel pela coordenacao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsdvel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl = DA FISCALIZACAO

18.1 — A execucao da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliagéo e fiscalizagéo por
equipe técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru-MG.

18.1.1 — A Prefeitura definira a Assessoria Técnica tdo logo se iniciem as obras.

18.2 — A fiscalizagdo exercida no interesse da Administracdo Publica ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar
a Prefeitura ou a terceiros.

18.3 — As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que vier a
Ihe substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigacées da Contratada,
deverao ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para a Contratante.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 - Este Contrato poderd ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des licitadas, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragBes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a ser
pago pelos servigos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5 — Né&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminui¢do do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme previsdo do
subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior,
0s mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
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comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o
Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 - Alinexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos
155 a 158 da Lei n° 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no artigo
155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancg0des previstas em Lei:

a.l) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administracéo;

a.2) Ocupacéo e utilizagéo do local, instala¢des, equipamentos, material e pessoal empregados na
execuc¢do do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n°
14.133/21;

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das multas
e indenizag0es a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracédo, que podera dar continuidade & obra ou ao servi¢o por execuc¢éao direta ou indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagcao expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.
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21.3 — A rescisao administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagéo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecu¢do da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizacdes a ela
devidos, de acordo com a previsdo do artigo 139, inciso Ill, da Lei n° 14.133/21.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corre¢ao
monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial do Municipio de
Carmo do Cajuru na internet e divulgacdo no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos I, Il e lll da
Concorréncia Eletrénica n.° 01/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pela seguinte norma legal: Lei Federal n°® 14.133/21.

23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagéo regedora.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Carmo do Cajuru - MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor, forma e data.

Carmo do Cajuru, 26 de Junho de 2024.

EDSON DE Assinado de forma digital por EDSON
DE SOUZA VILELA:48745901600
SOUZA e
VILELA:4874590 aivsonotsoomn o ™
1600 Dados 2054626 13000030

EDSON DE SOUZA VILELA
PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU
Contratante
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Documento assinado digitalmente
g b WESLEY JUNIOR BATISTA MARCELINO
{

Data: 26/06/2024 16:53:17-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Wesley Junior Batista Marcelino
Engenheiro Civil — CREA-MG: n.° 278.184/D
D EI BSO N Assinado de forma digital por DEIBSON

DIANINI DE OLIVEIRA:09711213621
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

D I A N I N I D E 0u=30863238000101, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB

OLlVE|RA097'| 1 2 CPF A3, ou=(EM BRANCO),

ou=presencial, cn=DEIBSON DIANINI DE
13621 Dados: 2024 06.26 133557 0300
BV SERVICOS E SOLUGOES INTEGRADA LTDA
CNPJ n° 27.081.309/0001-00

Representante Legal: Deibson Dianini de Oliveira
CPF: 097.112.136-21

Contratado
TESTEMUNHAS Assinado digitalmente por:

Assinado eletronicamente por: SANDY IARA ESTEVES

SAMARA SANGLARD CALCADO #..,\ BENTO
LA 85:35677 876-08 Uk (13%4'?%@4'686_35
% 26/06/2024 16:46:50 " 26/06/2024 15:38:50 .
Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP- QSSV_‘IETWB digital avancada com certificado digital nao ICP-
Brasil. rasi

Samara Sanglard Cal¢ado Reis Sandy lara Esteves Bento
CPF: 088.677.876-08 CPF: 115.414.686-35
Assinado de forma digital por ALESSANDRO
ALESSANDRO DN: co6R,oLICP-Brasi ou_Secretarinds

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF

EUSTAQUIO BRANDAQ 3 0u=vALID, ou=AR CERTDATA,

ou=Videoconferencia, ou=16986332000127,

. =ALESSANDRO EUSTAQUIO BRANDAO
SCHMITT:74137760659 cr=n.essanoover
Dados: 2024.06.26 14:50:29 -03'00"

Alessandro Eustaquio Brandao Schmitt
OAB/MG 85.149
Procurador Geral
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