PLANILHA RESUMO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Sub Prefeitura distrito de São José dos Salgados

BDI Geral:
25,00%

DATA
2/7/2026

BANCOS:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 01/2026 | SINAPI-MG 05/2026 ORSE 03/2026 REGIME: DESONERADO

REVISÃO
01

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 18.500,30	7,77%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R$ 10.251,75	4,31%
3	ESTRUTURA		R$ 75.334,76	31,64%
4	ALVENARIA		R$ 41.946,51	17,62%
5	COBERTURA		R$ 10.582,02	4,44%
6	REVESTIMENTO		R$ 14.820,60	6,22%
7	PINTURA		R$ 11.062,24	4,65%
8	LOUÇAS, METAIS E PEDRAS		R$ 7.525,46	3,16%
9	ESQUADRIAS		R$ 28.102,66	11,80%
10	DRENAGEM PLUVIAL		R$ 651,32	0,27%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R$ 3.871,14	1,63%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R$ 2.372,29	1,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$ 7.503,96	3,15%
14	JARDINAGEM E PAISAGISMO		R$ 4.823,02	2,03%
15	LIMPEZA FINAL		R$ 733,94	0,31%
TOTAL			R$ 238.081,97	100,00%

238.081,97

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 02/07/2026 09:48:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Dados: 2026.07.14 13:59:08 -03'00'

DIEGO DE SOUZA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL