MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: Sub-Prefeitura		**02/07/2026**
LOCAL: São José dos Salgados	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 01/2026 | SINAPI-MG 05/2026 ORSE 03/2026 REGIME: DESONERADO	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 meses		**BDI 25,00%**

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMP.08	**COMPOSIÇÃO**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**UN.**			
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CÁLCULO = 1,0 H/DIA / 3 DIAS * 4 SEMANAS/MÊS * 5 MESES = 40 HORAS	H	60,0000000	136,69	8.201,40
		PREÇO TOTAL				**8.201,40**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 02/07/2026 09:48:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES CAMARGOS:09281232600
Dados: 2026.07.14 13:53:35 -03'00'

DIEGO DE SOUZA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL