



MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Reforma Telhado Auditório CEMEI				01/06/2026	
LOCAL: Rua Rio de Janeiro esquina com Rua 13 de maio				FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 01/2025 SINAPI-MG 04/2026 REGIME: DESONERADO				() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses				BDI	25,63%

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMP.01	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN.			
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CÁLCULO = 1,0 H/DIA / 2 DIAS * 4 SEMANAS/MÊS * 2 MESES = 16 HORAS	H	16,0000000	136,69	2.187,04
PREÇO TOTAL						2.187,04

COMP.02	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ALUMINIZADA ADESIVA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, L=10CM	M2			
511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIJO	L	0,1750000	18,95	3,32
39701	SINAPI	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UND	1,0000000	87,05	87,05
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000	27,46	9,06
						99,43

DIEGO DE SOUZA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente



DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 01/06/2026 13:05:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>