MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I PROJETO BASICO

1-OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execugdo da obra de Ampliagdo do Centro Municipal de
Educacao Infantil (CMEI) Sementes do Saber — Ampliagao Proinfincia Tipo B, destinada ao atendimento
do Termo de Convénio n° 202241116/2025, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e demais servigos necessarios a completa e adequada execucdo da obra,
em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo de contratacao.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 1 (um) ano, e podera ser prorrogado caso haja interesse entre
as partes e desde que em conformidade com o artigo 111 da Lei 14.133/2021.

1.4. O prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico-financeiro, anexo a este edital.

1.5. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

2 —JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratagao justifica-se pela necessidade de ampliacdo da infraestrutura fisica do CEMEI
Sementes do Saber, por meio da execucdo de obra destinada a construgdo de novas salas e banheiros,
visando adequar as instalagdes da unidade a demanda existente e proporcionar melhores condi¢des para a
oferta dos servigos publicos de educacao infantil.

A necessidade da contratagdo decorre da importincia de assegurar espacos fisicos adequados,
seguros, acessiveis, funcionais e confortaveis para o atendimento das criangas, bem como para o
desenvolvimento das atividades pedagogicas, recreativas, de convivéncia e de cuidado. A ampliacdo da
unidade permitird melhorar a organizacdo dos ambientes e contribuir para o atendimento das criancas
matriculadas nos periodos parcial e integral, garantindo condigdes mais apropriadas para a realizagdo das
atividades ao longo da jornada escolar.

A construgdo de novas salas tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da unidade e
disponibilizar ambientes adequados as necessidades educacionais da primeira infancia, favorecendo o
processo de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento integral das criangas e a qualidade dos servigos
prestados. Por sua vez, a constru¢do de novos banheiros visa aprimorar as condi¢cdes de higiene,
funcionalidade e conforto, atendendo de maneira mais adequada as necessidades da comunidade escolar,
especialmente diante da ampliacao da capacidade de atendimento.

Dessa forma, a contratacdo tem como objetivo principal executar as intervengdes necessarias a
ampliacdo e a adequacdo da estrutura fisica do CEMEI Sementes do Saber, proporcionando melhores
condi¢des de funcionamento, segurancga, acessibilidade e atendimento a comunidade escolar. A realizagdo
da obra contribuira para o fortalecimento da infraestrutura educacional do municipio, para a melhoria da
qualidade dos servicos de educacdo infantil e para a garantia de ambientes mais adequados ao
desenvolvimento e ao bem-estar das criangas.
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3 —DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade concorréncia.

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da Instrugdo normativa n® 09/2003
“Estabelece normas a serem observadas pelas administracoes direta e indireta do Estado e dos Municipios
quando da execugdo de obras publicas e servigos de engenharia.”

3.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4 - EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Executar a obra conforme a Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos e
Memorial Descritivo anexos ao edital;

4.2. O prazo de execucao da Ampliagdo do CEMEI Sementes do Saber no Municipio de Carmo do Cajuru,
sera de:

e 5(meses) meses para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada dentro das Normas
e Especificag¢des Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentéria de Custos,
Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.

e A obra devera ser entregue limpa de qualquer entulho da construgdo.
e A execuc¢do deverd iniciar-se imediatamente ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

4.3. Antes do inicio da execugdo do servigo, devera ser entregue a fiscalizagdo, copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente do profissional responsavel pela execucdo das
obras, devidamente quitada.

4.4. A contratada deverd encaminhar requerimento ao responsavel da Secretaria Municipal de Obras
Publicas e Servigos Urbanos solicitando as medigdes para pagamento dos servigos.

4.5. Os atrasos na execu¢do da obra, tanto quanto aos prazos parciais, quanto aos prazos de inicio e
conclusdo, somente justificar-se-ao quando decorrentes de casos fortuitos ou de forga maior ou ainda em
casos supervenientes.

5 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

b. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;
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C. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execu¢do da obra, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

d. Pagar a4 Contratada o valor resultante da execu¢@o da obra, conforme cronograma fisico-financeiro.

6 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a. Executar a obra conforme Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro ¢ Memorial
Descritivo anexos ao edital.

b. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto e em sua proposta;

C. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

d. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos softridos;

e. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

f. Vedar a utilizagao, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante;

g. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

h. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

i. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condic¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, segurancga e bem-estar no trabalho.

- Permitir o livre acesso dos servidores do REPASSADOR e dos 6rgaos de controle interno e externo
da Unido, bem como dos funcionarios da MANDATARIA, aos documentos e registros contabeis das
empresas contratadas;

K. Disponibilizar imagens de satélite, fotos georreferenciadas obtidas pelos aplicativos, mapas,
aerolevantamentos com drones ou outros meios tecnologicos disponiveis, quando solicitado pela
MANDATARIA ou REPASSADOR, para atendimento & demanda de informagdo superveniente.

l. Conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos 6rgaos de controle interno
e externo, aos processos, documentos, informacdes, registros contdbeis e locais de execucao, referentes ao
objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituicao financeira oficial ndo controlada pela Unido faga
a gestdo da conta bancaria especifica do Convénio

m. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos ¢ da
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empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promog¢ao de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢do do objeto ajustado;

n. Atender as demais obrigagdes constantes do contrato a ser assinado.

7 -DO INiCIO DA OBRA

7.1 — A licitante vencedora devera providenciar a ART de execugdo e responsabilidade técnica, nos moldes
da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscri¢ao junto a Prefeitura
Municipal de Carmo do Cajuru-MG e apresentar lista de empregados alocados a obra, as devidas apolices
de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG ou CAU/MG, condigdes essas que,
junto com a prestacdo das garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢des obrigatérias ao
pagamento da 1* medicdo dos servigos realizados.

7.2 — A execugdo da obra se fard sob a responsabilidade do Responsdvel Técnico indicado pela licitante
vencedora, apresentado a Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru-MG quando da assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestao dos trabalhos, a
interlocugdo entre a licitante vencedora, a fiscalizagdo e a Assessoria Técnica da Contratante ou
quem por esta indicar, durante a execugdo do contrato e a integragdo de todos os servigos;

b) A Contratada deverd manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a
finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugdo dos servicos objeto desta Licitagao;
e

¢) Os profissionais envolvidos na execugdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo
necessario para a consecucao completa do objeto contratado;

7.3 — A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida a apreciacdo da Assessoria Técnica da Contratante,
a ser definida pela mesma.

7.4 — Com arrimo no artigo 67, §3°, da Lei n° 14.133/21, a substitui¢do do profissional responsavel sera
admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a apresentada na Habilitagdo,
sujeita a prévia aprovagdo da Contratante.

7.4.1 — E vedada a subcontratacio total dos servigos objeto desta Concorréncia, sendo permitida a
subcontratacio parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as
parcelas do objeto para as quais se exige capacitagdo técnico-profissional, que ndo poderdo ser
subcontratadas.

08 — DA GARANTIA

8.1 — A licitante adjudicatéria prestara ao Municipio de Carmo do Cajuru-MG garantia para execugdo da
obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da licitante, pode ser prestada garantia
em uma das modalidades previstas nos incisos do §1°, do art. 96, da Lei n® 14.133/21'. A garantia somente
sera exigida para assinatura do contrato, na data determinada pelo Municipio. Caso a licitante ndo preste a
garantia ou a faca através de titulo da divida ptblica em desacordo com o que determina o dispositivo legal
indicado, decaira do direito a contratagao.

8.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o caso,
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guardada, em todas as hipoteses, proporcao de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

8.3 — O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133/21.

8.4 — O prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora.

8.5 Conforme art. 59, § 5° da Lei 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com esta Lei.

9 -DO PAGAMENTO E VALOR ESTIMADO

9.1 — A Contratada emitird relatorio para fins de medi¢do dos itens do cronograma fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apos analise e aprovacdo do mesmo autorizard a
emissdo das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara e atestard a execu¢@o dos servigos
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

' Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante previsdo no edital, prestacio de
garantia nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdomicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis ap6s o atesto da Nota Fiscal
pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante protocolada, no
endereco mencionado no preambulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado no item 16.2
supra, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero da inscricado no CNPJ/MF de acordo com a documentacgdo
apresentada para a habilitagdo nesta Concorréncia, devera, obrigatoriamente, constar 0 nome ¢ 0 nimero
do banco, o nome e o numero da agéncia, e o nimero da conta corrente da Contratada.

9.2.2 — S6 terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela Fiscalizagdo da
Contratante.

9.2.3 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modlﬁca(;oes do projeto, serdo prev1amente aprovados e Vlsados pela Fiscalizagao da Contratante e com a
mple o
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devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.4— O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacao dos pregos unitérios
constantes na planilha or¢amentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacdo, esse valor serd
regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais,
e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administra¢do local, instalacdo de
canteiro e acampamento, mobilizagdes e desmobilizagdes, e IRPJ e CSLL.

9.2.5 — Na hipotese de possiveis aditivos, o orgamento devera ser submetido pela Contratada a prévia
aprovacao da Contratante.

9.3. A despesa com a obra/servigo, estimada em R$ 633.766,49 (Seiscentos e trinta e trés mil, setecentos
e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) conforme planilhas e cronograma fisico-financeiro,
correra a conta da dotagao or¢camentaria abaixo, relativa ao exercicio de 2026 e sua correspondente no ano
posterior:

Ficha 182 - Rubrica 02.004.0012.0365.2001.4001.449051

Ficha or¢amentaria: 1246
Fonte de recurso: Termo de Convénio n° 202241116/2025

Nota: o valor estimado é o valor maximo aceitavel para pagamento do servico.

9.4. Caso necessario, poderao ser incluidas novas fichas por meio de apostilamento.

10 - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, serd lavrado
um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 140, inciso I, alinea "a", da Lei
n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual
forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-o a
Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da
Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos
na obra;

b) Realizagdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria técnica da Contratante realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da
obra que deverdo ser satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo com o
constante no artigo 140, inciso I, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apds o recebimento
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provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigoes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a defeitos ou
imperfei¢des verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execu¢ao do objeto, ou, ainda,
de prestadores de servi¢os empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:
a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) “As built” da obra, e demais exigéncias do Contrato;
¢) Diario da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre o imovel quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e distribuido
de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

11 - DA FISCALIZACAO

11.1 — A execugdo da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliagdo e fiscalizagdo por equipe
técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru-MG.

11.1.1 — A Prefeitura definird a Assessoria Técnica tdo logo se iniciem as obras.

11.2 — A fiscalizagdo exercida no interesse da Administragdo Publica nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar a Prefeitura
ou a terceiros.

11.3 — As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que vier a lhe
substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obriga¢des da Contratada, deverao ser
prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para a Contratante.

12 - DO REAJUSTE DE PRECOS E REEQUILIBRIO

12.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, 11, “d”, da Lei 14.133/21, proceder-se-a
ao reequilibrio dos precos contratados, mediante expressa e¢ formal solicitacio fundamentada do
contratado.

12.1.2 — Nao sera concedido reequilibrio de precos de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipotese. O reequilibrio de pregos serd apenas dos itens a serem executados na data da solicitagao.

12.1.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela proponente, é de inteira responsabilidade da mesma.
E que esta hipotese ndo caracteriza a alea econdmica extraordinaria e extracontratual exigida pelo art. 124,
inciso II, alinea “d”, da Lei 14.133/93, na forma do acérdao TCU 2901/2020. Portanto, ndo ¢ fundamento
para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

12.2 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doza) meses, 0s pregos
contratados poderao ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no or¢amento base

Praca Primeiro de Janeiro. 90 — Centro — Carmo do Cajuru/MG — CEP 35557-000 — CNPJ 18.291.377/0001-02
Tel: (37) 3244-0700 — Fax: (37) 3244-0702 — e-mail: pmcc@carmodocajuru.mg.gov.br


mailto:pmcc@carmodocajuru.mg.gov.br

MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

da presente licitacao.

12.2.1 — O reajuste de precos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: ndo incidird sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipoétese; tera
como base de incidéncia da data da apresentacdo da proposta de pregos nesta licitacao.
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