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MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU [FOLHA N°: 01/01
OBRA: Construcio Quadra Poliesportiva [DATA: 25/09/2026
LOCAL: Avenida José Marra da Silva, s/n, Bairro Cidade Noval Il - Carmo do Cajuru FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP-MG Central 04/2025 | SINAPI-MG 05/2026 ORSE 04/2026 REGIME: (X ) INDIRETA
DESONERADO () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses BDI 25,63%
- . PRECO
cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COMP.01 COMPOSIGAO |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
90778 SINAPI CALCULO = 1,0 H/DIA / 5 DIAS * 4 SEMANAS/MES * 12 MESES = 200 HORAS H 240,0000000 136,69 32.805,60
PREGO TOTAL 32.805,60
. - . PREGO
CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
/ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM|
TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 2M, EXCLUSIVE
COMP.02 | COMPOSICAO b\ RA, INCLUSIVE FIXAGAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AGO e b
CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
[TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSOES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM]|TIPO
MATED-11267 SETOP |DA MALHA: LOSANGULAR|BITOLA DO FIO: BWG 12 [2,76MM]|PESO: 2,85KG/M2) w 21 3482 7312
MATED-11324 SETOP 8%A7I\{I3EKG?IG;_VANIZADO (BITOLA: 10BWG| DIAMETRO DO FIO: 3,40MM|MASSA LINEAR: Ko 0,1497300 2025 3,03
MATED-11325 SETOP S\T]A;»;lZEKG%)LVAMZADo (BITOLA: 14BWG| DIAMETRO DO FIO: 2,10MM|MASSA LINEAR: Kg 0,0365518 21,40 0,78
ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIAMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE CORRENTE
MATED-11339 SETOP  [ELETRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICACAO: E6013|APLICAGAO: COMUM DE Kg 0,1254298 16,50 2,07
USO GERAL)
CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE ACO COM SECAO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSAO
DA SECAO TRANSVERSAL DE ATE 4" (100MM), EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
ED-26416 SETOP  |0BRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA M 0.1809954 20,56 3,72
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
[TUBO DE ACO (TIPO: CONDUGAO COM COSTURA|MATERIAL: ACO GALVANIZADO|NORMA:
ED-27905 SETOP  [NBR-5580|CLASSE: LEVE|DIAMETRO: 50MM[2"]| ESPESSURA: 3,00MM|MASSA LINEAR:4,384KG/M) M 5,5303660 44,51 246,16
- FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO
ED-50367 SETOP  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5855854 23,59 37,40
ED-50381 SETOP  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7927926 31,69 25,12
ED-7830 SETOP  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3963962 31,46 12,47
PREGO TOTAL 403,87
- . PRECO
cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COMP.03 |COMPOSIGAO [TELA DE NYLON 10X10 CM UN. M2
2758 ORSE Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm M2 1,0500000 14,89 15,63
ED-50367 SETOP  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,59 5,90
ED-50381 SETOP  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,69 7,92
PREGO TOTAL 29,45
- . PRECO
cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
COMP.04 |COMPOSIGAO [Friso de ago 3/8”(uso interno) UN. M
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SERIE: POLEGADAS|MATERIAL: ACO|LARGURA: 1" OU 25, 40MM|
ED-20312 SETOP  [ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM|MASSA LINEAR: 1,73KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO M 1,0500000 37,74 39,63
DE MONTAGEM/INSTALAGAO
ED-50369 SETOP  |AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,76 12,30
ED-50367 SETOP  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,62 8,65
PREGO TOTAL 60,58
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