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MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

[FOLHA N°: 01/01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

OBRA: Construgio Quadra Poliesportiva |pATA: | 25/9/2026]
LOCAL: Avenida José Marra da Silva, s/n, Bairro Cidade Noval Il - Carmo do Cajuru
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP-MG Central 04/2025 | SINAPI-MG 05/2026 ORSE 04/2026 REGIME: (x) INDIRETA
DESONERADO () DIRETA
PRAZO DE EXECUGCAO: 12 BDI 25,71%
PRECO PRECO
ITEM cobiGco FONTE DESCRICAO UNIDA QUANTIDADE| UNIT‘ISIO S/ UNITAGRIO PREGO
DE BDI C/ BDI TOTAL

11 103689 sinapl [ 937205 pa uN 6,48 375,26 471,74 3.056,88
[OCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M|

12 £D-17989 SETOP  |REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA| M 140,00 61,27 77,02 10.782,80
MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALACOES|

13 ED-50135 S vy I A AT B i A m 10,89 690,19 867,64 9.448,60
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM _AFASTAMENTO ATE VINTE (20)

14 £D-50703 SETOP | D e Ut CONTROLADA M 1372,00 2,79 3,51 4.815,72

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 32.805,60 41.239,92 41.239,92

31 £D-51097 SETOP  [COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL M 15,36 80,46 101,15 1.553,66
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL,

32 ED-51110 SETOP |EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO w 58,45 47.14 59,26 346375
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM

33 ED-51121 SETOP R R T ORIA m 8,63 50,57 63,57 548,61

3.4 £D-49777 SETOP  [ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M2 13,85 407,21 511,90 7.089,82

REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIARIA, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

IConcreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com|

411 £D-48208 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 1949,85 13.38 16,82 32.796,48
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE]

412 £D-49643 sETop  [FORN ENTe m 393,68 78,15 98,24 38.675,12
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

413 ED-49618 SETOP |5BRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 5571 83177 1.045,62 58.251,49
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS|

414 95241 SINAPI  [ESPESSURA DE 5 CM. M2 128,78 43,40 54,56 7.026,24
AF_01/2024

] MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO
415 | co29070 SETOP [ A0 PADRAD (oo CuS 0 Ty N 1,00 3.263,91 4.103,06 4.103,06
216 | cosome <erop |GONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2", SEM| |, 78.00 12045 15645 12.203.10

MAXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA,

EXCLUSIVE TELAARMADA E CIMBRAMENTO

511 7369 ORSE formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) w 352 2:529.54 3.179,88 11.193,18
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS),
5.1.3 ED-50261 SETOP ICAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE M2 187,08 182,83 229,84 42.998,47

550660 ICALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 13.088.24
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL 088,
CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE

712 | ED-50668 SETOP [ e O B M 60,00 100,25 126,02 7.561,20

8.1 ED-50323 SETOP  [TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE PAREDE|  un 1,00 57,25 71,97 71,97
[TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 1.1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM

8.2 £D-50307 SETOP [T D B O OSCAVEL un 2,00 342,86 431,01 862,02
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIAMETRO DE 1.1/2"

8.3 ED-9133 SETOP e b A A aULA un 5,00 506,26 636,42 3.182,10
[AVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL

8.4 ED-50282 SETOP IT1p0 COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE| " 1,00 600,57 754,98 754,98
FLEXIVEL

os e p— g:x\clg%g'“gl_smco BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE| - 200 081 16455 73820
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE

8.6 £D-50296 SETOP  [FIXACAO/VEDACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VALVULA DE DESCARGA E TUBO DE|  un 5,00 382,73 481,13 2.405,65
LIGACAO
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

87 ED-49965 SETOP H5SMM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS un 5,00 102,13 128,39 641,95




ED-49974

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

96,12

120,83

241,66

ED-49988

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

90,19

113,38

226,76

ED-49994

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
[40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

149,25

187,62

562,86

ED-9941

SETOP

RESERVATORIO DE AGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM
CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVEALGAPAO, ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM|
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA), EXCLUSIVE TUBULAGOES, BOMBAS E
IQUADROS

36.228,90

45.543,35

45.543,35

ED-50018

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
(1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

60,00

23,42

29,44

1.766,40

ED-50019

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

42,00

25,83

32,47

1.363,74

ED-50021

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM
(1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES

20,00

40,82

51,31

1.026,20

ED-49936

SETOP

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE
AGUA

1.011,01

1.270,94

2.541,88

ED-50286

SETOP

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE|
DESCARGA

571,65

718,62

1.437,24

ED-48182

SETOP

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU
ITRES (3) DOBRAS, EM PLASTICO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

74,67

93,87

469,35

ED-48186

SETOP

SABONETEIRA DE LOUCA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA|
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

52,73

66,29

331,45

ED-49958

SETOP

RALO SECO PVC CONICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA

47,15

59,27

414,89

ED-50316

SETOP

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2"
(20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS

162,84

204,71

204,71

ED-50279

ED-49883

SETOP

SETOP

ICUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
IACABAMENTO CROMADO

ICAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
IARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM|
ICACAMBA)

ED-50035

SETOP

15,00

466,37

629,12

586,27

790,87

3.517,62

11.863,05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE REFORCADO, DN
40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

40,00

26,12

32,84

1.313,60

ED-50029

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100
MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

134,00

47,73

60,00

8.040,00

ED-50007

ED-22350

SETOP

SETOP

ICAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 a 20W, completa, incl.reator|
leletronico e lampadas. Rev 03_06/2024

3,00

95,60

167,08

120,18

210,04

360,54

1.680,32

ED-15748

SETOP

ICONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

32,59

40,97

409,70

ED-15733

SETOP

ICONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

31,36

39,42

275,94

ED-34460

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

16,06

20,19

121,14

ED-34479

SETOP

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

42,15

52,99

370,93

ED-34493

SETOP

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

96,98

121,91

121,91

ED-15114

SETOP

DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL]
DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAQ, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

133,06

167,27

334,54

ED-48951

SETOP

ICABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO
70°C, TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

279,00

4,56

5,73

1.598,67

ED-48956

SETOP

ICABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO
70°C, TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

312,00

8,11

2.530,32

10.10

ED-48961

SETOP

ICABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO
70°C, TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

72,00

11,33

815,76

10.11

ED-48971

SETOP

ICABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO
70°C, TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V

240,00

27,05

6.492,00

10.12

ED-49132

SETOP

ICORDOLHA DE COBRE NU, SECAO TRANSVERSAL DE 10MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE|

IATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

15,00

17,81

267,15

10.13

ED-26536

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALACAO APARENTE OU|
SOBRE FORRO COM ABRAGADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA|
FIXACAO E CONEXOES

124,00

22,78

2.824,72

10.14

ED-7251

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 40MM (1.1/2"), REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC, NA COR PRETA, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

60,00

40,94

2.456,40

10.15

ED-49414

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIAMETRO DE 25MM (3/4"),
IAPLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

132,00

12,02

1.586,64

10.16

ED-49187

SETOP

ICAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSAO 4"X2", EMBUTIDA
EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXACAO

16,00

11,14

14,00

224,00

10.17

ED-16634

SETOP

ICAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA,
(OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL, DIMENSAO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRE-
MOLDADA, INCLUSIVE FIXACAO

8,00

18,59

23,37

186,96

10.18

ED-22350

SETOP

REFLETOR DE LED, POTENCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE

14,00

167,08

210,04

2.940,56

10.19

111

ED-14193

ED-23034

SETOP

SETOP

IQUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRI 1CO DE 100A

PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL,
MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO) , UMA (1) DEMAO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADICA

1,00

19,38

695,54

418,46

874,36

526,05

874,36

10.194,85

11.2

ED-50954

ED-49701

SETOP

FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E

IACESSORIOS

FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANCA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA|
40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E UMA (1) CHAVE

M2

6,80

480,01

603,42

4.103,26




12.2

ED-49705

SETOP

ITARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITARIO, INCLUSIVE]
IACESSORIOS PARA FIXACAO

un

8,00

52,10

65,49

523,92

12.3

ED-48161

SETOP

BARRA DE APOIO EM ACO TNOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.174", PARA A(.I:ISBTBTLIDADI:
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA|
FIXACAQ

un

2,00

137,03

172,26

344,52

12.4

ED-48160

SETOP

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA|
FIXACAO

un

1,00

119,15

149,78

149,78

12.5

ED-32001

SETOP

ICORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA|
ICORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

7,94

271,47

341,26

2.709,60

12.6

ED-32097

SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO)
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
ICOSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO , EXCLUSIVE PINTURA

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,

11,03

750,62

943,60

10.407,91

MECANIZADO

131 ED-50732 SETOP  lINCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO M 122,46 38,98 49,00 6.000,54
§ REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 25MM, APLICACAO]

13.2 ED-6282 SETOP IMANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO w 758,79 4771 59.98 4551222
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM

133 £D-50727 SETOP  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLMER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO|  M: 881,25 10,58 13,30 11.720,63

13.4

D-50716

SETOP

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM
IARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENT(

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE|

122,46

94,51

118,81

14.549,47

15.1

ED-50451

SETOP

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

52,99

17,09

141 £D-50724 SETOP  [INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAQ DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM me 42,05 88,98 111,86 4.703,82
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40)CM COM
14.2 ED-50586 SETOP |UNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA| M2 61,92 137,78 173,20 10.725,24
INDUSTRIALIZADA
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
14.3 90944 SINAPI ISECA, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 e 42,24 170,88 214,81 9.073,88
144 ED-51144 SETOP _|PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA w2 450,57 84,58 106,33 47.909,11

21,48

1.138,24

15.2

ED-50519

SETOP

PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE ACO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE SELADOR ACRILICO

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.

828,26

40,49

50,90

42.158,43

16.1 ED-15449 SETOP  |gcM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM PISO un 1,00 359,28 451,65 451,65
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO|
16.2 ED-50997 SETOP  |o0LIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO e 052 310.80 39071 203,17
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM
16.3 £D-21005 SETOP  [CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, M 2,70 469,27 589,92 1.592,78
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAGAO, FERRAGENS EM
16.4 £D-48533 SETOR D At A m 15,65 839,77 1.055,67 16.519,12
171 £0.0937 serop  [7NTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE PRIMER EPOXI, INCLUSIVE LIMPEZA DAy 721,63 27,95 35.14 25.355,08
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMAOS|
17.2 ED-50462 SETOP-0M APLICAGAO MANUAL FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 330,00 870 10,94 3.610.20
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA,|
17.3 ED-50921 SETOP  |NCLUSIVE FIXACAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO CARBONO| 11,67 203,80 256,20 2.989,85
GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 2M, EXCLUSIVE PINTURA,
174 coMp.02 COMP liNCLUSIVE FIXACAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO M 192,54 403,87 507,70 97.752,56
CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")
POSTE DE VOLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE ACO, DIAMETRO DE 3, TIPO|
175 ED-49572 SETOP 7€ ESCOPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA un L.00 170471 2.142,99 2.142,99
[TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METALICO, INCLUSIVE SUPORTE
17.6 ED-49574 SETOP pARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA un L.00 2:843.25 3.574.25 3.574.25
ITRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE ACO, DIAMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM,
17.7 ED-49569 SETOP 1A TURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA un 1,00 3.249,43 4.084,86 4.084,86
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO |
17.8 £D-49813 sETop AR D AL w2 36,08 209,20 262,99 9.489,07
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO @4,2MM, TRAMA COM
17.9 ED-29582 SETOP  |DIMENSAO (10OX100)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO M 1587,59 28,54 35.88 56.962,59
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros|
17.10 11806 ORSE T O pars juntas Ge concretagem tres usos Mz 57,73 68,75 86,43 4.989,64
17.11 CcoMP.03 COMP  [TELA DE NYLON 10X10 CM M2 1103,10 29,45 37,02 44.168,51
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO EM
ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ACO, COBERTURA EM ARCO PADRAO DA QUADRA
17.12 | Ep-20573 SETOP [ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO, FABRICACAO, TRANSPORTE,| M 1144,00 259,98 326,82 373.882,08
MONTAGEM, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA|
ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
17.13 | ED-13852 SETOP | CABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ™ 1520,10 97,82 122,97 186.926,21
18.1 £D-50266 SETOP  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 2 1144,00 871 10,95 12.526,80
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM
18.2 ED-51134 SETOP IDISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA w 45,00 46.76 58,78 264510
19.1 C0-27361 SETOP |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO ATE 2.000 M2 un 1,00 1.356,97 1.705,85 1.705,85
192 Co27422 SETOP _|PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR AL 2,00 2.132,14 2.680,31 5.360,62
193 C0-27430 SETOP _|PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS PR AL 3,00 1.842,64 2316,38 6.049,14
194 C0-27431 SETOP_|PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PRAL 2,00 1.925,00 2.419,92 4.839,84
195 C0-27427 SETOP _|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR AL 2,00 1.588,00 1.996,27 3.992,54
196 Co-27428 SETOP _|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PR AL 3,00 2.329,66 2.928,62 5.785,86




19.7 C0O-27426 SETOP  |[PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR AL 2,00 1.432,92 1.801,32 3.602,64

EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

20.1 COMP.04 COMP Friso de ago 3/8"(uso interno) M 15,37 60,58 76,16 1.170,58
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP.
20.2 ED-50986 SETOP  [2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM),| M2 46,95 599,14 753,18 35.361,80
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BIANCA FERREIRA DO CARMO
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CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO
20.3 ED-14720 SETOP  [15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVACAO, m 98,00 80,92 101,72 9.968,56
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
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