
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção Quadra Poliesportiva DATA: 25/9/2026
LOCAL:  Avenida José Marra da Silva, s/n, Bairro Cidade Noval II - Carmo do Cajuru

(    ) DIRETA
(  X  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses BDI 25,71%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.104,00

1.1 103689 SINAPI UN 6,48 375,26 471,74 3.056,88

1.2 ED-17989 SETOP M 140,00 61,27 77,02 10.782,80

1.3  ED-50135 SETOP M² 10,89 690,19 867,64 9.448,60

1.4 ED-50703 SETOP M² 1372,00 2,79 3,51 4.815,72

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.239,92

2.1 COMP.01 COMP ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,00 32.805,60 41.239,92 41.239,92

3 TRABALHOS EM TERRA 12.655,84

3.1 ED-51097 SETOP COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL M³ 15,36 80,46 101,15 1.553,66

3.2 ED-51110 SETOP M³ 58,45 47,14 59,26 3.463,75

3.3 ED-51121 SETOP M³ 8,63 50,57 63,57 548,61

3.4 ED-49777 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M³ 13,85 407,21 511,90 7.089,82

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 153.055,49

4.1.1 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1949,85 13,38 16,82 32.796,48

4.1.2 ED-49643 SETOP M² 393,68 78,15 98,24 38.675,12

4.1.3 ED-49618 SETOP M³ 55,71 831,77 1.045,62 58.251,49

4.1.4 95241 SINAPI M² 128,78 43,40 54,56 7.026,24

4.1.5 CO-29070 SETOP UN 1,00 3.263,91 4.103,06 4.103,06

4.1.6 CO-29036 SETOP M 78,00 124,45 156,45 12.203,10

5 SUPERESTRUTURA 54.191,65

5.1.1 7369 ORSE M³ 3,52 2.529,54 3.179,88 11.193,18

5.1.3 ED-50261 SETOP M² 187,08 182,83 229,84 42.998,47

6 ALVENARIA 66.509,82

6.1.1 103318 SINAPI M² 480,25 110,17 138,49 66.509,82

7 COBERTURA E FORRO 20.649,44

7.1.1 ED-50660 SETOP M 88,00 118,31 148,73 13.088,24

7.1.2 ED-50668 SETOP M 60,00 100,25 126,02 7.561,20

8 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 68.233,01

8.1 ED-50323 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE un 1,00 57,25 71,97 71,97

8.2 ED-50307 SETOP un 2,00 342,86 431,01 862,02

8.3 ED-9133 SETOP un 5,00 506,26 636,42 3.182,10

8.4 ED-50282 SETOP un 1,00 600,57 754,98 754,98

8.5 ED-16344 SETOP un 4,00 146,81 184,55 738,20

8.6 ED-50296 SETOP un 5,00 382,73 481,13 2.405,65

8.7 ED-49965 SETOP un 5,00 102,13 128,39 641,95
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
 MADEIRA. AF_03/2022_PS
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO – PADRÃO DER-MG
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM  AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) 
METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, 
EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM 
PLACA VIBRATÓRIA

FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO 
DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", SEM 
REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com 
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, 
EXCLUSIVE TELAARMADA E CIMBRAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 
100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES

TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM 
FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" 
(50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL
CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE 
BRAÇO/CANO
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE 
LIGAÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS



8.8 ED-49974 SETOP un 2,00 96,12 120,83 241,66

8.9 ED-49988 SETOP un 2,00 90,19 113,38 226,76

8.10 ED-49994 SETOP un 3,00 149,25 187,62 562,86

8.11 ED-9941 SETOP un 1,00 36.228,90 45.543,35 45.543,35

8.12 ED-50018 SETOP M 60,00 23,42 29,44 1.766,40

8.13 ED-50019 SETOP M 42,00 25,83 32,47 1.363,74

8.14 ED-50021 SETOP M 20,00 40,82 51,31 1.026,20

8.15 ED-49936 SETOP un 2,00 1.011,01 1.270,94 2.541,88

8.17 ED-50286 SETOP un 2,00 571,65 718,62 1.437,24

8.18 ED-48182 SETOP un 5,00 74,67 93,87 469,35

8.19 ED-48186 SETOP un 5,00 52,73 66,29 331,45

8.20 ED-49958 SETOP RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA un 7,00 47,15 59,27 414,89

8.21 ED-50316 SETOP un 1,00 162,84 204,71 204,71

8.22 ED-50279 SETOP un 6,00 466,37 586,27 3.517,62

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21.577,19

9.1 ED-49883 SETOP un 15,00 629,12 790,87 11.863,05

9.2 ED-50035 SETOP M 40,00 26,12 32,84 1.313,60

9.3 ED-50029 SETOP un 134,00 47,73 60,00 8.040,00

9.4 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM un 3,00 95,60 120,18 360,54

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.112,02

10.1 ED-22350 SETOP un 8,00 167,08 210,04 1.680,32

10.2 ED-15748 SETOP un 10,00 32,59 40,97 409,70

10.3 ED-15733 SETOP un 7,00 31,36 39,42 275,94

10.4 ED-34460 SETOP un 6,00 16,06 20,19 121,14

10.5 ED-34479 SETOP un 7,00 42,15 52,99 370,93

10.6 ED-34493 SETOP un 1,00 96,98 121,91 121,91

10.7 ED-15114 SETOP un 2,00 133,06 167,27 334,54

10.8 ED-48951 SETOP M 279,00 4,56 5,73 1.598,67

10.9 ED-48956 SETOP M 312,00 6,45 8,11 2.530,32

10.10 ED-48961 SETOP M 72,00 9,01 11,33 815,76

10.11 ED-48971 SETOP M 240,00 21,52 27,05 6.492,00

10.12 ED-49132 SETOP M 15,00 14,17 17,81 267,15

10.13 ED-26536 SETOP M 124,00 18,12 22,78 2.824,72

10.14 ED-7251 SETOP M 60,00 32,57 40,94 2.456,40

10.15 ED-49414 SETOP M 132,00 9,56 12,02 1.586,64

10.16 ED-49187 SETOP un 16,00 11,14 14,00 224,00

10.17 ED-16634 SETOP un 8,00 18,59 23,37 186,96

10.18 ED-22350 SETOP REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE un 14,00 167,08 210,04 2.940,56

10.19 ED-14193 SETOP un 1,00 695,54 874,36 874,36

11 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.298,11

11.1 ED-23034 SETOP M² 19,38 418,46 526,05 10.194,85

11.2 ED-50954 SETOP M² 6,80 480,01 603,42 4.103,26

12 FERRAGENS 14.875,53

12.1 ED-49701 SETOP un 5,00 117,70 147,96 739,80

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM 
CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVEALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E 
QUADROS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 
(1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE 
ÁGUA
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE 
DESCARGA
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU 
TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" 
(20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO 
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 
40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 
MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator 
eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM 
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 
70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 
70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 
70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V
CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 
70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V
CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 10MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE 
ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU 
SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E CONEXÕES
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC, NA COR PRETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA 
EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, 
OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-
MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, 
MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO 
(ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E 
DOBRADIÇA
FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS

FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 
40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE



12.2 ED-49705 SETOP un 8,00 52,10 65,49 523,92

12.3 ED-48161 SETOP un 2,00 137,03 172,26 344,52

12.4 ED-48160 SETOP un 1,00 119,15 149,78 149,78

12.5 ED-32001 SETOP M 7,94 271,47 341,26 2.709,60

12.6 ED-32097 SETOP M 11,03 750,62 943,60 10.407,91

13 REVESTIMENTOS 77.782,86

13.1 ED-50732 SETOP M² 122,46 38,98 49,00 6.000,54

13.2 ED-6282 SETOP M² 758,79 47,71 59,98 45.512,22

13.3 ED-50727 SETOP M² 881,25 10,58 13,30 11.720,63

13.4 ED-50716 SETOP M² 122,46 94,51 118,81 14.549,47

14 PISOS E RODAPÉS 72.412,05

14.1 ED-50724 SETOP M² 42,05 88,98 111,86 4.703,82

14.2 ED-50586 SETOP M² 61,92 137,78 173,20 10.725,24

14.3 90944 SINAPI M² 42,24 170,88 214,81 9.073,88

14.4 ED-51144 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M² 450,57 84,58 106,33 47.909,11

15 PINTURA 43.296,67

15.1 ED-50451 SETOP M² 52,99 17,09 21,48 1.138,24

15.2 ED-50519 SETOP M² 828,26 40,49 50,90 42.158,43

16 BANCADAS ,PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 18.766,72

16.1 ED-15449 SETOP un 1,00 359,28 451,65 451,65

16.2 ED-50997 SETOP M² 0,52 310,80 390,71 203,17

16.3 ED-21095 SETOP M² 2,70 469,27 589,92 1.592,78

16.4 ED-48533 SETOP M² 15,65 839,77 1.055,67 16.519,12

17 QUADRA 815.930,89

17.1 ED-9937 SETOP M² 721,63 27,95 35,14 25.358,08

17.2 ED-50462 SETOP M 330,00 8,70 10,94 3.610,20

17.3 ED-50921 SETOP M 11,67 203,80 256,20 2.989,85

17.4 COMP.02 COMP M 192,54 403,87 507,70 97.752,56

17.5 ED-49572 SETOP un 1,00 1.704,71 2.142,99 2.142,99

17.6 ED-49574 SETOP un 1,00 2.843,25 3.574,25 3.574,25

17.7 ED-49569 SETOP un 1,00 3.249,43 4.084,86 4.084,86

17.8 ED-49813 SETOP M³ 36,08 209,20 262,99 9.489,07

17.9 ED-29582 SETOP M² 1587,59 28,54 35,88 56.962,59

17.10 11806 ORSE M² 57,73 68,75 86,43 4.989,64

17.11 COMP.03 COMP TELA DE NYLON 10X10 CM M² 1193,10 29,45 37,02 44.168,51

17.12 ED-20573 SETOP M² 1144,00 259,98 326,82 373.882,08

17.13 ED-13852 SETOP M² 1520,10 97,82 122,97 186.926,21

18 LIMPEZA 15.171,90
18.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 1144,00 8,71 10,95 12.526,80

18.2 ED-51134 SETOP M³ 45,00 46,76 58,78 2.645,10

19 LEVANTAMENTO E PROJETOS 35.236,49
19.1 CO-27361 SETOP LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO ATÉ 2.000 M2 un 1,00 1.356,97 1.705,85 1.705,85

19.2 CO-27422 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR A1 2,00 2.132,14 2.680,31 5.360,62

19.3 CO-27430 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR A1 3,00 1.842,64 2.316,38 6.949,14

19.4 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 2,00 1.925,00 2.419,92 4.839,84

19.5 CO-27427 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 2,00 1.588,00 1.996,27 3.992,54

19.6 CO-27428 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 3,00 2.329,66 2.928,62 8.785,86

TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, 
FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA 
CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO , EXCLUSIVE PINTURA

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 25MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40)CM COM 
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
DE SELADOR ACRÍLICO

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 
8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 
POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM 
LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS

PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA 
SUPERFÍCIE

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, 
COM APLICAÇÃO MANUAL FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA 
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA 
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 2M, EXCLUSIVE PINTURA, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO 
TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE 
PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, 
ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 
APILOAMENTO MANUAL

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM 
DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 
2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM 
ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA 
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 
ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM 
DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA



19.7 CO-27426 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 2,00 1.432,92 1.801,32 3.602,64

20 OUTROS 46.500,94
20.1 COMP.04 COMP Friso de aço 3/8”(uso interno) M 15,37 60,58 76,16 1.170,58

20.2 ED-50986 SETOP M² 46,95 599,14 753,18 35.361,80

20.3 ED-14720 SETOP m 98,00 80,92 101,72 9.968,56

TOTAL GERAL DA OBRA 1.646.672,51

   VINICIUS ALVES CAMARGOS
 PREFEITO MUNICIPAL

   BIANCA FERREIRA DO CARMO                                                             BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ                                 

     ENGENHEIRA CIVIL – CREA:238.429/D                                                   ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 311.050/D                                    

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 
2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), 
EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
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