MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MALAQUIAS CLÁUDIO		**13/10/26**
LOCAL: Rua Francelino Gomes, n°371 Bonfim Carmo do Cajuru	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 04/2026 | SINAPI-MG 08/2026, desonerado	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses		**BDI 24,40%**

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMP.01	**COMPOSIÇÃO**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**UND**			
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENGENHEIRO CIVIL CÁLCULO = 1,0 H/DIA * 3 DIAS/ SEMANA * 4 SEMANAS/MÊS * 4 MESÊS = 48,0 H	H	48,0000000	136,69	6.561,12
		PREÇO TOTAL				**6.561,12**

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 19/10/2026 14:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO DE SOUZA SILVA
Engenheiro Civil – CREA-MG 239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL