PLANILHA RESUMO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MALAQUIAS CLÁUDIO

BANCOS:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 04/2026 | SINAPI-MG 08/2026

BDI Geral:

24,40%

DATA

13/10/26

REVISÃO
01

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 10.464,98	5,54%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R$ 8.162,03	4,32%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		R$ 3.795,90	2,01%
4	INFRAESTRUTURA		R$ 48.771,44	25,81%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ PISO DE CONCRETO		R$ 45.111,56	23,87%
6	SISTEMA DE COBERTURA		R$ 28.011,63	14,82%
7	REVESTIMENTOS – PISOS		R$ 5.898,07	3,12%
8	PINTURA		R$ 8.562,97	4,53%
9	ESQUDRIAS		R$ 17.840,02	9,44%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$ 9.048,94	4,79%
11	SERVIÇOS FINAIS		R$ 3.311,61	1,75%
TOTAL			R$ 188.979,15	100,00%

188.979,15

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO DE SOUZA SILVA
Data: 19/10/2026 14:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO DE SOUZA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:239.276/D

VINICIUS ALVES CAMARGOS
PREFEITO MUNICIPAL