
N5

N4

B

B'

2xN1 -O5 - VAR - C20

N1 -2O5 - VAR

N1 -2O5 - VAR

NOTAS

DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS
CONCRETO SIMPLES/ARMADO CONCRETO ARMADO

TIPO Adaptável
em a b

Concreto
(m3/m)

Formas
(m²/m)

Escavação
(m3/m)

Apiloamento
(m3/m) Tipo N1

(kg/m)
N2

(kg/m)
N3

(kg/m)
N4

(kg/m)
N5

(kg/m)
Peso

(kg/m)

DAR 03 BSTC
D=0,80m 100 20 0,82 0,80 0,86 0,26 DAD 06 6,20 1,10 5,20 1,12 0,71 14,33

N1

N3-Ø5 - VAR - C20

N3

7

CORTE AA'

N2

7

N3-Ø5 - VAR - C207 7

CORTE BB'

N2-Ø5 -VAR-C20

N1 -O5 - VAR - C20

N
5 

-O
5 

- V
AR

 - 
C

20

VISTA EM PLANTA DO CORTE AA'

NOTAS

BOCA DE LOBO DUPLA - TIPO B

PLANTA BAIXA
DRENAGEM
ESC.: 1|1000

SEÇÃO TRANVERSAL
SEM ESCALA

Dispositivo

DED 01 A 0,6237

Adaptável
em

200

Comprimento
(cm)

L2
(cm)

DAR 60-30 180

Escavação
(m3/un)

Apiloamento
(m2/un)

Pedra de
mão

(m3/un)
Fôrma
(m2/un)

Concreto fck  ≥ 20 MPa (m3/un)

Fixação das
pedras de mão

Laje e
paredes

3,1184 3,8767 0,1842 0,1438 0,4914

DED 02 A

DED 03 A
DED 04 A

DED 05 A
DED 06 A

DED 07 A
DED 08 A

DED 09 A
DED 10 A

DED 11 A
DED 12 A

DED 13 A

L1
(cm)

60

DAR 40-20 150 40 120 0,3350 1,6748 2,7794 0,0992 0,0777 0,2637

DAD 60-36 200 60 180 0,6219 3,1093 3,8767 0,1842 0,1438 0,4882

DAD 110-26 220 110 220 0,8843 4,4215 4,3225 0,2833 0,2154 0,6400

DAD 125-30 280 125 250 1,2431 6,2154 5,2189 0,4143 0,3103 0,8629

DAD 170-35 300 170 340 1,7532 8,7662 6,0694 0,6067 0,4511 1,1557

DAD 200-40 340 200 400 2,2957 11,4786 6,9426 0,8067 0,6020 1,4675

DAD 240-54 380 240 480 3,0290 15,1448 7,9561 1,0865 0,8053 1,8807

DAD 320-35 315 320 640 3,3282 16,6409 8,4178 1,2034 0,8887 2,0443

DAD 370-45 350 370 740 4,2296 21,1480 9,5302 1,5485 1,1415 2,5456

DAD 435-55 385 435 870 5,4173 27,0863 10,8741 2,0024 1,4757 3,1999

DAD 470-35 320 470 940 4,8982 24,4911 10,7924 1,7941 1,3267 2,9319
DAD 608-50 370 608 940 6,1165 30,5824 10,8283 2,2839 1,6813 3,5443

Consumos médios3

A A'L1

12

12B
B'

L2

Comprimento (variável) 10

Dissipador de energia

Descida d'água em degraus

Comprimento (variável) 10

10
15

Pedra de mão irregular
Ø 15 a 25 cm, fixada com
concreto fck ≥ 20 MPa5

Ponto de encaixe
Descida d'água

em degraus6

Dissipador de energia

Descida d'água em degraus

20
10

15

70

12

10
 1

0
15

35

12 L2 (variável)

Ponto de encaixe
Descida d'água

em degraus6

Pedra de mão irregular
Ø 15 a 25 cm, fixada com
concreto fck ≥ 20 MPa5

1 - Dimensões em centímetros (cm);
2 - Os dissipadores de energia devem atender aos requisitos da norma DNIT 022-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria do dispositivo;
4 - A velocidade máxima admissível a montante do dissipador de energia é de 5,50 m/s. Para velocidades superiores, utilizar dispositivo em blocos de
     concreto;
5 - Concreto fck  ≥ 20 MPa, para fixação das pedras de mão, espessura  ≥ 10 cm;
6 - O ponto de encaixe indica a amarração do dissipador de energia aos detalhes apresentados para as descidas d'água em degraus;
7 - A área do dissipador de energia deve ser preenchida com 60% de pedras de mão.

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DESENHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Notas:

CAPÍTULO 1 - DRENAGEM SUPERFICIAL

EMENDA 2
Republicada em

04/03/2024

DISSIPADORES DE ENERGIA ADAPTÁVEIS ÀS DESCIDAS D'ÁGUA - DED

1.21 (a)

Planta

Corte A-A'
Sem escala

V

H

Sem escala

Corte B-B'
Sem escala
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savio
Máquina de escrever

Sob a perspectiva temporal, a unificação da contratação em um único processo contribui diretamente para a redução dos prazos administrativos globais, permitindo maior celeridade na conclusão do procedimento licitatório e, consequentemente, na emissão da ordem de serviço e início da execução das obras. A tramitação paralela de múltiplos processos, ao contrário, implicaria duplicidade de esforços, maior risco de inconsistências procedimentais e ampliação do tempo necessário à contratação, em evidente prejuízo ao interesse público.

No que se refere à gestão contratual, a formalização de um único contrato administrativo propicia maior controle, padronização e eficiência na fiscalização da execução, evitando a fragmentação de responsabilidades, a sobreposição de atividades e eventuais conflitos entre diferentes contratadas. A centralização contratual favorece, ainda, a uniformidade dos critérios técnicos, a coerência na medição dos serviços e a racionalização dos procedimentos de acompanhamento, medição e pagamento, aspectos que se mostram particularmente relevantes em contratações de natureza continuada e com múltiplas frentes de serviço.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União corrobora tal entendimento ao reconhecer que a opção pelo não parcelamento pode ser legitimamente motivada por ganhos de eficiência administrativa e melhoria na gestão do contrato, desde que demonstrada sua vantajosidade no caso concreto (Acórdão 1.793/2011-Plenário). Ademais, a contratação conjunta também se mostra compatível com a busca por economia de escala, com potencial redução de custos indiretos relacionados à mobilização de equipes, equipamentos e estrutura operacional.

Diante desse contexto, conclui-se que a adoção de lote único para a presente contratação revela-se a solução mais adequada e vantajosa para a Administração, não apenas sob o prisma econômico, mas, sobretudo, em razão dos ganhos substanciais de eficiência administrativa, da redução dos prazos procedimentais e da significativa melhoria na gestão e fiscalização contratual, em plena consonância com os princípios que regem as contratações públicas.
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