ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 09/2026

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar, que constitui a primeira etapa do
planejamento de uma contrata¢ao e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica e
econdmica da contratagdo e embasar o termo de referéncia, conforme previsto no art. 18 da Lei
14.133/2021.

Secretaria demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Setor de
Alimentac¢iao Escolar

Objeto: O objeto deste Estudo Técnico Preliminar é estabelecer as condi¢des necessarias a
contratagio de PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO E DESRATIZACAO
a serem executados nas areas internas e externas das unidades escolares com a finalidade de
atender as normas sanitirias vigentes no pais relativas as boas praticas de manipulacdo de
alimentos, bem como garantir condigdes adequadas de higiene e seguranga sanitdria nas escolas
municipais e nos prédios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
1.1.  Identificacdo da demanda

A Seguranca Alimentar e Nutricional, conforme definida no art. 3° da Lei Organica de Seguranga
Alimentar e Nutricional — LOSAN (Lei n° 11.346/2006), consiste na garantia do direito de todos
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, baseados em
praticas alimentares promotoras de saude, que respeitem a diversidade cultural e sejam
ambiental, social € economicamente sustentaveis. No ambito da rede municipal de ensino, esse
direito se concretiza diariamente por meio do servigo de alimentacdo escolar ofertado aos
estudantes.

As refeicoes ofertadas aos estudantes da rede municipal de ensino sdo preparadas nas cozinhas
escolares, seguindo critérios técnicos e sanitarios especificos. Entretanto, a garantia da seguranca
alimentar e sanitaria ndo se restringe exclusivamente a esses espagos, uma vez que as condi¢oes
de higiene e controle de pragas em todas as areas da unidade escolar influenciam diretamente a
saude dos alunos, funcionarios e demais usuarios dos ambientes escolares.

A presenca de pragas urbanas em qualquer area do ambiente escolar representa risco sanitario
relevante, uma vez que roedores, insetos e outros vetores podem transitar entre ambientes,
alcancando as areas de preparo e consumo de alimentos, comprometendo a seguranca dos
alimentos, a satide da comunidade escolar e o cumprimento das normas sanitarias vigentes. Dessa
forma, faz-se necessaria a adog¢do de medidas continuas e integradas de controle de vetores e
pragas urbanas em toda a extensdo fisica das escolas e ndo apenas nos espagos diretamente
relacionados a alimentacao.

A demanda pela contratagio de servicos especializados de desinfestacdo o e desratizagao decorre,
portanto, da necessidade de manter todos os ambientes das unidades escolares e demais
dependéncias vinculadas a Secretaria Municipal de Educagao livres de pragas urbanas, atendendo
as exigéncias higi€nico-sanitarias estabelecidas pela Resolucdo da Diretoria Colegiada n°® 216,
de 15 de setembro de 2004, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, a qual



determina a adogao de acdes eficazes e continuas de controle integrado de vetores e pragas, com
a utilizacdo de controle quimico executado exclusivamente por empresa especializada e com
produtos devidamente regularizados.

Dessa forma, a identificacdo da presente demanda fundamenta-se na necessidade continua e
recorrente de garantir condigoes sanitarias adequadas em todos os espacgos das unidades escolares
e prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educagdo, assegurando a protecdo da saude
publica, a seguranca alimentar e nutricional dos estudantes e a regular continuidade das
atividades educacionais e do servigo de alimentagao escolar.

1.2.  Justificativa da necessidade e diagnostico atual

A necessidade de contratacdo de servigos especializados de desinfestacdo e desratizacdo justifica-
se pela obrigacdo da Administragio Publica em assegurar condi¢des higiénico-sanitérias
adequadas ndo apenas nos ambientes destinados ao preparo, armazenamento ¢ distribui¢ao da
alimentacao escolar, mas também nas demais areas internas ¢ externas das unidades escolares,
em consonancia com os principios da Seguranga Alimentar e Nutricional e com a legislagao
sanitaria vigente.

A presenca de vetores e pragas urbanas, tais como roedores, insetos, moscas e formigas,
representa risco significativo a satide publica, podendo ocasionar contaminag¢do dos alimentos,
equipamentos ¢ utensilios, bem como comprometer as condi¢des sanitarias de outros ambientes
de circulagdo e permanéncia de alunos e funcionarios.

Atualmente, tais servigos sdo executados por meio de contrato administrativo em vigor (Contrato
222/2025, oriundo da Ata de Registro de Precos no 094/2024, Pregdo Eletronico 006/2024).
Contudo, apos andlise da execug¢do contratual, constatou-se que o saldo financeiro remanescente
do referido contrato ¢ insuficiente para garantir a continuidade da prestagdao dos servigos na
periodicidade necessaria, especialmente para a realizacao dos atendimentos a cada 3 (trés) meses
em todas as unidades escolares da rede municipal e dos prédios vinculados. A insuficiéncia de
saldo contratual compromete a regularidade dos servicos essenciais de controle de pragas,
podendo resultar em riscos a saude publica, descumprimento das exigéncias sanitarias e prejuizos
ao adequado funcionamento das atividades escolares.

Nesse contexto, a contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos de
desinfestagdo e desratizagdo mostra-se necessaria, continua e indispensavel para garantir o
cumprimento das normas sanitdrias, preservar a saude dos alunos e servidores, assegurar a
qualidade da alimentacdo escolar e viabilizar a continuidade das atividades desenvolvidas em
todas as areas das unidades escolares e demais dependéncias vinculadas a Secretaria Municipal
de Educacao.

2. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES
O municipio de Mariana ndo possui Plano Anual de Contrata¢des, porém a necessidade de
contratacao apresentada neste ETP ¢€ prevista na Lei Or¢amentaria Anual — LOA.



REQUISITOS DA CONTRATACAO.
Critérios de aceitacdo do objeto

Os servigos deverao ser executados integralmente nas areas previstas no ETP, incluindo
cozinhas, refeitorios, despensas, depdsitos, sanitarios, areas administrativas, areas
externas e demais dependéncias das unidades escolares e prédios vinculados a Secretaria
Municipal de Educagao.

Deverao ser utilizados métodos adequados de controle integrado de vetores e pragas
urbanas que sejam compativeis com ambientes de manipulacao de alimentos.

Os servigos deverdo ser prestados por empresa especializada, devidamente licenciada
pelos 6rgaos competentes, especialmente pela Vigilancia Sanitéria.

Os produtos utilizados deverdo ser regularizados pelo Ministério da Saude/ANVISA,
acompanhados de ficha técnica e ficha de informacgdes de seguranca de produtos quimicos
(FISPQ), quando aplicavel.

Os servigos devem ser executados por profissionais capacitados, devidamente treinados
e vinculados a empresa contratada.

A empresa devera adotar procedimentos pré e pos-tratamento, de modo a evitar a
contaminag¢do de alimentos, equipamentos, utensilios e superficies.

Apoés a execugdo dos servigos, os ambientes tratados deverdo apresentar-se livres de
infestacdo ativa de vetores e pragas urbanas, tais como roedores, insetos rasteiros e
voadores, formigas, moscas, entre outros, ndo devendo ser observados indicios de
proliferagdo durante o periodo de eficacia declarado pela empresa executora.

A empresa devera apresentar documentacdo comprobatéria da execucao apoOs cada
execucao de servigo.

Os servigos deverdo ser realizados conforme o cronograma estabelecido pelo setor de
Alimentagdo Escolar respeitando a periodicidade definida.

A execucao dos servigos nao devera causar danos as instalagdes, mobilidrios,
equipamentos ou materiais das unidades escolares.

Nao deverdo ocorrer impactos negativos a saide dos alunos, funcionéarios ou demais
usuarios dos ambientes escolares.

Os servigos executados devem possuir garantia minima de trés meses em cada unidade.
A exigéncia de garantia minima de trés meses para os servigos decorre da periodicidade
trimestral prevista para a execugdo do objeto. Esse periodo corresponde ao intervalo
esperado de eficdcia residual dos produtos utilizados e ao ciclo bioldgico das principais
pragas urbanas, permitindo verificar a efetividade do servigo até a proxima aplicacao
programada.

. Os refor¢os durante o periodo de garantia serdo realizados nos casos em que for

constatada infestacdo ativa, devidamente verificada no &mbito da garantia programada, e
deverdo ser atendidos no prazo maximo de 48 horas, contadas a partir do envio de
notificagdo da CONTRATANTE por e-mail, sem 6nus adicional para a Administragao.

A empresa contratada deverd afixar, em local visivel nas dependéncias da unidade
escolar, comprovante informativo da realizacdo dos servicos de desinfestacdo e
desratizagdo, certificando que a unidade recebeu o tratamento quimico sob



monitoramento técnico adequado. O comprovante devera conter, no minimo, as seguintes
informacoes:

o Identificacdo da empresa responsavel pela execugdo do servigo;

o Informagdes de contato da empresa, tais como telefone e endereco eletronico (e-mail);
e Data de realiza¢ao do procedimento;

e Data de validade ou periodo de eficacia do tratamento.

Forma de execucao dos servicos

A execugdo dos servicos de desinfestagdo e desratizacdo sera de forma
individualizada, sendo realizada unidade por unidade na sede do municipio e nos
distritos de acordo com rota que serd previamente definida pelo setor de
Alimentagdo Escolar.

O cronograma de execug¢do dos servigos sera elaborado e encaminhado a contratada
pelo Setor de Alimentagao Escolar, contendo a identificacao das unidades escolares
e dos prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educagdo, bem como as datas
previstas para a realizagdo dos servigos em cada local e o endereco de cada unidade.
A solicitagdo dos servigos podera ser feita em mais de uma unidade por vez de
acordo com a necessidade da Secretaria, em qualquer dia da semana incluindo finais
de semana e feriados.

A execucao dos servigos sera feita de acordo com as necessidades da Secretaria
Municipal de Educagdo, com previsao inicial para ser realizado a cada 3 meses.
Eventuais ajustes no cronograma, quando necessarios, deverdo ser previamente
alinhados com o Setor de Alimentacdo Escolar, de modo a ndo comprometer o
funcionamento das unidades e a continuidade do servigo de alimentagao escolar.
A contratada devera executar os servigos respeitando os procedimentos técnicos, as
normas sanitarias vigentes e as orientagdes especificas. As aplicagdes dos produtos
deverdo ser adequadas ao tipo de ambiente, observando as especificidades de areas
internas e externas, especialmente cozinhas, refeitorios, depdsitos, sanitarios, salas,
corredores, patios e demais areas de circulacao.

Deverdo ser adotadas técnicas e métodos compativeis com ambientes escolares,
garantindo a seguranca dos alunos, funcionarios e demais usuarios.

Caberd ainda a contratada a responsabilidade integral pela qualidade dos servigos
prestados, devendo assegurar que a execugdo seja realizada por profissionais
devidamente capacitados, treinados e qualificados, sob supervisdo de responsavel
técnico habilitado, garantindo o cumprimento das normas técnicas, sanitarias e de
seguranca aplicaveis, bem como a adequada eficicia dos procedimentos
executados.

Os servigos deverao ser executados tanto na sede quanto nos distritos do Municipio,
tendo sido adotada, para a elaboragdo da Tabela 2, a sede municipal como ponto de
referéncia. Na tabela se apresenta a localizagdo dos distritos e a respectiva distancia
em relagdo ao centro de Mariana.



Tabela 2. Distancia em quilometros (km) da Sede do Municipio a unidade escolar do distrito

N° Escola Endereco Localizacao Distancia
(km)
1 APAE Rua dos Salgueiros, 02 - Jardim Sede
Inconfidentes
2 CMEI Casinha de Av. Manoel Leandro Corréa, 102 — Sede
Nazaré Barro Preto
3 CMEI Espaco Novo | Rua Wenceslau Braz, 88 - Centro Sede
4 CMEI Danielle Rua do Campinho - Passagem de Sede
Cristina Mendes da | Mariana
Silva
5 CEMEI Santo Rua L, S/N - Santo Antonio Sede
Antonio
6 CEMEI Santa Rita Rua Passagem de Mariana, S/N — Sede
de Cassia Cabanas
7 CMEI Cuidar e Rua Antonio Alves, S/N — Sao Sede
Educar Cristovao
8 CEMEI Tia Elza S/N — Vale Verde Sede
9 CEMPA Av. do Contorno, 327 — Sao Sede
Sebastido
10 | Comunidade Rua Coénego Amando, 278 — Sede
Figueira Chécara
11 | E. M. Professora Praga Carlos Lobo, S/N — Aguas Distrito 40
Celina Célia Gomes | Claras
12 | E. M. Anibal de Rua Firmino Ulhoa, S/N — Distrito 30
Freitas Cachoeira do Brumado
13 | E. M. Anibal de Rua Padre Avelar, 128 — Cachoeira Distrito 30
Freitas — Anexo do Brumado
Tempo Integral
14 | E. M. Bandeirantes | Bandeirantes — Bandeirantes Distrito 10
15 | E. M. Barro Branco | Rua N. S. da Gloéria, S/N — Barro Distrito 20
Branco
16 | E. M. Dante Luiz Rua Dr. Francisco Sampaio, S/N — Distrito 32
dos Santos Barroca
17 | E. M. Bento Rua Sao Bento, 620 — Bento Distrito 12
Rodrigues Rodrigues
18 | E. M. Campinas Rua Santa Cruz, S/N — Campinas Distrito 50
19 | E. M. Dom Luciano | Rua Perimetral Sucupira, S/N — Sede
Pedro Mendes Rosario
20 | E. M. Dom Oscar de | Rua Passagem de Mariana, S/N — Sede
Oliveira Santa Rita de Cassia
21 | E. M. Furquim Furquim — Furquim Distrito 30
22 | E. M. Joaquim Goiabeiras — Furquim Distrito 30
Emilio Baptista
23 | E. M. Prefeito Jadir | Rua Santo Antdnio, S/N — Distrito 20
Macedo Monsenhor Horta
24 | E. M. Mainart Praca Sao Guilherme, S/N — Distrito 30
Mainart
25 | E. M. Mons. José Rua Diamantina, S/N — Cabanas Sede
Cotta




26 | E. M. Mons. José Rua Realeza, 23 ¢ 73 — Cabanas Sede
Cotta — Anexo
Tempo Integral

27 | E. M. Conego Paulo | Rua Raimunda Bretas, S/N — Sede
Dilascio Morro Santana

28 | E. M. Padre Viegas | Padre Viegas — Mariana Distrito 12

29 | E. M. Paracatu de Praca Santo Antonio — Subdistrito Distrito 35
Baixo de Paracatu

30 | E. M. Passagem de | Rua Olimpio Diniz, 269 — Sede
Mariana Passagem de Mariana

31 | E. M. Pe. Antonio Rua Professor Drumond, 2 — Distrito 50
Gabriel Claudio Manoel

32 | E. M. Santa Godoy Rua Wenceslau Brés, 247 — Centro Sede

33 | E. M. Santa Godoy | Rua Wenceslau Brés, 88 — Centro Sede
(Anexo)

34 | E. M. Serra do Serra do Carmo — Padre Viegas Distrito 55
Carmo

35 | E. M. Sinh6 Praga da Matriz, 263 — Santa Rita Distrito 45
Machado Durao

36 | E. M. Sinho Praca da Matriz — Santa Rita Duréo Distrito 45
Machado (Anexo)

37 | E. M. Wilson Rua L, S/N — Santo Ant6nio Sede
Pimenta

38 | Secretaria de Av. Jodo Ramos Filho, 298 — Barro Sede
Educacio Branco

39 | Almoxarifado da Rua do Aleijadinho, 419 — Centro Sede
Merenda (Salas
Superiores)

40 | Almoxarifado da Rua do Aleijadinho, 419 — Centro Sede
Merenda

3.3.  Habilitagao

mediante apresentagdo de documentos relativos a:
3.3.1. Habilitacao Juridica:

Para fins de habilitagdo no certame, as licitantes terdo de satisfazer os requisitos

a) Cartao CNPJ;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e ultima alteracdo relativa ao objeto e administradores, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, ou a ultima alteragdo consolidada, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado do documento de eleicdo de seus
administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio; decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

3.3.2. Habilitagao Fiscal:



a) Comprovante de regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual ¢ Municipal
(ou distrital) da sede do licitante;

b) Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
¢) Comprovante de regularidade com a Justica do Trabalho, por meio de certiddo emitida
pelo site www.tst.gov.br.

3.3.3. Habilitacao Técnica:

a. A empresa especializada devera apresentar atestado de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado em nome e favor da
empresa, comprovando a execucdo da prestacdo dos servicos de desinfestacao e
desratizagao;

b. A empresa especializada devera apresentar as licencas junto a autoridade sanitaria
e ambiental competente conforme a RDC n°® 622, de 9 de margo de 2022,
ressalvados os casos em que a lei dispensa o licenciamento ambiental e nesse caso
devera ser apresentado o documento de dispensa de licenciamento ambiental e o
documento expedido pela autoridade sanitaria;

c. A empresa especializada deverd apresentar o registro do responsavel técnico
devidamente habilitado, junto ao respectivo conselho conforme Secdo II - Da
Responsabilidade Técnica da Resolugao - RDC n° 622, de 9 de margo de 2022;

d. A empresa especializada devera apresentar o registro da empresa junto ao conselho
profissional do seu responsavel técnico.

3.3.4. Qualificagao Economica Financeira

a) Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execu¢do patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica ou em sitio eletronico caso a comarca da licitante disponha desta
ferramenta.

b) Sera permitida a participacdo de empresas em recuperagdo judicial, desde que
apresentem certidao emitida pelo Juizo Falimentar e/ou Plano de Recuperagao
deferido, na qual fique demonstrado que a empresa esta apta econdmica e
financeiramente para participar dos procedimentos licitatorios.

3.3.5. Declaragdes

a) Declaracdo de que a empresa atende aos requisitos de regularidade fiscal,;

b) Declaragdo de que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas;



c) Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo na condi¢ao de
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao
Federal.

d) Declaragado elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administracao.

e) Declaragdo de que as propostas econdmicas da empresa compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

f) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATACAO.

Para a determinagdo da metragem total a ser contratada, procedeu-se ao levantamento e a
medi¢do das areas fisicas de cada unidade escolar do municipio, bem como das dependéncias e
prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educagdo, conforme demonstrado na tabela a
seguir.

A quantidade estimada correspondente a 75.514,72 m?. Considerando a execugdo do servigo de
desinfestagdo em periodicidade trimestral, com 4 (quatro) aplicacdes por ano, e a vigéncia
contratual de 24 (vinte e quatro) meses, a contratacdo contempla 8 (oito) execugdes ao longo do
periodo.

Sobre esse quantitativo estimado foi aplicado uma margem técnica de 10%, com a finalidade de
resguardar a Administracdo quanto a variagdes supervenientes, tais como ampliacdes, reformas,
inclusdo de novas unidades ou necessidade de refor¢o do servigo, assegurando a continuidade e
a eficiéncia da prestagdo, sem caracterizar aumento indevido do objeto.



N° Escola Area construida estimada (m?)
1 |APAE 497,32
2 CMEI Casinha de Nazaré 1.395,95
3 CMEI Espago Novo 1.200
4 | CMEI Danielle Cristina Mendes da Silva 2.199
5 CEMEI Santo Antonio 1.188
6 CEMEI Santa Rita de Cassia 1.315
7 | CMEI Cuidar e Educar 1.420
8 | CEMEI Tia Elza 1.400
9 |CEMPA 4.719,90
10 | Comunidade Figueira 700
11 | E. M. Professora Celina Célia Gomes 1.200
12 | E. M. Anibal de Freitas 1.438
13 | E. M. Anibal de Freitas — Anexo Tempo Integral 240
14 | E. M. Bandeirantes 392
15 |E. M. Barro Branco 1.400
16 |E. M. Dante Luiz dos Santos 2.600
17 | E. M. Bento Rodrigues 3.845,15
18 | E. M. Campinas 1.101
19 |E. M. Dom Luciano Pedro Mendes 5.890
20 | E. M. Dom Oscar de Oliveira 4.371
21 |E. M. Furquim 320
22 | E. M. Joaquim Emilio Baptista 362,31
23 | E. M. Prefeito Jadir Macedo 3.225
24 | E. M. Mainart 2.152
25 |E. M. Mons. José Cotta 4.658,86
26 | E. M. Mons. José Cotta — Anexo Tempo Integral 839
27 | E. M. Conego Paulo Dilascio 3.000
28 | E. M. Padre Viegas 800
29 | E. M. Paracatu de Baixo 296
30 | E. M. Passagem de Mariana 2.100
31 |E. M. Pe. Antonio Gabriel 650,23
32 | E. M. Santa Godoy 2.910
33 | E. M. Santa Godoy (Anexo) 215
34 | E. M. Serra do Carmo 4.392
35 | E. M. Sinh6 Machado 3.600
36 |E. M. Sinhd Machado (Anexo) 1.062
37 |E. M. Wilson Pimenta 5.100
38 | Secretaria de Educacdo 800
39 | Almoxarifado da Merenda (Salas Superiores) 70
40 | Almoxarifado da Merenda 450

AREA TOTAL

75514,72




Para confirmacdo da demanda exposta acima, apresento também o ultimo saldo do processo
vigente, como forma de comprovacao da urgéncia na liberacdo do proximo processo.

Contratagdo:  222/2025 (Sequencial 2825) - Aditivos: 1 - Apostilamentos: 1 - Saldo controlado por: Quantidade
Fornecedor:  BLINDADO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJICPF: 48.390.258/0001-78)

. . vx s ‘o Qtd. -~ Vli.a Qtd. a Qtd. VI Qtd.
Item Descrigao do Material Qtd.Contrat. | V. Unitério VI. Licit. Solicitada V1. Solicit. . P Recebida |Recebidol Pendente VI. Pendente
1 SERVICODE 154.723,800 012 19.554 45 46.797,600 607956 13641872 10792620 0,000 000  154.723.800 19.557,088
DESINSETIZACAQ/DESINFESTACA
0 (M2)
2 SERVICO DE DESRATIZACAQ. (M2) 154.736,800 012 19.556,09 46.797,600 607956 13643515 10793820 0,000 000  154.736,800 19.558,732
Sistema: Contratos - Usudrio: crising cramos. Emiss8o: (30212026, s 11:17.48. Protocolo: b76aae0d-590c-40ee-9775-c274928d%

Conforme verificado no relatorio extraido do sistema, atualmente ha 107.926,20 m?
disponiveis em saldo, quantidade suficiente para a realizacdo do procedimento por mais
uma execug¢ao. Considerando que o servigo foi realizado no final do més de janeiro, o saldo
existente atende a demanda prevista para o final de abril.

S. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na andlise das alternativas possiveis e justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de solucdo a contratar.
No levantamento de mercado, identificou-se que as alternativas disponiveis podem ser analisadas
sob dois aspectos distintos:
1- o modelo de prestagdo do servigo, relacionado a forma de organizacdo e execucao das
atividades; e
2- a forma de remuneragdo contratual, relacionada ao critério de medi¢do e pagamento do
servi¢o executado.

Alternativa 1.1 — Execucdo dos servigos de desinfestacdo e desratizagdo diretamente pela
Administragdo Piblica Municipal por meio de recursos humanos e materiais proprios.

Andlise técnica: A Administragdo Municipal ndo executa atualmente os servigos objeto deste
Estudo Técnico Preliminar, inexistindo no quadro de pessoal servidores capacitados, estrutura
operacional, equipamentos e produtos especificos para a realizacdo de servicos de desinfestacao
e desratizacdo. Ressalta-se, ainda, que tais atividades demandam conhecimento técnico
especializado, licencas sanitirias e utilizagdo de produtos quimicos controlados, cuja
manipulagdo e aplicacdo devem observar rigorosamente as normas da vigilancia sanitaria e
ambiental.

Andlise econdmica:

A eventual internalizagdo do servico implicaria custos elevados com contratagdo ou capacitagao
de pessoal, aquisicdo de equipamentos, EPIs, produtos quimicos e adequagdo de locais para
armazenamento, ndo se mostrando economicamente vantajosa frente a contratacdo de empresa
especializada.



Alternativa 1.2 — Contratagdo pontual por demanda (sem periodicidade)
Contratagdo eventual e pontual de empresa especializada, acionada apenas em situagdes de
ocorréncia isolada de pragas, sem a defini¢cao de cronograma fixo de execugao.

Andlise técnica: Atua de forma corretiva, ndo preventiva. Sendo assim, ¢ inadequada para
ambientes escolares, que exigem controle continuo para seguranca sanitaria.

Anadlise econdmica: Pode gerar custos maiores a médio prazo devido a reincidéncia de pragas o
que dificulta planejamento or¢gamentario, sendo assim alternativa tecnicamente inadequada.

Alternativa 1.3 — Contratagdo de empresa especializada com plano peridédico
Contratagdo de empresa especializada, devidamente licenciada, para execucdo continua e
programada dos servicos de desinfestacdo e desratizagao.

Andlise técnica: Empresas que possuem equipe treinada, produtos registrados e métodos
adequados para ambientes sensiveis, o que permite adogdo de controle preventivo e corretivo
atendendo as normas sanitarias e ambientais.

Analise econdmica: Custo previsivel e planejado. Reduz riscos de interdigdes, danos estruturais
e impactos a saude. Sendo alternativa vantajosa técnica e economicamente.

Alternativa 2.1 - Contrata¢do por Empreitada por Preco Global

A contratagdo por empreitada por prego global consiste na execug¢do dos servigos de
desinfestagdo e desratizagdo em determinado periodo, mediante valor global previamente
definido, abrangendo todas as unidades escolares incluidas no escopo contratual.

Andlise técnica: Sob o aspecto técnico, essa modalidade mostra-se adequada quando o escopo
dos servigos, a quantidade de unidades atendidas e as areas a serem tratadas estdo claramente
definidos e ndo sofrem variagdes significativas ao longo da vigéncia contratual. A execu¢ao
ocorre de forma padronizada, facilitando o planejamento e a organizagao dos servigos. Contudo,
a rigidez do escopo pode limitar ajustes necessarios em caso de ampliagdo da rede escolar ou
inclusao de novas areas.

Anadlise econdmica: Do ponto de vista econdmico, a contratagdo por preco global apresenta como
principal vantagem a facilidade de controle financeiro, uma vez que o valor contratado € fixo e
previamente conhecido, proporcionando maior previsibilidade orcamentaria. Em contrapartida,
eventuais alteragdes no quantitativo de unidades ou nas areas atendidas podem demandar aditivos
contratuais, o que pode impactar a eficiéncia da gestdo contratual. Trata-se de alternativa vidvel
apenas quando o escopo esteja rigorosamente definido e ndo haja expectativa de alteragdes
significativas durante a execugao contratual, condi¢cdo que ndo se aplica a realidade das unidades
escolares do municipio, as quais passam por frequentes alteragcdes, como mudanca de enderego
ou inauguracao de novos espacos.



Alternativa 2.2 — Contratagdo por Preco Unitario com Medi¢ao por Metragem (m?)

A contratagdo por pre¢o unitario com medi¢do por metragem quadrada (m?) consiste na execugao
dos servigos de desinsetizacdo e desratizagdo com pagamento vinculado a area efetivamente
tratada, considerando as areas internas e externas das unidades escolares, conforme levantamento
prévio e planejamento definido pela Administracdo. Nesse modelo, o metro quadrado (m?)
constitui a unidade de medi¢ao dos servigos, enquanto o preco unitario corresponde ao valor
estabelecido para cada metro quadrado tratado, possibilitando a adequada mensuragdo da
execugao e a proporcionalidade entre o servigo prestado e o pagamento realizado.

Analise Técnica: Do ponto de vista técnico, a ado¢do da medi¢ao por metragem quadrada permite
o dimensionamento mais preciso das areas efetivamente tratadas, sendo especialmente adequada
para ambientes com caracteristicas e tamanhos distintos, como escolas, creches, almoxarifados e
setores administrativos. Esse modelo favorece a padronizagdo dos critérios de medicao e
fiscalizacdo, facilita o planejamento da execugdo dos servicos e possibilita a adequacdo as
necessidades especificas de cada unidade escolar, inclusive em casos de variacdo de metragem
ou de inclusdo de novas areas ao longo do periodo contratual.

Analise Econdmica: Sob o aspecto econdmico, a contratacdo por preco unitario, com base no
metro quadrado tratado, possibilita maior equidade na composicdo dos precos, evitando a
aplicagdo de valores uniformes para unidades com areas significativamente distintas. Além disso,
contribui para maior transparéncia na formacao do valor contratado, uma vez que o pagamento
esta diretamente vinculado a execuc¢do efetiva dos servicos. Embora demande levantamento
prévio detalhado das areas, esse planejamento inicial tende a resultar em melhor controle dos
custos ao longo da execugdo contratual, ainda que possa haver variacdo conforme a metragem
efetivamente atendida.

5.1.  Critérios para a escolha da Solu¢ao mais viavel

A definicao da solucao mais viavel considerou critérios objetivos que permitiram a comparacao
entre as alternativas identificadas no levantamento de mercado, considerando as necessidades da
Administragdo e as caracteristicas do ambiente escolar. Foram adotados como critérios de
analise:

a) adequagdo técnica da solucdo ao controle de pragas urbanas em unidades escolares,
considerando a necessidade de atuagdo preventiva e corretiva;

b) capacidade de garantir a continuidade e a regularidade do servico, reduzindo riscos sanitarios;
c) facilidade de planejamento, acompanhamento e fiscaliza¢do da execucao contratual;

d) objetividade na definicdo do quantitativo e medi¢cdo dos servigos executados;

e) rapidez no atendimento de demandas emergenciais, quando necessario;

f) possibilidade de padroniza¢do do objeto e de comparagdo entre propostas apresentadas pelos
fornecedores; e

g) viabilidade operacional e administrativa para a gestao do contrato;

h) transparéncia na comprovagao dos servigos realizados;

1) viabilidade econdmica, previsibilidade de custos e racionalidade na aplicacdo dos recursos
publicos, assegurando que o pagamento esteja vinculado a execucao efetiva dos servigos;



j) possibilidade de planejamento orgamentdrio com custos previsiveis ao longo da vigéncia
contratual.

Com base nesses critérios, concluiu-se que a contratacao de empresa especializada para execucao
dos servicos mediante plano periddico, com remuneragdo por pre¢o unitario € medigdo por
metragem quadrada, apresenta-se como a solu¢ao mais adequada para atendimento da demanda.

5.2. Escolha da melhor solucao

Ressalta-se que os servicos de desinfestacdo e desratizagdo demandam a atuagdo de empresa
especializada, devidamente licenciada pelos 6rgdos competentes, com responsavel técnico
habilitado, utilizacdo de produtos regularizados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria —
ANVISA e adogao de procedimentos especificos de seguranga, conforme disposto na Resolugao
da Diretoria Colegiada n° 216, de 15 de setembro de 2004.

Diante desse cenario, conclui-se que a contratagdo de empresa especializada constitui a solugao
mais adequada e legalmente exigida para atender as necessidades da Administragdo, assegurando
o cumprimento das normas sanitarias, a prote¢ao da saude publica e a manutengao das condig¢des
higiénico-sanitarias das unidades escolares e demais dependéncias vinculadas a Secretaria
Municipal de Educacao.

A alternativa que melhor atende as necessidades da Administragdo € a contratagdo de empresa
especializada para a execugdo dos servicos de desinfestagdo e desratizacdo em unidades
escolares, mediante plano periddico de atendimento. A solucdo adotada permite atuacgdo
preventiva e corretiva continua, adequada ao ambiente escolar, assegurando maior controle
sanitario, redugdo de riscos a saude e regularidade na prestacdo do servico.

Diante das caracteristicas da rede municipal de ensino, especialmente quanto a diversidade de
tamanhos das unidades escolares e a possibilidade de altera¢des ao longo do periodo contratual,
a contratacdo por pre¢o unitario com medi¢do por metragem quadrada (m?) apresenta-se como
alternativa tecnicamente adequada, economicamente eficiente e administrativamente segura,
desde que adotado controle rigoroso das medigdes e da execucdo dos servigos.

O critério por metro quadrado permite mensurar de forma objetiva e padronizada a extensao real
das areas a serem tratadas, assegurando maior precisdo na definicdo do quantitativo do objeto
contratado. Tal metodologia possibilita que o pagamento esteja diretamente relacionado a
dimensdo dos ambientes efetivamente atendidos, promovendo maior transparéncia,
proporcionalidade e controle dos custos.

Além disso, as unidades escolares apresentam variagdes significativas de tamanho, layout e
complexidade dos ambientes, especialmente no que se refere as areas internas, externas e aos
espacos destinados a producdo e distribuicdo de alimentos. A contratacdo por m? permite que
essas diferencas sejam adequadamente consideradas, evitando a adog¢do de valores fixos por
unidade que poderiam resultar em distor¢des econdmicas, seja por superdimensionamento ou
subdimensionamento do servigo.

Do ponto de vista operacional, o método por metragem favorece o planejamento e a execugao
dos servigos pela contratada, possibilitando a defini¢do mais precisa da quantidade de insumos,
produtos e tempo de aplicagdo necessarios para cada ambiente, sem prejuizo a eficacia do
controle integrado de vetores e pragas urbanas.



Ademais, a adocdo do critério por metro quadrado encontra respaldo nas praticas de mercado
para servigos dessa natureza e contribui para ampliar a competitividade do certame, uma vez que
permite a comparacao objetiva entre as propostas apresentadas pelos licitantes.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A Instru¢ao Normativa 65/2021, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo, no Art. 62, define a necessidade de realizacdo de pesquisa de pregcos nos estudos
preliminares para aquisi¢ao de bens e contratacao de servigos em geral nos processos licitatorios.
Para a composicao do prego unitario por metro quadrado (m?) dos servigos de desinsetizacdo e

desratizagdo, foram utilizados os seguintes referenciais:

. Duas cotagdes formais obtidas junto a empresas especializadas em controle de
pragas urbanas atuantes na regiao de Mariana,;
. Um contrato administrativo vigente, obtido por meio do Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), firmado entre o Municipio de Sdo Lourenco/MG e empresa do
ramo de desinsetizagdo sediada em Itabirito/MG, cuja atuagdo se d4a no mesmo mercado regional.
Segue o link: https://pncp.gov.br/app/contratos/18188219000121/2025/76

Para estimativa do valor da contratacao foi considerado a proposta de menor valor que foi o
contrato publico obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas. O relatorio completo da
cotagdo esta disponivel junto aos demais documentos necessarios para abertura do processo.

A éarea total atualmente atendida pelo Municipio corresponde a: 75.514,72 m?
A periodicidade prevista para execucdo dos servigos ¢ trimestral, e a vigéncia contratual
estimada ¢ de 24 (vinte e quatro) meses.

Considerando:
. 4 aplicagdes por ano;
. 2 anos de contrato;

Tem-se: 4 aplicagdes/ano x 2 anos = § aplicagdes ao longo da vigéncia contratual
Célculo do quantitativo total projetado: 75.514,72 m? x 8 aplicagdes = 604.117,76 m?

Sobre o quantitativo apurado foi aplicada margem técnica de 10%, com a finalidade de:
e Cobrir eventuais ampliacdes de area;
e Permitir a inclusdo de novas unidades administrativas ou escolares;
e Suportar variagdes operacionais durante a execu¢do contratual;
o Garantir flexibilidade administrativa sem necessidade de aditivos recorrentes.

Célculo da margem: 604.117,76 m? x 10% = 60.411,78 m?

Quantitativo final estimado: 604.117,76 m?> + 60.411,78 m? = 664.529,54m?
Arredondado para: 664.529,5 m?

As cotagdes apresentaram valores idénticos para os servigos de desinsetizacdo e
desratizacdo, razdo pela qual foi considerado valor unico para ambos.


https://pncp.gov.br/app/contratos/18188219000121/2025/76

O quantitativo total estimado para execugdo contratual corresponde a: 664.529,5 m?

Aplicando o valor unitario menor das propostas:
664.529,5 m* x R$ 0,40 =R$ 265.811,80

Logo, o valor estimado para o servigo de desinsetizagdo ¢ de R$ 265.811,80. O valor
estimado para o servigo de desratizag@o ¢ de R$ 265.811,80. Assim, o valor global estimado
da contratagdo corresponde a R$ 531.623,36.

Este valor se demonstra compativel com os precos praticados no mercado e adequado a
dimensao dos servigos projetados, atendendo aos principios da economicidade, eficiéncia
e planejamento. Assim, sob os aspectos técnico, operacional e orgamentario, verifica-se a
viabilidade da contratacdo pretendida, recomendando-se o prosseguimento do processo
licitatorio, nos termos da legislagdo vigente.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
de desinfestacdo e desratizagdo a serem executados de forma continua e periddica nas unidades
escolares da rede municipal de ensino e nos prédios publicos vinculados a Secretaria Municipal
de Educacao do Municipio de Mariana.

A execugdo do servigo ocorrera de forma planejada conforme cronograma a ser definido pelo
Setor de Alimenta¢ao Escolar de acordo com as caracteristicas e necessidades de cada unidade.
Os servigos serdo realizados ponto a ponto, em todas as unidades previamente definidas,
abrangendo as areas internas e externas passiveis de infestacao, observadas as normas sanitarias,
ambientais e de seguranca vigentes, bem como as boas praticas aplicaveis ao controle de pragas
urbanas.

A medi¢do dos servicos serd efetuada por metragem quadrada (m?) das éareas efetivamente
tratadas, adotando-se o regime de preco unitario como forma de remuneracdo, o que possibilita
maior objetividade, transparéncia e facilidade de fiscalizagao.

Cabera a empresa contratada a responsabilidade pela correta execucdo dos servigos, pelo
fornecimento de mao de obra qualificada, equipamentos e produtos devidamente registrados nos
orgaos competentes, bem como pela ado¢ao de medidas que assegurem a eficacia do tratamento
e a seguranca dos usudrios das unidades.

A comprovagao da execugdo dos servigos devera ser realizada por meio de registros técnicos e
documentacdo adequada, permitindo a Administragdo acompanhar, fiscalizar e certificar a
realizagdo do objeto contratado.

8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO
Considerando a natureza do objeto, verifica-se que os servicos de desinfestacdo e
desratizagdo apresentam carater homogéneo, com métodos, técnicas e insumos similares, ainda



que executados em diferentes unidades escolares e prédios publicos vinculados a Secretaria
Municipal de Educacdo. As execugdes dos procedimentos devem ser integradas e ndo
fragmentadas.

O eventual parcelamento da contrata¢ao ou a execugao do objeto por mais de uma empresa
ndo se mostra tecnicamente vantajoso, uma vez que poderia comprometer a padronizagdo ¢ a
uniformidade dos procedimentos, dificultar o monitoramento técnico, a fiscalizagdo ¢ a
responsabilizacdo pelos resultados, além de gerar aumento de custos operacionais e
administrativos e potenciais riscos sanitarios decorrentes da adogdo de metodologias distintas.
Além disso, a execugdo integrada por uma unica empresa possibilita melhor coordenagao do
cronograma, adogdo de procedimentos uniformes, centralizacdo da responsabilidade técnica e
maior controle quanto a utilizacdo de produtos adequados aos ambientes escolares. Ressalta-se,
ainda, que o ndo parcelamento facilita a realizacdo dos servigos de desinfestagdo e desratizagdo
em uma Uunica visita a unidade escolar, no dia previamente acordado, o que ¢ especialmente
relevante por se tratar de atividade que demanda a auséncia de pessoas no local, sendo mais
adequado e seguro que todas as aplicacdes sejam realizadas de forma concentrada.

A ampliacdo da competitividade serd assegurada por meio da ampla participacdo de
empresas especializadas no certame, ndao sendo o nao parcelamento fator restritivo a
competitividade.

Dessa forma, conclui-se que a ndo adog@o do parcelamento do objeto apresenta-se como a
alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, operacional ¢ econdmico, atendendo ao
interesse publico e a eficiéncia da contratagao.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagdo de empresa especializada para a execucao dos servigos de desinfestagao e
desratiza¢@o nas unidades escolares e demais dependéncias vinculadas a Secretaria Municipal de
Educagao, pretende-se alcangar os seguintes resultados:

e Manutencdo das condi¢des higi€énico-sanitarias adequadas nos ambientes destinados ao
preparo, armazenamento e distribuicdo de alimentos, especialmente nas cozinhas
escolares assegurando a seguranga alimentar e nutricional dos estudantes.

e Prevencdo e controle eficaz de vetores e pragas urbanas, tais como roedores, insetos
rasteiros e voadores, formigas, moscas e demais insetos reduzindo riscos de
contaminag¢do dos alimentos, equipamentos, utensilios e superficies.

e Atendimento integral a legislacdo sanitaria vigente, em especial as disposi¢des da
Resolu¢dao da Diretoria Colegiada n° 216, de 15 de setembro de 2004, da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria — ANVISA, evitando inconformidades sanitarias e
eventuais sancoes aos estabelecimentos escolares.

e Protecao da saude dos alunos, funcionarios e demais usuarios das unidades escolares,
minimizando a exposi¢do a agentes nocivos e prevenindo agravos a satide relacionados a
presenca de pragas urbanas.



e Padronizacdo e regularidade na execug¢do dos servigos, conforme cronograma
previamente definido, garantindo continuidade, previsibilidade e controle das acdes de
desinfestagdo ¢ desratizagao.

e Eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, por meio da contratacdo de servigos
proporcionais as areas efetivamente atendidas, assegurando economicidade,
transparéncia e controle na execugao contratual.

e Maior facilidade de acompanhamento e fiscalizacao da execucao contratual, em razao da
defini¢do objetiva da medi¢ao e da documentacdo comprobatoria dos servicos.

e Resguardar o patrimonio publico de possiveis danos estruturais e materiais causados por
insetos roedores.

e Apoio a continuidade das atividades educacionais e do servico de alimentagdo escolar,
proporcionando ambientes seguros, salubres e adequados ao pleno funcionamento das
unidades de ensino.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO.

I. Elaborar termo de referéncia detalhado, com especificagdes técnicas precisas do servico a ser
prestado.

II. Capacitar servidores responsaveis pela fiscalizagcdo do contrato quanto aos procedimentos de
acompanhamento e controle da prestacao de servigos.

III. Estabelecer critérios ¢ indicadores de desempenho para avaliacao da qualidade do servigco
prestado pelo (s) fornecedor (es);

IV. Confirmac¢do de dotacdo e reserva de orcamento para garantia de saldo para aquisi¢cdo dos
itens ao longo do periodo de contrato e demanda;

V. Definicdo de protocolo para solicitacdo, autorizagdo e execucdo dos servigos junto as
unidades escolares, visando ao adequado controle do saldo contratual e ao mapeamento da
demanda especifica de cada unidade.

VI. Instrugdo processual completa, com juntada de ETP, DFD, TR, estimativas e demais
documentos exigidos pela Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Existem contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da demanda?

( x ) Nao.

() Sim — citar o processo e justifica a correlagdo/interdependéncia, bem como analisar se
podera prejudicar a presente contratagao.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

A realizagdo de servigos de desinfestagdo em unidades escolares, assim como em outros
ambientes institucionais, pode ocasionar impactos ambientais potenciais. Dessa forma, torna-se
imprescindivel a ado¢do de medidas mitigadoras que assegurem a aplicacdo responsavel dos
produtos utilizados, minimizando riscos ao meio ambiente e a saude humana. Apresentam-se, a



seguir, os principais impactos ambientais associados a atividade e as respectivas medidas de
mitigacao:

a) Risco a fauna ndo alvo

. Impacto: Possibilidade de efeitos adversos sobre organismos nao alvo, como aves,
insetos benéficos e pequenos mamiferos.
. Medida mitigadora: Emprego de produtos seletivos e de baixa toxicidade, aliados

a técnicas de aplicacdo localizada, de modo a reduzir a exposicao de outras espécies.

b) Contaminagdo do solo e da dgua

. Impacto: Potencial contaminacdo do solo e de recursos hidricos, com reflexos
sobre ecossistemas terrestres e aquaticos.

. Medida mitigadora: Selecdo de produtos com baixa persisténcia ambiental e
adogao de procedimentos de aplicacdo que minimizem escorrimentos, respeitando condigdes
climaticas adequadas e evitando areas proximas a corpos d’agua.

c¢) Desenvolvimento de resisténcia por parte das pragas

. Impacto: A utilizagdo inadequada ou recorrente de determinados produtos pode
favorecer o surgimento de resisténcia nas pragas alvo.

. Medida mitigadora: Alternancia de principios ativos e integracdo de diferentes
métodos de controle, reduzindo a pressao seletiva sobre as populagdes de pragas.

d) Exposi¢ao humana

. Impacto: Risco de exposicao de alunos e funcionarios a substancias quimicas.

. Medida mitigadora: Programacao das aplicagdes em periodos sem a presenca de
usudrios nas unidades escolares, utilizagdo de produtos de menor toxicidade e garantia de
ventilagdo adequada durante e apds os procedimentos.

e) Impactos sobre a biodiversidade local

. Impacto: Possiveis interferéncias sobre a biodiversidade do entorno das unidades
escolares.
. Medida mitigadora: Priorizar métodos de controle menos agressivos ao meio

ambiente, sempre que possivel, e adotar praticas que favoregam a recuperacdo ambiental apds a
aplicagao.

f) Gerenciamento de residuos

. Impacto: Risco decorrente do descarte inadequado de embalagens e residuos de
produtos utilizados.

. Medida mitigadora: Implementagdo de procedimentos adequados para o
acondicionamento, coleta e destina¢do final de embalagens e residuos, em conformidade com a
legislagdo ambiental vigente.

Como forma de mitigacdo desses impactos, a contratagdo prevé a execucdo dos servigos
exclusivamente por empresa especializada, devidamente licenciada pelos 6rgaos competentes,



com utilizagdo de produtos regularizados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria —
ANVISA, aplicados conforme orientagdes técnicas, dosagens recomendadas e normas
ambientais vigentes.

Adicionalmente, a adogdo de praticas de controle integrado de vetores e pragas urbanas,
priorizando agdes preventivas e o uso racional de produtos quimicos, contribui para a reducao
dos impactos ambientais, assegurando a protecao do meio ambiente e da saude humana.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da execugdo do objeto sdo
controldveis e mitigaveis, sendo amplamente compensados pelos beneficios gerados,
especialmente no que se refere a protecao da satide publica, a segurancga alimentar e a manutencao
de ambientes escolares salubres e adequados.

13. POSICAO CONCLUSIVA DO ETP

Diante das andlises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos de desinfestacdo e
desratiza¢do nas unidades escolares e demais dependéncias vinculadas a Secretaria Municipal de
Educacdo ¢ necessaria, adequada e imprescindivel para garantir condi¢cdes higiénico-sanitarias
compativeis com a legislagdo vigente e com os principios da Seguranga Alimentar e Nutricional.
Foi evidenciado que a solugdo proposta atende as exigéncias legais e sanitarias, especialmente as
disposi¢des da Resolugdo da Diretoria Colegiada n® 216, de 15 de setembro de 2004, da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, assegurando ambientes livres de vetores e pragas
urbanas e contribuindo para a protecdo da saude dos alunos, servidores e demais usuarios.

O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de empresas especializadas aptas a
execucdo do objeto, bem como permitiu a avaliagdo das alternativas disponiveis, tendo sido
selecionada, com base em critérios técnicos e administrativos, a contratagdo de empresa
especializada mediante plano periddico de atendimento, com remuneracao por preco unitario €
medicao por metragem quadrada das areas tratadas.

A escolha do método de contratacao por prego unitario com medi¢ao por metragem (m?) mostrou-
se tecnicamente justificada, por permitir mensuracao objetiva das areas a serem atendidas, maior
controle dos custos, transparéncia na execucao contratual e eficiéncia na aplica¢do dos recursos
publicos.

Os impactos ambientais decorrentes da execug¢do do objeto foram considerados de baixo
potencial, sendo mitigaveis mediante a adogdo de procedimentos técnicos adequados, utilizagdo
de produtos regularizados e atuagao de empresa devidamente licenciada e especializada.

Dessa forma, entende-se que a solugdo proposta ¢ viavel sob os aspectos técnico, operacional,
econdmico e ambiental, estando o objeto devidamente caracterizado e apto a subsidiar a
continuidade do processo licitatério para a contratagao pretendida.

O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo da solucdo descrita no item
"ESCOLHA DA SOLUCAO MAIS ADEQUADA" se mostra tecnicamente viavel e
fundamentadamente necessaria:

() Nao —justificar

(X) Sim.



Considerando que o presente Estudo Técnico Preliminar identifica a necessidade da contratacao,
analisa as alternativas possiveis para atendimento da demanda e fundamenta-se na legislacao
vigente aplicavel as contratacdes publicas, bem como nas orientagdes dos 6rgdos de controle,
conclui-se que a solu¢do mais adequada, no momento, ¢ a realizagdo de pregao eletronico, com
formalizagdo por contrato administrativo, por se tratar de servigo continuo. Tal caracterizagao
decorre da previsibilidade da demanda e da necessidade de execugao periddica, com cronograma
fixo de execucdo a cada trés meses.

Mariana, 13 de Fevereiro 2026

Cristina Caldeira Ramos
Secretaria Municipal de Educacao

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, bem como estou de acordo com todas as
informacodes prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

Fabricio Nepomuceno Bicalho Santos
Secretario Municipal de Educacao






