

ATA FINAL

No dia e horário designados via sistema, reuniram-se o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal, em atendimento às disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos, referente ao Processo em epígrafe, para realizar os procedimentos relativos a Hasta Pública.

Decorrido a análise preliminar das propostas, o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro declarou aberta a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital e/ou Aviso de Contratação Direta, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de disputa para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE VEDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GILVAN SAMPAIO	72.791,10	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/09/2025 - 08:02	PL 073 CE 004 MURO ESCOLA.pdf
12/09/2025 - 08:02	Projetos Muro Escola.zip
30/09/2025 - 08:43	EXTRATO DE DOCUMENTOS SICAF.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/09/2025 - 07:38:36	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2025 - 08:36:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2025 - 08:39:25		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2025 - 08:49:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE VEDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GILVAN SAMPAIO	MMF CONTRUCOES	N/C	N/C	72.689,20	1	72.689,20

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE VEDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GILVAN SAMPAIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
MMF CONTRUCOES	53.142.070/0001-40	29/09/2025 - 07:17:42	N/C	N/C	1	R\$72.791,10	R\$ 72.791,10	Sim	Sim
DWD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	43.076.619/0001-92	30/09/2025 - 00:04:45	N/C	N/C	1	R\$72.791,10	R\$ 72.791,10	Não	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MMF CONTRUCOES	53.142.070/0001-40	090 dias
DWD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	43.076.619/0001-92	90 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE VEDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GILVAN SAMPAIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2025 - 07:17:42	72.791,10 (proposta)	53.142.070/0001-40 - MMF CONTRUCOES	Válido
30/09/2025 - 00:04:45	72.791,10 (proposta)	43.076.619/0001-92 - DWD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/09/2025 - 07:22:59	72.691,10	53.142.070/0001-40 - MMF CONTRUCOES	Válido
30/09/2025 - 08:39:25	72.689,20	53.142.070/0001-40 - MMF CONTRUCOES	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/09/2025 - 08:36:17	53.142.070/0001-40 - MMF CONTRUCOES	PROPOSTA_AJUSTADA_DIEGO_DE_VASCONSELOS_MURO_1
0001	30/09/2025 - 08:49:26	53.142.070/0001-40 - MMF CONTRUCOES	habilitação nova muro escolar.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/09/2025 - 09:20	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/09/2025 - 07:15:08	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/09/2025 - 07:15:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



30/09/2025 - 07:15:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/09/2025 - 07:15:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/09/2025 - 07:15:14	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/09/2025 - 07:15:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/09/2025 - 07:15:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2025 - 07:15:22	Agente de Contratação	Bom dia a todos, declaramos reaberta a sessão.
30/09/2025 - 07:15:33	Agente de Contratação	O item está aberto para recepção de novas ofertas, boa sorte a todos.
30/09/2025 - 07:25:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/09/2025 - 07:26:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MMF CONTRUCOES - ME com lance de R\$ 72.691,10.
30/09/2025 - 07:26:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 07:36 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 - 07:27:05	Agente de Contratação	Visando a obtenção de melhor oferta, convocamos para negociar o valor do item. Solicitamos que seja dada a melhor oferta possível. Favor manifestar.
30/09/2025 - 07:38:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:38 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 - 07:38:48	Agente de Contratação	Favor, anexar a proposta ajustada conforme anexo II do edital, bem como planilha orçamentária e cronograma atualizados, sob pena de desclassificação.
30/09/2025 - 07:39:17	Agente de Contratação	Favor, os documentos de habilitação exigidos.
30/09/2025 - 08:36:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/09/2025 - 08:38:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 - 08:38:39	Sistema	Motivo: Há uma divergência entre o valor da proposta e o de arremate na plataforma, favor corrigir a proposta ou fornecer um novo lance compatível com o menor valor.
30/09/2025 - 08:39:25	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 72.689,20.
30/09/2025 - 08:40:48	F. MMF CONTRUCOES	Negociação Item 0001: sr pregoiro a diferença é por causa das formulas de calculo da tabela orçamentária. Ajustamos a oferta para baixo
30/09/2025 - 08:43:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EXTRATO DE DOCUMENTOS SICAF.rar) em 30/09/2025 às 08:43.
30/09/2025 - 08:49:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/09/2025 - 08:59:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MMF CONTRUCOES no item 0001.
30/09/2025 - 08:59:15	Sistema	Motivo: Diligências prontamente atendidas, passo a encerrar.
30/09/2025 - 08:59:33	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
30/09/2025 - 08:59:33	Sistema	Motivo: Negociação concluída.
30/09/2025 - 08:59:41	Sistema	O fornecedor MMF CONTRUCOES teve sua proposta aceita no item 0001.
30/09/2025 - 08:59:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/09/2025 às 09:09.
30/09/2025 - 09:10:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MMF CONTRUCOES.
30/09/2025 - 09:10:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/09/2025 - 09:10:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/09/2025 às 09:20.
30/09/2025 - 09:22:42	Agente de Contratação	Comunicamos o encerramento da sessão. Agradecemos a todos pela participação e colaboração para a celeridade na hasta pública.
30/09/2025 - 09:22:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/09/2025 - 09:28:33	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Joao Claudio de Souza.
30/09/2025 - 09:28:38	Sistema	O item 0001 foi homologado por Joao Claudio de Souza.

Após encerramento da Hasta Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública via sistema. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação e/ou Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Cassio Santos Silva
Agente de Contratação

Joao Claudio de Souza



Autoridade Competente

LUDMILA REIS DA SILVA VITOR

Apoio

MARCO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

Apoio

