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1. INFORMACOES BASICAS: HRp
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Setor Destinatario: Geréncia de Contratos e Licitagéo

Servidor(es) Responsavel(eis) pela Elaboragéo do ETP: Liselle Moura Valente

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, dentre outras atribuicGes, & responsavel pela execuggo,
acompanhamento, conservagdo e manutencdo da. infraestrutura piblica municipal. No &mbito da
Secretaria, a Geréncia de Manuteng&o Civil desempenha papel relevante na execugao direta de servicos
de manutencZo e reparos, atendendo as demandas que surgem diariamente no Municipio. Entre as
atividades desenvolvidas estdo os servicos de-manutengio e reparo de dispositivos de drenagem pluvial,
intervengdes em pavimentos, especialmente em calcamentos, execugdo e manutengdo de passeios,
implantagéo e reparo de meios-fios, manutencdo de bocas de lobo e seus componentes, além de outras
intervengdes de natureza civil necesséarias a conservagao da infraestrutura urbana e a adequada utilizaggo
dos espagos plblicos.

Além dessas atividades, a Secretaria Municipal de Infraestrutura executa intervengSes de maior
abrangéncia, incluindo servigos de construgéo e adequaco de estruturas, execugso de muros, obras de
drenagem, pavimentagdo e demais servigos necessdrios a implantag&o, recuperagdo e melhoria da
infraestrutura municipal. A demanda por esses servigos possui carater continuo e variavel, uma vez que
decorre tanto de agBes previamente planejadas quanto de necessidades que surgem no decorrer das
atividades de manuteng3o e conservagéo do Municipio.

A secretaria também passou a assumir diretamente atividades de manuteng&o predial que anteriormente
eram executadas por empresa terceirizada, ampliando o conjunto de servigos sob sua responsabilidade.
Dessa forma, além das atividades relacionadas & infraestrutura urbana e &s demandas proprias da
Secretaria de Infraestrutura, passaram a integrar de forma mais significativa sua rotina os servigos de
manuteng&o, reparos e adequagdes em escolas, unidades de salde e demais prédios plblicos municipais.

Essa ampliagdo da atuagédo também se relaciona ao atendimento das demandas de outras Secretarias
Municipais; especialmente da Secretaria Municipal de Educag&o, considerando a atuagdo conjunta na
manuten¢@o- e melhoria da infraestrutura das unidades educacionais.” Atualmente, a Secretaria de
Infraestrutura participa da execucdo de servigos e obras destinados as unidades da Educagao, a exemplo
da Creche ‘Imar- Vieira, onde estdo sendo executadas intervencdes de urbanizagio do entorno,
envolvendo, entre outros servi¢os, construggo de muros, drenagem pluvial, execugdo de meios-fios,
pavimentagéo e passeios.

Nesse contexto, verifica-se a existéncia de demanda continua por insumos necessarios & execucéo dos
servicos de manutencdo, reparo, conservagdo e obras realizados diretamente pela Administracdo
Municipal. A indisponibilidade desses insumos pode comprometer a capacidade de resposta da Secretaria

diante das demandas rotineiras e programadas, dificultando a continuidade dos Servicos e a execucao dos
cronogramas estabelecidos.

A.r)ecessidade de planejamento adequado também se mostra relevante diante da ampliagio das
atlyldades assumidas pela Secrefaria de Infraestrutura e da crescente demanda de atendimento as
unidades e equipamentos plblicos municipais. A auséncia de materiais disponiveis para utilizagéo
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imediata pode resultar na necessidade de aquisigdes pontuais e ndo programadas pelas diferentes
unidades da Administragéo, como j& ocorreu em situagdes nas quais a Secretaria Municipal de Educagao
precisou providenciar diretamente materiais necessarios & execugéo de servigos de manutengo e obras,
evidenciando a necessidade de maior previsibilidade e organizagéo no atendimento dessas demandas.

Dessa forma, a necessidade identificada consiste em assegurar condigdes adequadas para a continuidade
e a eficiéncia dos servigos de infraestrutura, manutengéo civil, manutengéo predial, conservago, reparos
e execuglo de obras sob responsabilidade do Municipio, permitindo que a Secretaria Municipal de
Infraestrutura disponha de condigdes para atender tanto &s demandas previamente planejadas quanto s
necessidades que surgem no decorrer da execugdo dos servigos, contribuindo para a conservagéo da
infraestrutura urbana, dos predios publicos e dos demais equipamentos municipais, bem como para a
adequada prestag&o dos servigos plblicos & populagéo.

A néo implementagéo da solugéo pretendida ou o atraso em sua execugdo podera gerar os seguintes
impactos negativos ao interesse publico:

a) No curto prazo: poderé ocasionar atrasos, interrupgdes ou dificuldades na execugéo dos servigos de
manuteng@o e reparo da infraestrutura urbana, incluindo intervengées em dispositivos de drenagem
pluvial, pavimentos, calgamentos, passeios, meios-fios e demais elementos de infraestrutura, bem como
nos servigos de manutengéo predial, reformas e obras em andamento. Poderd, ainda, comprometer o
atendimento das demandas das unidades escolares, unidades de salde e demais prédios publicos
municipais, além de exigir a reorganizagdo dos cronogramas de execugdo e a adogdo de medidas
pontuais para suprir necessidades imediatas.

b) No longo prazo: a insuficiéncia de planejamento para o atendimento continuo das demandas de
infraestrutura e manutengéo poderd comprometer a conservagéo das vias, sistemas de drenagem,
passeios, espagos e equipamentos plblicos, bem como a manutengéo adequada dos prédios municipais.
O atraso ou a descontinuidade de intervengées podera contribuir para o agravamento de problemas de
infraestrutura e de conservagdo, ocasionando a necessidade de intervengdes futuras de maior
complexidade e potencialmente maior custo, além de prejudicar a continuidade das agdes de manutengéo
e melhoria dos equipamentos publicos utilizados pela populagéo.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO:

A presente contratagéo enconfra-se alinhada ao planejamento interno da Secretaria Municipal de
Infraestrutura para o presente exercicio financeiro, considerando a necessidade de assegurar a
continuidade das agbes de manutengdo, conservagéo, reparo e execugdo de obras e servigos de
infraestrutura publica sob responsabilidade da Secretaria. A previsdo da contratagéo esta relacionada ao
planejamento das atividades desenvolvidas diretamente pela Administraco Municipal, incluindo
intervengbes em infraestrutura urbana, sistemas e dispositivos de drenagem pluvial, pavimentos,
calgamentos, passeios, meios-fios, bocas de lobo, obras e demais servigos de natureza civil, bem como as
atividades de manutengéo e adequagéo de prédios e equipamentos plblicos municipais.

A contratagéo também se relaciona & ampliagéo das atividades atuaimente executadas diretamente pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, especialmente em razéo da incorporagdo de servicos de
manuten¢do predial anteriormente realizados por empresa terceirizada e do aumento das demandas de
atendimento as unidades escolares, unidades de salde e demais prédios publicos municipais. Nesse
contexto, o planejamento da aquisicio dos materiais visa proporcionar maior previsibilidade e
disponibilidade dos insumos necessérios & execugéo das atividades programadas e das demandas que
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surgem no decorrer do exercicio, evitando aquisicoes pontuais e assegurando maior continuidade aos
servigos publicos.

Ressalta-se que o Municipio ndo possui regulamentago local instituida para o Plano de Contratagdes
Anual - PCA, raz&o pela qual ndo ha preenchimento do respectivo instrumento como indexador central de
planejamento. Todavia, a auséncia do PCA nao afasta a necessidade de planejamento individualizado da
contrataggo, estando a presente demanda vinculada as necessidades identificadas pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e as agBes previstas para manutengéo, conservagéo e execugio de obras &
servigos publicos durante o exercicio, em observancia aos. requisitos de planejamento e governanga
previstos no artigo 18 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Dessa forma, a contratagéo.integra o planejamento operacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
considerando o caréter continuc e varidvel das demandas de infraestrutura e manuteng&o civil, bem como
a necessidade de garantir a disponibilidade de materiais para o atendimento das agdes programadas e
das necessidades que venham a surgir durante a execugao dos servicos municipais.

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

Os materiais a serem adquiridos deverao atender s especificagdes, caracteristicas, dimensdes, unidades
de fornecimento e demais condi¢des estabelecidas, devendo apresentar qualidade e desempenho
compativeis com as finalidades a que se destinam e com os servigos de manutengao, conservagao, reparo
€ execucao de obras realizados pela Administragdo Municipal.

Os produtos deverdo ser novos, de primeiro uso, estar em condicdes adequadas para utilizagdo em
servicos de construcgo civil e atender &s caracteristicas técnicas e aos padrées de qualidade aplicaveis ao
respectivo material, de modo a assegurar sua adequada utilizag&o nas obras € servigos municipais.

O Cimento Portland CP I E32, acondicionado em sacos de 50 kg, devera ser fornecido em embalagem
original, integra, devidamente identificada pelo fabricante, sem sinais de violagéo, umidade, deterioraggo
ou qualquer condig&o que possa comprometer a qualidade e o desempenho do produto.

A cal hidratada CH-lll; acondicionada em sacos de 15 kg; devera ser fomecidaiem embalagem original e
integra, devidamente identificada, sem sinais de violagao, .umidade, empedramento excessivo,
deteriorac&o ou contaminagdo:que comprometa sua utilizagzo.

A argamassa colante AC |I, acondicionada em sacos de 20 kg, devera ser fomecida em embalagem
original e integra, devidamente identificada pelo fabricante, preservada contra umidade e demais
condicdes que possam comprometer suas caracteristicas e seu desempenho durante a utilizag&o.

Os tijolos cerdmicos, nas dimensdes de 9 x 19 x 29 cm e 14 x 19 x 29 cm, deverdo apresentar
dimensGes e caracteristicas compativeis com as especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia,
sem apresentar frincas, quebras, deformagdes excessivas ou outros defeitos que comprometam sua
utilizag&o na execugdo de alvenarias e vedacdes.

Todos os materiais deveréo estar dentro do prazo de validade indicado pelo fabricante, quando aplicavel, e
ser armazenados e fransportados de forma adequada, de modo a preservar suas caracteristicas e
condices de uso até o momento da entrega. Para os materiais que possuam prazo de validade definido
pelo fabricante, especialmente cimento Portland, cal hidratada e argamassa colante, devera ser observado
prazo de validade remanescente minimo de 60 (sessenta) dias na data da entrega, de modo a evitar o
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recebimento de produtos proximos do vencimento e assegurar prazo adequado para sua utilizagio pela
Administrag&o.

Os materiais fornecidos deveréo corresponder integralmente &s especificagdes e & proposta apresentada
pela contratada, ndo sendo admitida a substituigdo por produto de caracteristicas diferentes sem prévia
autorizag&o da Administragéo e comprovag&o de compatibilidade com a finalidade pretendida.

A contratada devera ser responsavel pelo transporte e pela entrega dos materiais até o local indicado pela
Administrag&o, assumindo os custos, encargos e riscos relacionados ao fornecimento, devendo adotar os
cuidados necessarios para evitar danos, perdas ou deterioragéo dos produtos durante o transporte.

Néo sera exigida a apresentagdo de amostras dos materiais como condigdo para participagdo ou
julgamento da licitagéo, considerando tratar-se de materiais de  construgdo de caracteristicas
objetivamente especificaveis, cuja conformidade podera ser verificada por meio das especificagtes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no recebimento dos produtos.

Nao serdo estabelecidos requisitos especificos de.instalagdo ou prestagéo de servigos associados ao
fornecimento, tendo em vista que o objeto consiste exclusivamente na aquisicéo dos materiais, destinados
a utilizagéo direta pelas equipes da Administragao Municipal.

Néo sera exigida garantia contratual especifica, sem prejuizo. da responsabilidade da contratada pelo
fornecimento dos materiais em conformidade com as especificagdes estabelecidas, bem como pela

substituicdo daqueles que apresentarem defeitos, avarias, desconformidades ou caracteristicas
incompativeis com o objeto contratado.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Para definigéo dos quantitativos a serem registrados, foram considerados os histéricos de contratagdes e
de consumo disponiveis, as demandas identificadas no ambito das atividades desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, a ampliagéo das. atribuigBes relacionadas & manutengéo e

conservagao dos prédios piblicos municipais e as necessidades decorrentes da execugdo de obras,
reformas, adequagdes e servicos de infraestrutura.

A estimativa dos quantitativos foi realizada de forma individualizada para cada material, considerando a
natureza da demanda, o histérico de consumo disponivele, quando inexistente ou insuficiente o historico
especifico, parametros complementares relacionados as necessidades atuais e & perspectiva de utilizagao
durante a vigéncia da futura Ata de Registro de Pregos.

ITEM DESCRIGAO ~ | unpape | SENTIOCDE
01 | Cimento Portland CP Il E32, ensacado, embalagem de 50 kg SC 1.600
02 | Cal hidratada CH-Ill, ensacada, embalagem de 15 kg SC 200
03 | Argamassa colante AC Il, ensacada, embalagem de 20 kg SC 200
04 | Tijolo ceramico de vedagao, 9 x 19 x 29 cm UN 1.500
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05 | Tijolo ceramico de vedag&o, 14 x 19 x 29 cm UN 3.500

Cimento Portland CP II-E32: para o cimento, foi utilizado como principal parametro o consumo
efetivamente verificado na contratagio mais recente, considerando que esse histérico representa de forma
mais adequada o nivel atual de demanda da Secretaria.

Na Ata de Registro de Precos n°® 134/2025, celebrada com a empresa Bruno Batista Santana Pinheiro,
foram registrados 2.000 sacos de cimento, dos. quais.1.460 unidades foram consumidas. Considerando a
ampliacdo das atividades desenvolvidas diretamente ~pela -Secretaria Municipal de Infraestrutura,
especialmente em razdo do aumento das demandas de manutenco, conservacéo, reformas, adequacdes
e execug&o de servicos em prédios e equipamentos plblicos municipais, foi considerada uma projecgo de
crescimento de aproximadamente 10% sobre o consumo verificado na contratagio mais recente.

A memoria de célculo é apresentada da seguinte forma:
1.460 sacos x 1,10 = 1.606 sacos

Considerando a necessidade de estabelecer quantitativo inteiro e operacionalmente adequado para o
Registro de Pregos, o resultado foi ajustado para 1.600 sacos de cimento Portland CP II-E-32 de 50 kg.

A estimativa do cimento também foi confrontada com o histérico de contratagdes anteriores, conforme
quadro abaixo:

= QUANTIDADE | QUANTIDADE ‘

CONTRATACAO REGISTRADA | UTILIZADA PERIODO ATENDIDO
ARP n? 18/2023 - Atacaddo do 5.400 SC 1.121SC Janeiro de'2023 a janeiro de
Ferro Ltda. 2024,
ARP n° 126/2024 - Innovar 2,500 SC 680 SC Julho de 2024 a marco de
Comércio e Servicos Ltda. 2025.
ARP n° 134/2025 - Bruno Batista 2.000 SC 1.460 SC Qutubro de 2025 a outubro
Santana Pinheiro , de 2026.

O histérico demonstra que, embora tenha havido variagdo significativa entre os quantitativos registrados e
efetivamente consumidos.nas contratagdes-anteriores, a contratagdo mais recente apresentou consumo
substancialmente superior &s anteriores, sendo, por Isso, utlllzada como prmmpal referéncia para a
projecéo da nova contratag&o. '

Cal hidratada CH-Ill: Para a cal hidratada CH-IIl, ndo foi identificado histérico de contratagdo anterior
especifico deste produto. Foram localizados registros de aquisigso de cal virgem, totalizando 60 sacos,
dos quais 35 foram consumidos. Entretanto, os registros disponiveis foram analisados apenas como
referéncia histérica de utilizagéo de materiais & base de cal, ndo sendo considerados como equivaléncia
direta para o dimensionamento da presente contratagso, em raz&o das diferencas entre os produtos.

Para definicdo do quantitativo, foram consideradas as demandas atualmente identificadas pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura relacionadas a execuggo de servigos de alvenaria, assentamento, revestimento
e acabamento em prédios e equipamentos publicos municipais. Entre as demandas ja identificadas
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encontram-se intervengdes em unidades escolares, incluindo a continuidade dos servigos na Creche Imar
Vieira e pequena reforma na Escola Municipal Fernando Félix, bem como outras atividades de
manutengdo e adequag&o predial que envolvem execugdo ou reparo de paredes e revestimentos.
Considerou-se, ainda, a ampliacéo das atividades de manutengfo e conservagéo de prédios pablicos
atualmente executadas diretamente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, o que tende a aumentar a
necessidade de materiais utilizados de forma recorrente nesses servigos.

Em razdo do carater continuo e varidvel dessas demandas, bem como da inexisténcia de um
levantamento consolidado das areas de alvenaria e revestimento a serem executadas durante toda a
vigéncia da futura Ata de Registro de Pregos, néo se mostra adequado vincular o quantitativo a uma Gnica
obra ou a uma area previamente determinada. Dessa forma, considerando as demandas ja identificadas e
a necessidade de atendimento das intervengdes que surgirdo ao longo do periodo, foi estimada a
necessidade de 200 sacos de cal hidratada CH-lll, com 15 kg cada.

Argamassa colante AC II: Para a argamassa colante AC II, foram identificadas contratagdes anteriores |
que fotalizaram 1.590 sacos, com consumo efetivo de apenas 40 unidades. O histérico disponivel, -
contudo, néo foi considerado isoladamente para projecéo do novo quantitativo, uma vez que o cenario

atual de atuagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura apresenta ampliacio das atividades de
manuteng&o, reforma e adequag&o de prédios publicos. O histérico identificado & apresentado abaixo:

R QUANTIDADE | QUANTIDADE :

CONTRATACAO REGISTRADA | UTILIZADA PERIODO ATENDIDO
ARP n°® 118/2022 - Castro 1.090 SC 10 SC 'f Maio de 2022 a abril de 2023,
Arantes Quimica Industrial
Ltda.
ARP n° 180/2024 — Global 500 SC 30SC Agosto de 2024 a julho de 2025,
Distribuigdo e  Servigos
Ltda.

Atualmente, a necessidade de argamassa colante estd relacionada principalmente & execugao,
manutencéo e substituicéo de pisos e revestimentos em unidades escolares, unidades de satde e demais
prédios publicos municipais. Entre as demandas ja identificadas estdo servicos de manutengéo e
adequacéo de edificagdes publicas, incluindo intervengdes em unidades de ensino e a execugéo de
servigos de manutengdo predial que demandam assentamento ou recomposigéo de revestimentos.

Ressalta-se que a quantidade de intervengdes e as respectivas areas de piso e revestimento podem variar
ao longo do exercicio, conforme as necessidades identificadas nos prédios publicos e as condigées
verificadas durante as manutengtes. Dessa forma, néo foi adotada uma Unica &rea de referéncia para o
dimensionamento do quantitativo, tendo em vista que a contratagéo por Sistema de Registro de Pregos
devera atender demandas diversas e parceladas durante sua vigéncia.

Considerando, portanto, o histérico de consumo existente, a ampliagéo das atividades de manutengéo
predial, as demandas atualmente identificadas e a necessidade de disponibilidade do material para
atendimento das intervenges que venham a ser executadas durante a vigéncia da futura Ata de Registro
de Pregos, foi estimado o quantitativo de 200 sacos de argamassa colante AC Il, com 20 kg cada.
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Tijolos cerdmicos: Para os tijolos ceramicos de 9 x 19 x 29 ¢cm e 14 x 19 x 29 ¢m, ndo foram
identificadas contratagdes anteriores especificas desses materiais. Entretanto, a auséncia de histérico de
aquisicdo ndo representa inexisténcia de demanda. Atualmente, as necessidades relacionadas &
execucdo de alvenarias tm sido atendidas, em diferentes situagdes, mediante utilizagdo de blocos de
concreto disponiveis nas contratagdes da Secretaria.

Embora o bloco de concreto seja adequado para diversas aplicagGes, sua utilizago como altemativa aos
tijolos cerémicos em determinadas paredes de vedagZo e divisérias pode dificultar a execugdo dos
servigos, especialmente quando s&o necessérios cortes; aberturas e rasgos para passagem e instalagso
de tubulagdes eléfricas e hidrossanitarias. Nessas situagdes, a maior dificuldade de corte e adequagéo
dos blocos pode resultar em maior esforgo da méo de obra, aumento do tempo de execucdo e maior
complexidade para realizaggo das.instalacdes e dos acabamentos. Dessa forma, a disponibilizagdo de
tijolos cerdmicos busca proporcionar & equipe executora maior flexibilidade na escolha do material mais
adequado as caracteristicas de cada intervengo, -evitando que a-auséncia desse insumo resulte na
utilizac&o de solugo alternativa que demande maior esforco para sua execugéo.

Como referéncia da. demanda existente por-materiais destinados & execugéio de alvenarias, foram
considerados os historicos de.consumo dos blocos de concreto atualmente utilizados pela Secretaria,
conforme Ata de Registro de.Pregos n° 31/2024, firmada com-a empresa OTAVIO DE ARAUJO NUNES
LTDA, CNPJ n° 02.666.981/0001-38, vigente até janeiro de 2027:

QUANTIDADE CONSUMIDA
MATERIAL ATE O MOMENTO
Bloco de concreto M10 -9 x 19 x 38 ¢m 3,650 un
Bloco de concreto M15 —14 % 19 x 39 ¢m 4.646 un

Ressalta-se que o consumo dos blocos de concreto ndo foi considerado como equivalente direto &
necessidade de tijolos cerémicos, uma vez que parte desses materiais é empregada em situacdes nas
quais o proprio bloco de concreto constitui a solugdo construtiva-adequada, como determinadas obras de
muros e outras-estruturas. Todavia, o histérico de 8.296 blocos de concreto consumidos constitui
importante indicador da existéncia de demanda recorrente por materiais destinados & execugéo de
alvenarias e vedacdes no ambito das atividades da Secretaria.

Alem disso, a necessidade de disponibilizagdo de tijolos cerdmicos j& se manifestou em situacdes
concretas nas quais a auséncia de processo especifico para aquisicdo desse material obrigou a
Administragdo a utilizar altemativas ou buscar aguisices pontuais. Como exemplo formalmente
documentado, o Oficio n®-276/2025 — GAB/SME, encaminhado-pela-Secretaria Municipal de Educacdo a
Secretaria de Infraestrutura, solicitou a execugao de reforma na Escola Municipal Fernando Félix, incluindo
a construcéo de parede divisoria no centro do ambiente, que totalizou cerca de 18 m? de alvenaria, além
de abertura de vaos para porta e janela e adequacdes das instalagdes elétricas.

Tambeém foram consideradas, para fins de planejamento, as demandas recorrentes identificadas pela
equipe responsavel pela execugéio dos servigos, incluindo intervengdes de construgéo e adequagdo de
ambientes em unidades escolares, unidades de salde e demais equipamentos piblicos, bem como novas
demandas que surgem no decorrer das atividades da Secretaria.
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Considerando que ndo existe série historica especifica de consumo de tijolos ceramicos, os quantitativos
foram dimensionados de forma prospectiva, tendo como referéncia a demanda de alvenaria ja observada,
o historico de utilizag&o de blocos de concreto, as experiéncias de execugéo de paredes de vedaggo e a
ampliagéo das atividades de manutengao, reforma e adequagao de prédios piblicos.

Para fins de verificagdo da ordem de grandeza dos quantitativos, considerando-se aproximadamente 18

unidades de ftijolo por mefro quadrado de alvenaria, os quantitativos previstos correspondem,
aproximadamente, a:

e 1.500 unidades de tijolo 9 x 19 x 29 cm: aproximadamente 83 m? de alvenaria;
e 3.500 unidades de tijolo 14 x 19 x 29 cm: aproximadamente 194 m? de alvenaria;
e Total de 5.000 unidades: aproximadamente 277 m? de alvenaria.

Essa convers&o constitui parametro fisico auxiliar para verificagdo da ordem de grandeza da estimativa,
ndo representando a previséo de execugdo de area determinada de alvenaria, uma vez que a utilizagdo
dos materiais dependeré das demandas efetivamente identificadas durante a vigéncia da Ata de Registro
de Pregos.

A maior quantidade prevista para o tijolo de 14 x 19 x 29 c¢m decorre da experiéncia operacional das
equipes responsaveis-pela execugao dos servigos, que indica maior utilizagio desse tipo de material nas
intervengdes de alvenaria, especialmente em paredes de maior altura e extenséo, enquanto o tijolo de 9 x

19 x 29 cm devera atender situagdes especificas, como divisérias e demais aplicagdes compativeis com
suas caracteristicas.

Documentos de suporte

Para fundamentagéo dos quantitativos estimados, foram realizadas consultas aos registros pliblicos e aos
sistemas oficiais de acompanhamento das contratagdes do Municipio de Ouro Branco, especialmente ao
Portal Betha, na se¢éo de Contratos, utilizado pela Prefeitura para o gerenciamento e acompanhamento
das contratagdes, e ao Portal da Transparéncia do Municipio, na se¢éo de Contratos e Atas de Registro de
Pregos. As consultas permitiram verificar as contratacbes anteriores, os quantitativos registrados, os

quantitativos consumidos e os saldos disponiveis dos materiais utilizados como referéncia para a presente
estimativa. :

Além das consultas aos sistemas oficiais de contratos, foi considerado como documento de suporte o
Oficio n® 276/2025 — GAB/SME, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educagio.a Secretaria de
Infraestrutura, que registra demanda concreta de intervengéo em unidade escolar, incluindo a construgéo
de parede divisoria, abertura de vaos para porta e janela e adequagbes nas instalagdes elétricas. O
referido documento sera juntado aos autos como elemento de comprovagdo da existéncia de demandas
relacionadas & execugéo e adequagdo de alvenarias em prédios plblicos municipais.

Para os materiais que possuem histérico de consumo, especialmente o cimento Portland CP 1I-E-32 e os
blocos de concreto utilizados como referéncia para a estimativa dos tijolos ceramicos, os quantitativos
foram dimensionados com base nos dados obtidos nas consultas as contratagbes anteriores e nos
respectivos registros de consumo e saldo disponiveis nos sistemas oficiais. Para os materiais cujo
historico especifico se mostrou inexistente ou insuficiente para representar o cenério atual, especialmente
a cal hidratada CH-Ill, a argamassa colante AC Il e os tijolos ceramicos, foram considerados, de forma
complementar, a ampliagdo das atribuices da Secretaria Municipal de Infraestrutura, as demandas

atualmente identificadas e a experiéncia operacional das equipes responséveis pela execugdo dos
Servigos.
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Ressalta-se que, em razdo da natureza das atividades executadas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, parte das demandas de manutengo, reforma, adequagdo e pequenas intervencdes é
identificada no decorrer da rotina administrativa e operacional, ndo havendo, para todas elas, documentos
formais individualizados que permitam quantificar previamente cada necessidade. Nesses casos, a
estimativa foi elaborada a partir das informagdes objetivamente disponiveis nos sistemas de contratagzo,
dos documentos localizados e da experiéncia acumulada pela Secretaria quanto &s demandas recorrentes
de execugdo dos servigos.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Considerando a natureza do_objeto, foi realizado levantamento das alternativas de mercado aplicaveis ao
atendimento da necessidade identificada, verificando-se que os materiais pretendidos constituem materiais
de construggo de uso corrente, padronizados e disponiveis no mercado, destinados & utilizaggo direta na
execucdo de servicos de manutencdo, conservagdo, reforma, adequacdo e obras realizadas pela
Administragdo Municipal.

Em raz&o das caracteristicas do objefo; néo foram identificadas alternativas de contratacdo, como locagdo,
prestacdo confinuada de servicos ou outras modalidades de disponibilizagio dos materiais, que se
mostrem aplicaveis ou tecnicamente adequadas & necessidade apresentada. Os materiais serdo”
incorporados diretamente &s obras e aos servigos executados pela Administraggo, sendo necesséria sua
disponibilidade fisica para utilizagdo conforme a demanda.

Também n&o foram identificadas altenativas tecnolégicas que substituam integralmente os materiais
pretendidos para-as finalidades previstas. Embora existam diferentes materiais e sistemas construtivos
disponiveis no mercado, estes ndo constituem necessariamente solugées equivalentes ou intercambiaveis
para todas as” aplicagdes previstas, devendo a ‘escolha do material observar as caracteristicas e
necessidades especificas de cada intervengao.

No caso dos fijolos ‘ceramicos, por exemplo, sua inclusio decorre justamente da necessidade de
disponibilizar & Administracdo uma alternativa adequada para determinadas situacdes de execucdo de
alvenarias e vedages, especialmente aquelas em que a utilizaggo de blocos de concreto pode demandar
maior esforgo para realizagdo de cortes, aberturas e adequacdes destinadas a passagem de instalagdes.
Dessa forma, a-disponibilizagdo dos dois fipos de fijolo previstos ndo representa substituicgo
indiscriminada dos blocos de concreto j& utilizados pela Secretaria, mas a ampliacéo das opgoes de
materiais disponiveis para adequag&o as diferentes caracteristicas dos servigos.

Solugdo identificada: Diante do levantamento realizado, conclui-se que a solugao aplicavel consiste na
aquisicdo dosmateriais de. construgio por meio de: Sistema de Registro- de Pregos, permitindo o
fornecimento dos materiais de acordo com as necessidades efetivamente identificadas pela Administragéo
durante a vigéncia da respectiva Ata de Registro de Precos.

A solugéo mostra-se compativel com a natureza dos materiais, que possuem caracteristicas objetivamente
especificaveis, sdo comercializados regularmente no mercado e podem ser adquiridos de diferentes
fornecedores, ndo havendo necessidade de contratagdo de servico associado ao fornecimento. A
utilizac&o do Sistema de Registro de Pregos também se mostra adequada ao carater continuo, variavel e
n&o infegralmente previsivel das demandas de manuteng&o, conservacéo, reforma e execugdo de obras
da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

“—
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7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

A estimativa do valor da contratagéo foi realizada mediante pesquisa de pregos, considerando, de forma
combinada, contratagdes similares realizadas pela Administrag&o Publica, por meio de Atas de Registro de
Pregos vigentes, consultas diretas a fornecedores e referéncias oficiais de pregos do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Indices da Construgéio Civil — SINAPI, referentes ao Estado de Minas Gerais e &
competéncia de agosto de 2026.

Na composicdo da pesquisa, foram consideradas as especificagdes, unidades de fornecimento e
caracteristicas dos materiais previstas neste Estudo Técnico Preliminar, buscando-se utilizar referéncias

com maior grau de similaridade com os itens objeto da futura contratagéo e pregos compativeis com as
condiges atuais de mercado.

Com base nos pregos considerados vélidos na pesquisa, foi estimado o custo global da contratagio em
R$ 85.190,00 (oitenta e cinco mil, cento e noventa reais), conforme planilhas e memérias de calculo
que instruem o processo.

Motivacéo da escolha dos fornecedores consultados: Os fornecedores consultados para a obtengao
de cotacbes diretas foram selecionados considerando sua atuagdo no ramo de comercializagso de
materiais de construgdo abrangidos pelo objeto da contratagéo, sua capacidade de fornecimento
compativel com as demandas do Municipio de Ouro Branco e a disponibilidade de informagdes
necessarias & composi¢ao da pesquisa de pregos. As consultas diretas foram realizadas em conjunto com
outras fontes de pesquisa, especialmente Atas de Registro de Pregos e contratagdes similares realizadas
pela Administrag&o Publica, bem como referéncias de pregos do SINAPI, buscando-se ampliar a base de
dados e proporcionar maior representatividade aos valores utilizados na estimativa. A escolha das fontes
considerou, sempre que possivel, a compatibilidade entre as especificagdes dos materiais pesquisados e
aquelas previstas para a presente contratagao, bem como a atualidade dos pregos obtidos.

Metodologia de calculo utilizada: Para a definigdo do prego estimado de cada item, foi adotada a
MEDIANA dos precos unitarios validos obtidos na pesquisa de pregos. A adogdo da mediana foi
considerada adequada em razdo da variagdo observada entre os precos das: diferentes fontes
consultadas, por representar o valor central do conjunto de dados e reduzir a influéncia de eventuais
valores discrepantes, superiores ou inferiores aos demais pregos pesquisados. Previamente a aplicagdo
do método estatistico, os valores obtidos foram analisados quanto a compatibilidade das especificagées,
unidade de fornecimento e condigbes apresentadas nas respectivas fontes. Nao foram identificados, no
conjunto de pregos considerado, valores que apresentassem elementos suficientes para caracterizagéo de
inexequibilidade, inconsisténcia ou excesso que justificassem sua excluséo do-célculo. Dessa forma, foram

mantidos 0s pregos considerados validos e comparaveis. para-cada item,.aplicando-se a mediana
conforme demonstrado a sequir:

Pesquisa de pregos:
Item 01 - Cimento Portland CP |I-E-32, ensacado, embalagem de 50 kg (saco)

Cotagéo 1: ARP 18/2026 - TERESOPOLIS - R$45,00

Cotagéo 2: ARP 156/2026 - MARILIA - R$40,79

Cotagéo 3: PIRANGUITA - CNPJ 21.984.455/0001-69 - R$38,90
Cotagéo 4: CONSTRUFACIL - CNPJ 07.327.523/0001-96 - R$40,90

Cotag&o 5: SINAPI MG 08/2026 - Insumo 001379 - R$39,00 (R$0,78/kg)
Mediana: R$40,79
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ltem 02 - Cal hidratada CH-Ill, ensacada, embalagem de 15 kg (saco)

Cotacéo 1: ARP 142/2026 - MORADA NOVA DE MINAS - R$17,90
Cotagéo 2: PIRANGUITA - CNPJ 21.984.455/0001-69 - R$18,90
Cotagdo 3: CONSTRUFACIL - CNPJ 07.327.523/0001-96 - R$17,95
Cotagdo 4: SINAPI MG 08/2026 - Insumo 001106 - R$19,95 (R$1,33/kg)*
Mediana: R$18,43 -

* Refere-se & cal hidratada CH-I, mas foi utilizado como referéncia de mercado complementar para a estimativa do
preco da cal hidratada CH-Il.

Item 03 - Argamassa colante AC Il, ensacada, embalagem de 20 kg (saco)

Cotacdo 1: ARP 90017/2026 - IMBEL - R$35,46

Cotacio 2: ARP 142/2026 - MORADA NOVA DE MINAS - R$19,90
Cotacéo 3: PIRANGUITA - CNPJ 21.984.455/0001-69 - R$19.50
Cotaggo 4: CONSTRUFACIL - CNPJ 07.327.523/0001-96 - R$25,95
Cotagéo 5: SINAPI MG 08/2026 - Insumo 034353 - R$26,00 (R$1,30/kg)
Mediana: R$25,95

Item 04 - Tijolo ceramico de vedagéo, 9 * 19 x 29 cm (unidade)

Cotagéo 1: ARP 55/2026 - TUMIRITINGA - R$1,96

Cotagéo 2: ARP 142/2026 - MORADA NOVA DE MINAS - R$1.65
Cotaggo 3: PIRANGUITA - CNPJ 21.984.455/0001-69 - R$1,79
Cotagdo 4: CONSTRUFACIL - CNPJ 07.327.523/0001-96 - R$1,79
Cotacgo 5: SINAPI MG 08/2026 - Insumo 007268 - R$1,65
Mediana: R$1,79

ltem 05 - Tijolo ceramico de vedacgio, 14 x 19 x 29 cm (unidade)

e Cotacgo 1: ARP 54/2026 - TUMIRITINGA - R$2,40

e Cotacdo 2: ARP 142/2026 - MORADA NOVA DE MINAS - R$ 2.17

e Cotacéo 3: PIRANGUITA - CNPJ 21.984.455/0001-69 - R$2.44

e . Cotacdo 4: CONSTRUFACIL - CNPJ 07.327.523/0001-96 - R$2,39

o Cotagao 5: SINAPI MG 08/2026 - Insumo 044462 - R$1.89

e Mediana: R$2,39

ITEM DESCRIGAO UND | QTD | PREGO UNIT. | PRECO TOTAL
01 | Cimento Portland CP Il E32, ensacado, embalagem de 50 kg | SC | 1.600 R$40,79 R$65.264,00
02 | Cal hidratada CH-lll, ensacada, embalagem de 15 kg SC | 200 R$18,43 R$3.686,00
03 | Argamassa colante AC I, ensacada, embalagem de 20 kg SC | 200 R$25,95 R$5.190,00
04 | Tijolo ceramico de vedagdo, 9 x 19 x 29 cm UN | 1.500 R$1,79 R$2.685,00
05 | Tijolo ceradmico de vedaggo, 14 x 19 x 29 ¢cm UN | 3.500 R$2,39 R$8.365,00
TOTAL GERAL | R$85.190,00
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8. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

A solugéo pretendida consiste na aquisigédo, mediante Sistema de Registro de Pregos, de cimento Portland
CP 1I-E-32, cal hidratada CH-IIl, argamassa colante AC Il e tijolos ceramicos de vedagdo nas dimensdes
de 9 x 19 x 29 cm e 14 x 19 x 29 cm, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal
de Infraestrutura relacionadas & manutengéo, conservagao, reforma, adequagao e execugéo de obras e
servicos de infraestrutura e de manutengéo de prédios e equipamentos publicos municipais.

O fornecimento sera realizado de forma parcelada, conforme as necessidades efetivamente identificadas
pela Administrag&o durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, permitindo adequar as aquisi¢bes ao
carater continuo e varidvel das demandas da Secretaria e evitando a aquisigdo antecipada de
quantitativos que n&o sejam imediatamente necessarios.

A solugdo compreende o fornecimento dos materiais em conformidade com as especificagdes,
caracteristicas, unidades de fornecimento e quantitativos maximos estabelecidos no Termo de Referéncia,
incluindo o fransporte e a entrega nos locais indicados pela Administragéo, de modo a assegurar que os

produtos sejam disponibilizados em condigdes adequadas para utilizagéo pelas equipes responsaveis pela
execucéo dos servigos.

Considerando a natureza dos materiais, ndo estdo previstos servicos de instalagéo, montagem,
configuragdo, manutencio ou assisténcia técnica associados ao fornecimento. Os materiais serdo
utilizados diretamente pelas equipes da Administragdo Municipal na execugdo dos servigos de
manutengdo, reforma, adequagéo e obras, ndo sendo necessaria capacitagéo ou treinamento especifico
por parte dos fornecedores.

A contratada devera assegurar a integridade dos materiais durante o transporte e a entrega, bem como o
atendimento as especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia. Eventuais materiais entregues em
desacordo com as condigdes estabelecidas deverdo ser substituidos pela contratada, sem 6nus adicional
para a Administracao.

Quanto s embalagens e residuos decorrentes do fornecimento, a contratada devera observar as
disposigdes legais e regulamentares aplicaveis, quando incidentes, cabendo a Administragéo realizar a
destinacdo dos materiais e residuos decorrentes da utilizagio dos produtos de acordo com os
procedimentos adotados para os servigos municipais.

A solugdo, portanto, contempla o ciclo necessario para que os materiais sejam fornecidos, transportados,
entregues em condigdes adequadas, recebidos e disponibilizados para utilizagéo nas atividades da
Administragdo, ndo sendo identificadas outras etapas ou servicos agregados indispensaveis ao
atendimento da necessidade que devam ser incorporados ao objeto da contratag&o.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:

Em analise da natureza dos itens que compdem a presente contratagéo, verifica-se que os materiais
possuem caracteristicas, aplicagdes e mercados fornecedores independentes, néo havendo dependéncia
técnica ou operacional que exija seu fornecimento conjunto por um Unico fornecedor. Os itens podem ser

adquiridos e utilizados de forma independente, conforme as necessidades especificas dos servigos
executados pela Administragdo Municipal.

Dessa forma, mostra-se técnica e economicamente vidvel o parcelamento da contratagéo por itens,
permitindo que cada item seja disputado individualmente e possibilitando a participagéo de maior nimero
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de fornecedores, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte que evenfualmente sejam
especializadas no fornecimento de apenas determinados materiais. O parcelamento por itens também
permite & Administracdo selecionar, para cada material, a proposta que apresente as condigdes mais
vantajosas, sem obrigar os fornecedores a ofertarem produtos que n&o infegrem sua atividade comercial
ou especialidade.

N&o foram identificadas, no levantamento realizado, razbes de ordem técnica ou econdmica que
justifiquem o agrupamento dos materiais em lote Gnico ou em grupos de itens. Ao contrério, a
individualizag@o dos itens favorece a competitividade do certame e possibilita maior flexibilidade para o
atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10. DEMONSTRATIVO.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a implementag&o da solugéo proposta, pretende-se proporcionar & Administraggo Piblica Municipal
maior capacidade de planejamento e execucdo dos servicos de manutencdo, conservagdo, reparo,
reforma e obras de infraestrutura; mediante- a disponibilidade. .dos materiais necessarios para o
atendimento das demandas programadas e das necessidades que surgirem durante a execugdo dos
servicos, Como resultados pretendidos, destacam-se:

a) Ganhos de eficiéncia e eficacia: espera-se maior agilidade na execugdo dos servicos realizados
diretamente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, reduzindo a dependéncia de aquisi¢des pontuais
para atendimento denecessidades imediatas e permitindo- maior confinuidade as intervengdes de
manuteng&o, conservagdo, reforma e obras. A disponibilidade dos materiais também devera contribuir
para a reduc@o-de paralisaces e afrasos decorrentes da falta de insumos, possibilitando melhor
organizagéo dos cronogramas e utilizacdo mais eficiente das equipes responséveis pela execucgo dos
SErvigos.

b) Economicidade e melhor aproveitamento dos recursos: a adoggo do Sistema de Registro de Pregos
permitira maior previsibilidade no atendimento das demandas e possibilitara o fornecimento dos materiais
de forma parcelada, conforme a necessidade da Administraggo, evitando a aquisicio antecipada de
quantidades que. ndo sejam imediatamente utilizadas. Pretende-se, ainda, proporcionar melhor
aproveitamento da-m&o de.obra disponivel, reduzindo periodos de espera-ou interrupgao dos servigos por
falta de materiais e diminuindo a necessidade de aquisicdes emergenciais ou nio planejadas para suprir
demandas de manuten¢&o e obras.

c) Melhor.aproveitamento dos recursos materiais e financeiros: a disponibilidade planejada dos
insumos. devera contribuir para. que os materiais. sejam. utilizados de acordo com as necessidades
efetivamente-identificadas; pemmitindo-maior organizacéo das atividades e'dos recursos-destinados as
intervengdes. A confratagdo  também possibilitara maior flexibilidade para o atendimento das diferentes
demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, considerando que os materiais poderdo ser
solicitados gradualmente durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

d) Melhoria da qualidade e continuidade dos servigos pablicos: a disponibilidade de materiais
adequados as diferentes aplicagdes devera contribuir para a execucdo dos servicos com maior
compatibilidade com as necessidades de cada intervenggo. A inclusdio de diferentes materiais para
alvenaria, por exemplo, amplia as possibilidades de execugéo das intervengdes, permitindo a utilizaggo de
tijolos cermicos em situagdes nas quais esse material seja mais adequado & execugao dos servicos, sem
depender exclusivamente de blocos de concreto. Dessa forma, pretende-se favorecer a qualidade das

intervencGes realizadas e a adequada conservagao dos prédios, vias, espagos e demais equipamentos
plblicos municipais.
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e) Beneficios indiretos & populagéo: os resultados obtidos com a maior capacidade de resposta da
Administragéo refletem-se diretamente na prestagéo dos servigos publicos, uma vez que a manutengéo
adequada da infraestrutura urbana, dos prédios publicos, das unidades escolares, das unidades de salide
e dos demais equipamentos municipais contribui para a disponibilizag&o de espagos publicos em melhores
condi¢Ges de uso e para a continuidade dos servigos prestados & populagéo.

f) Impactos ambientais positivos: néo foram identificados, para esta contratagéo, beneficios ambientais
diretos de natureza especifica que possam ser quantificados. Entretanto, o fornecimento parcelado dos
materiais, conforme a necessidade da Administracéo, podera contribuir para evitar aquisicdes excessivas
e armazenamento prolongado de insumos, reduzindo a possibilidade de perdas decorrentes de
deterioragéo, acondicionamento inadequado ou permanéncia desnecessaria em estoque.

11.  PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CELEBRAGAO DO CONTRATO:

Considerando a natureza dos materiais a serem adquiridos, a solugéo pretendida ndo demanda obras,
reformas, instalagdes ou adaptagtes de infraestrutura especificas para sua utilizagao. Os materiais sersio =
empregados diretamente pelas equipes responsaveis pela execugdo dos servios de manutengdo,
conservagao, reparos, reformas e obras, ndo havendo necessidade de instalagdo, montagem,
configuragéo ou capacitagdo técnica especifica para utilizagéo dos produtos.

Antes do inicio do fornecimento, a Administragéo devera adotar as providéncias internas necessarias ao
adequado recebimento, conferéncia, armazenamento e distribuigdo dos materiais, compreendendo:

a) Infraestrutura fisica: ndo séo previstas adequagdes especificas de infraestrutura fisica para a
implementagéo da solugéo, considerando que os materiais possuem utilizagdo direta e n4o dependem de
instalagdes ou equipamentos especiais para seu emprego.

b) Logistica e espago de armazenamento: os materiais serdo recebidos e armazenados no
Almoxarifado Central do Municipio, que devera dispor de condigdes adequadas para o.acondicionamento
dos produtos, observando-se as caracteristicas de cada material e as orientagées dos respectivos
fabricantes. Para os materiais ensacados, especialmente cimento, cal hidratada e argamassa colante,
devera ser observada a necessidade de protecéo contra umidade e intempéries. Os tijolos deverso ser
armazenados de forma a evitar perdas, quebras e outras condigGes que possam comprometer sua
utilizagdo.

¢) Organizacdo da logistica interna: devera ser estabelecida a rotina de recebimento, conferéncia e
distribuicdo dos materiais armazenados no Almoxarifado Central, conforme as demandas da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e das demais unidades municipais atendidas pela contratagéo.

d) Designacéo de responsaveis: deverdo ser adotadas as providéncias administrativas necessarias para
a designac@o do gestor e dos fiscais responsaveis pelo acompanhamento da Ata de Registro de Pregos e
dos instrumentos dela decorrentes, observando-se as atribuiges relacionadas ao recebimento, a
conferéncia da conformidade dos materiais e ao acompanhamento do fornecimento.

e) Orientagéo dos responsaveis pelo recebimento: os servidores envolvidos no recebimento e na
fiscalizagdo deverdo observar as especificagbes estabelecidas no Termo de Referéncia, especialmente
quanto as caracteristicas, unidades de fornecimento, quantidades, condigdes das embalagens, integridade

dos materiais e eventual necessidade de substituico de produtos em desacordo com as condigBes
contratadas.

e e e e T e e —
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N&o se identifica, previamente & contratag3o, necessidade de capacitagio técnica especifica das equipes
para utilizagdo dos materiais, uma vez que se trata de insumos de uso corrente nos servigos de
construgdo, manutencdio e conservagdo executados pela Administragdo Municipal. As providéncias
necessérias concentram-se, portanto, nos procedimentos administrativos de recebimento, conferéncia,
armazenamento, distribuigao e fiscalizagdo do fornecimento.

12.  CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU lNTERDEPENDENTES:

recebidos, armazenados e posteriormente utilizados pela Administracéo.

Os materiais objeto desta contratagéo possuem autonomia técnica e operacional, podendo ser recebidos e
armazenados no Almoxarifado Central do Municipio- e utilizados conforme as necessidades identificadas
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais unidades municipais atendidas, ndo dependendo da
conclus@o ou da execugo de outra contratagdo especifica.

13.  DESCRIGAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A contratag&o dos materiais previstos neste Estudo Técnico Preliminar poderé gerar impactos ambientais
relacionados principalmente & geracdo de residuos de construgéo civil, embalagens, sobras e materiais
eventualmente danificados durante o fransporte, armazenamento e utilizagdo dos produtos. Como
medidas de prevengdo e mitigacdo dos impactos ambientais, deverdo ser observadas, durante o
fornecimento e a utilizagdo dos materiais, as seguintes medidas:

a) os materiais deverdo ser. adequadamente transportados, recebidos e armazenados, de modo a evitar
perdas, danos, deterioragdo e desperdicios;

b) os materiais ensacados, especialmente cimento, cal hidratada e argamassa colante, deverdo ser
armazenados em_condicdes adequadas de protegdo ‘contra umidade-e_intempéries, observadas as
orientagdes dos respectivos fabricantes;

¢) devera ser buscado o uso racional dos materiais, evitando-se desperdicios durante o manuseio e a
execucao dos servigos;

d) as embalagens, sobras e demais residuos decorrentes da utilizagdo dos materiais deverdo ser
segregados e destinados de forma ambientalmente adequada, conforme sua natureza e classificacao;

e) sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser priorizados o reaproveitamento e a reciclagem dos
materiais e embalagens passiveis de recuperagao. -

Os residuos eventualmente gerados pela utilizagio dos materiais objeto desta contratagio deverdo ser
segregados, acondicionados, transportados e encaminhados aos locais ou sistemas oficialmente indicados
pelo Municipio, conforme sua classificagéo e caracteristicas e os procedimentos ambientais vigentes,
priorizando-se, quando aplicavel, a reutilizagéo, a reciclagem, a triagem e a destinagio ambientalmente
adequada.

N&o se identifica, para esta contratagdo, necessidade de adogdo de sistema especifico de logistica
reversa pelo fornecedor, considerando a natureza dos materiais e a inexisténcia, para os produtos objeto
da aquisicdo, de procedimento especifico de recolhimento pds-consumo que seja indispensével &
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execugdo do objeto. Os impactos ambientais identificados serdo tratados principalmente por meio do
armazenamento adequado, prevengdo de perdas e desperdicios, segregacéo dos residuos e destinagao
ambientalmente adequada, em conformidade com os procedimentos municipais e a legislagéo aplicavel.

14.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Diante dos estudos realizados, das necessidades identificadas e das alternativas avaliadas, conclui-se que
a contratagéo pretendida é tecnicamente viavel e necessaria para o atendimento das demandas da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e das demais unidades municipais atendidas, especialmente para a
continuidade dos servicos de manutengdo, conservagdo, reparos, reformas e execugéo de obras de
infraestrutura e manuteng&o predial.

A solugdo definida consiste na aquisicdo, por meio de Sistema de Registro de Pregos, de Cimento
Portland CP II-E-32, cal hidratada CH-IIl, argamassa colante AC Il e tijolos ceramicos de vedagéo nas
dimensdes de 9 x 19 x 29 cm e 14 x 19 x 29 cm, com fornecimento parcelado conforme as necessidades
da Administragdo durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

Os materiais possuem caracteristicas padronizadas e disponiveis no mercado, com requisitos de
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia,
caracterizando-se como bens comuns. Dessa forma, a confratacdo devera ser processada mediante
Pregéo Eletronico, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

Conforme analisado neste Estudo Técnico Preliminar, os materiais possuem caracteristicas, aplicages e
mercados independentes, ndo havendo necessidade de contratagdo conjunta. Assim, a licitagdo devera
ser estruturada por itens, permitindo a participagéo de fornecedores que atuem em segmentos especificos

e ampliando a competitividade do certame, sem prejuizo da obtengéo da proposta mais vantajosa para a
Administragéo.

Portanto, considerando a necessidade publica identificada, a disponibilidade dos materiais no mercado, a
adequacéo da solugéo as demandas da Administragéo, o levantamento das quantidades, a possibilidade
de fornecimento parcelado e a viabilidade do parcelamento por itens, conclui-se pela viabilidade técnica e
pela necessidade da contratagdo, estando o presente Estudo Técnico Preliminar apto a subsidiar a
elaboragéo do Termo de Referéncia e o prosseguimento da contratag&o.

Ouro Branco, 30 de setembro de 2026.
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