
DATA: 03/07/2026

TOTAL DO 

ORÇAMENTO:
R$ 2.358.043,88

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

PREÇO UNIT. 

R$ (C/BDI)

PREÇO TOTAL 

R$ (C/BDI)

(I). PRAÇA SITUADA NA RUA BOA VISTA, ESQUINA COM A RUA PALMAS, BAIRRO LUZIA AUGUSTA

I.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

I.1.1 ED-16350 SICOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MÊS 3,00 858,60R$         2.575,80R$          1.066,64R$       3.199,92R$            

I.1.2 ED-50137 SICOR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 2,00 1.702,32R$      3.404,64R$          2.114,79R$       4.229,58R$            

I.1.3 ED-16660 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 3,00 268,16R$         804,48R$             333,14R$          999,42R$               

I.1.4 ED-50155 SICOR

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 3,00 1.050,00R$      3.150,00R$          1.304,42R$       3.913,26R$            

I.1.5 ED-50150 SICOR

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 

E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 615,33R$         615,33R$             764,42R$          764,42R$               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para construção e revitalização de três praças: 

(I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da 

Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre 

as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG.

LOCAL:

(I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, 

esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José 

Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG.
BDI: 24,23%

REFERÊNCIA: Tabelas Sem Desoneração: SINAPI 04/2026 - SICOR- 01/2026 - SUDECAP- 01/2026 - SICRO 01/2026



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

PREÇO UNIT. 

R$ (C/BDI)

PREÇO TOTAL 

R$ (C/BDI)

I.1.6 ED-50151 SICOR

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, 

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE  15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, 

COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

UN 1,00 951,38R$         951,38R$             1.181,90R$       1.181,90R$            

I.1.7 93416 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 48,00 0,51R$            24,48R$               0,63R$              30,24R$                 

I.1.8 93415 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 112,00 12,46R$           1.395,52R$          15,48R$            1.733,76R$            

I.1.9 68.01.25 SUDECAP GASOLINA COMUM L 25,00 5,89R$            147,25R$             7,32R$              183,00R$               

Subtotal item I.1 16.235,50R$       

I.2 EQUIPE TOPOGRÁFICA 

I.2.1 ED-50276 SICOR
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UN 51,00 44,10R$           2.249,10R$          54,79R$            2.794,29R$            

I.2.2 62.05.15 SUDECAP EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 4,00 1.061,73R$      4.246,92R$          1.318,99R$       5.275,96R$            

Subtotal item I.2 8.070,25R$         

I.3 DEMOLIÇÕES, REGULARIZAÇÕES DE SOLO E TALUDES E REMOÇÕES

I.3.1 02.15.01 SUDECAP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M 30,00 10,55R$           316,50R$             13,11R$            393,30R$               

I.3.2 40.43.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 15,00 2,75R$            41,25R$               3,42R$              51,30R$                 

I.3.3 ED-48492 SICOR

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM 

EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 7,00 10,71R$           74,97R$               13,31R$            93,17R$                 

I.3.4 ED-51110 SICOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL 

ESCAVADO

M³ 28,87 49,73R$           1.435,71R$          61,78R$            1.783,59R$            

I.3.5 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 404,13 5,30R$            2.141,89R$          6,58R$              2.659,18R$            

I.3.6 03.03.03 SUDECAP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM 

RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
M³ 240,74 4,98R$            1.198,89R$          6,19R$              1.490,18R$            

I.3.7 4413985 SICRO REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS M² 104,00 23,29R$           2.422,16R$          28,93R$            3.008,72R$            

I.3.8 21.35.01 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATÉ 5 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 4,00 213,45R$         853,80R$             265,17R$          1.060,68R$            

I.3.9 21.35.02 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 3,00 346,55R$         1.039,65R$          430,52R$          1.291,56R$            

I.3.10 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

M³ 251,91 7,65R$            1.927,11R$          9,50R$              2.393,15R$            
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CUSTO UNIT. 
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I.3.11 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³XKM 3778,65 1,79R$            6.763,78R$          2,22R$              8.388,60R$            

Subtotal item I.3 22.613,43R$       

I.4
MUROS DE CONTENÇÃO E ALVENARIAS DISTRIBUÍDAS EM LOCAIS 

DIVERSOS

I.4.1 04.03.26 SUDECAP
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 66 84,30R$           5.563,80R$          104,73R$          6.912,18R$            

I.4.2 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 21,49 63,30R$           1.360,32R$          78,64R$            1.689,97R$            

I.4.3 ED-49646 SICOR
 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 85,00 77,17R$           6.559,45R$          95,87R$            8.148,95R$            

I.4.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 801 14,00R$           11.214,00R$        17,39R$            13.929,39R$          

I.4.5 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 11,86 735,16R$         8.719,00R$          913,29R$          10.831,62R$          

I.4.6 07.06.03 SUDECAP
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM)
M² 26,43 100,92R$         2.667,32R$          125,37R$          3.313,53R$            

I.4.7 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 73,31 8,57R$            628,27R$             10,65R$            780,75R$               

I.4.8 14.05.28 SUDECAP
EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233
M² 73,31 35,28R$           2.586,38R$          43,83R$            3.213,18R$            

I.4.9 14.05.40 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 73,31 35,28R$           2.586,38R$          43,83R$            3.213,18R$            

I.4.10 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 30,94 34,75R$           1.075,17R$          43,17R$            1.335,68R$            

I.4.11 102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 34,79 54,94R$           1.911,36R$          68,25R$            2.374,42R$            

I.4.12 CPU - 09 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE BRITA QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NA COMPOSIÇÃO PARA 

ENCHIMENTO DE BRITA NA DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO
M³ 4,77 50,70R$           241,84R$             62,98R$            300,41R$               

I.4.13 19.53.01 SUDECAP LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 4,77 206,00R$         982,62R$             255,91R$          1.220,69R$            

I.4.14 10.71.56 SUDECAP
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X L 

X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97906
UN 1 575,86R$         575,86R$             715,39R$          715,39R$               

I.4.15 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 31,52 55,85R$           1.760,39R$          69,38R$            2.186,86R$            

I.4.16 20151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2 22,26R$           44,52R$               27,65R$            55,30R$                 

I.4.17 20157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 21,15R$           63,45R$               26,27R$            78,81R$                 

I.4.18 20170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 14,79R$           44,37R$               18,37R$            55,11R$                 

I.4.19 17.03.05 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS REF 88415
M² 42,37 3,79R$            160,58R$             4,71R$              199,56R$               
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I.4.20 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, 

APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626
M² 42,37 18,04R$           764,35R$             22,41R$            949,51R$               

Subtotal item I.4 61.504,49R$       

I.5

CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO 

SUPERFICIAL LISO, COM DETALHES EM MADEIRA CUMARU RESISTENTE 

PARA AMBIENTE EXTERNO

I.5.1 04.03.26 SUDECAP
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 26,40 84,30R$           2.225,52R$          104,73R$          2.764,87R$            

I.5.2 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 247,78 14,00R$           3.468,92R$          17,39R$            4.308,89R$            

I.5.3 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 0,95 63,30R$           60,14R$               78,64R$            74,71R$                 

I.5.4 ED-49646 SICOR
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 23,63 77,17R$           1.823,53R$          95,87R$            2.265,41R$            

I.5.5 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 4,05 735,16R$         2.977,40R$          913,29R$          3.698,82R$            

I.5.6 ED-9071 SICOR
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM 

DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO
M² 23,63 22,33R$           527,66R$             27,74R$            655,50R$               

I.5.7 ED-20344 SICOR LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO M² 23,63 4,40R$            103,97R$             5,47R$              129,26R$               

I.5.8 CPU - 02 COMPOSIÇÃO
FORNECINENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / 

ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE LISA DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO.
M² 23,63 10,39R$           245,52R$             12,91R$            305,06R$               

I.5.9 CPU - 01 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAÇÃO DE MADEIRA CUMARU 

RESISTENTE PARA AMBIENTE EXTERNO, EM BANCO DE CONCRETO 

ARMADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.

M 43,20 84,36R$           3.644,35R$          104,80R$          4.527,36R$            

Subtotal item I.5 18.729,88R$       

I.6 PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALÇADAS 

I.6.1 20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 554,44 5,92R$            3.282,28R$          7,35R$              4.075,13R$            

I.6.2 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 118,22 28,51R$           3.370,45R$          35,42R$            4.187,35R$            

I.6.3 ED-49627 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 1,00 712,83R$         712,83R$             885,55R$          885,55R$               

I.6.4 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 104,78 68,53R$           7.180,57R$          85,13R$            8.919,92R$            

I.6.5 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 13,17 71,83R$           946,00R$             89,23R$            1.175,16R$            

I.6.6 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 304,44 1,91R$            581,48R$             2,37R$              721,52R$               

I.6.7 102989 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 4,41 57,04R$           251,55R$             70,86R$            312,49R$               

I.6.8 ED-51144 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M² 349,89 86,15R$           30.143,02R$        107,02R$          37.445,23R$          
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I.6.9 97114 SINAPI
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M 291,57 0,45R$            131,21R$             0,56R$              163,28R$               

I.6.10 105002 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00 807,65R$         3.230,60R$          1.003,34R$       4.013,36R$            

I.6.11 CPU - 03 COMPOSIÇÃO

PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AZUL EM 

TODO O SEU VOLUME E SUPERFÍCIE,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM 

CONCRETO. A SUPERFÍCIE DA JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PINTADA 

COM TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE 

DILATAÇÃO FICAR AZUL DA COR DO PISO DE CONCRETO.

M² 54,41 343,58R$         18.694,19R$        426,83R$          23.223,82R$          

I.6.12 CPU - 06 COMPOSIÇÃO

PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AMARELO EM 

TODO O SEU VOLUME E SUPERFÍCIE,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM 

CONCRETO. A SUPERFÍCIE DA JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PINTADA 

COM TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE 

DILATAÇÃO FICAR AMARELA DA COR DO PISO DE CONCRETO.

M² 31,49 343,31R$         10.810,83R$        426,49R$          13.430,17R$          

I.6.13 CPU - 08 COMPOSIÇÃO
PISO DE CONCRETO ARMADO,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO
M² 53,79 252,94R$         13.605,64R$        314,23R$          16.902,43R$          

I.6.14 CPU - 04 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E AREIA MEDIA QUE NÃO ESTÃO INCLUSOS 

NA COMPOSIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO, MEIO FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE.

M³ 6,25 50,70R$           316,88R$             62,98R$            393,63R$               

I.6.15 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M² 74,96 96,06R$           7.200,66R$          119,34R$          8.945,73R$            

I.6.16 93681 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M² 7,77 119,08R$         925,25R$             147,93R$          1.149,42R$            

I.6.17 ED-50626 SICOR

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, 

COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

M² 3,49 394,69R$         1.377,47R$          490,32R$          1.711,22R$            

Subtotal item I.6 127.655,41R$     

I.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

I.7.1 4413905 SICRO HIDROSSEMEADURA M² 330,45 6,32R$            2.088,44R$          7,85R$              2.594,03R$            

I.7.2 102991 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 44,89 93,60R$           4.201,70R$          116,28R$          5.219,81R$            

I.7.3 ED-50435 SICOR
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 301,93 27,45R$           8.287,98R$          34,10R$            10.295,81R$          

I.7.4 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M² 22,39 6,08R$            136,13R$             7,55R$              169,04R$               

I.7.5 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M² 22,39 112,02R$         2.508,13R$          139,16R$          3.115,79R$            

I.7.6 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 6,00 219,26R$         1.315,56R$          272,39R$          1.634,34R$            



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$
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I.7.7 21.30.10 SUDECAP
IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHÃO PIPA, 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁGUA
M² 4602,30 0,45R$            2.071,04R$          0,56R$              2.577,29R$            

I.7.8 CPU - 07 COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO  DE 20X30   E ESTACAS DE 

25 CM PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO
M 13,00 198,84R$         2.584,92R$          247,02R$          3.211,26R$            

I.7.9 13.40.84 SUDECAP

GUARDA-CORPO MODELO “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2”, A CADA 

100CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO 

Nº 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL 

CHAPA 16 - 1,50MM

M 21,60 363,09R$         7.842,74R$          451,07R$          9.743,11R$            

I.7.10  ED-32116 SICOR

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM 

PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO 

PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 3,44 896,63R$         3.084,41R$          1.113,88R$       3.831,75R$            

I.7.11 ED-50495 SICOR

 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS 

(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO

M² 21,60 28,60R$           617,79R$             35,53R$            767,45R$               

I.7.12 CPU - 05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO 

ARMADO CONFORME COMPOSIÇÃO
UN 4,00 847,57R$         3.390,28R$          1.052,94R$       4.211,76R$            

I.7.13 103310 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 4,00 1.296,76R$      5.187,04R$          1.610,96R$       6.443,84R$            

I.7.14 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M² 41,51 57,30R$           2.378,52R$          71,18R$            2.954,68R$            

I.7.15 01.04.09 SUDECAP TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 100,00 14,01R$           1.401,00R$          17,40R$            1.740,00R$            

I.7.16 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 250,00 9,01R$            2.252,50R$          11,19R$            2.797,50R$            

Subtotal item I.7 61.307,46R$       

(II). PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DA COSTA, ESQUINA COM A RUA JOSÉ DEUSDEDIT, BAIRRO SÃO FRANCISCO

II.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

II.1.1 ED-16350 SICOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MÊS 4,00 858,60R$         3.434,40R$          1.066,64R$       4.266,56R$            

II.1.2 ED-50137 SICOR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1.702,32R$      1.702,32R$          2.114,79R$       2.114,79R$            
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CUSTO UNIT. 
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II.1.3 ED-16660 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 6,00 268,16R$         1.608,96R$          333,14R$          1.998,84R$            

II.1.4 ED-50155 SICOR

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 4,00 1.050,00R$      4.200,00R$          1.304,42R$       5.217,68R$            

II.1.5 ED-50150 SICOR

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 

E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 615,33R$         615,33R$             764,42R$          764,42R$               

II.1.6 ED-50151 SICOR

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, 

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE  15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, 

COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

UN 1,00 951,38R$         951,38R$             1.181,90R$       1.181,90R$            

II.1.7 ED-29823 SICOR

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 

METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP.0,5MM, COM MÓDULO 

NA DIMENSÃO (300X220) CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE 

PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 182,60 68,18R$           12.449,67R$        84,70R$            15.466,22R$          

II.1.8 ED-14457 SICOR

PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA 

EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP.0,5MM, COM 

MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220) CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE

M² 6,60 194,72R$         1.285,15R$          241,90R$          1.596,54R$            

Subtotal item II.1 32.606,95R$       

II.2 EQUIPE TOPOGRÁFICA

II.2.1 ED-50276 SICOR
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UN 100,00 44,10R$           4.410,00R$          54,79R$            5.479,00R$            

II.2.2 62.05.15 SUDECAP EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 5,00 1.061,73R$      5.308,65R$          1.318,99R$       6.594,95R$            

Subtotal item II.2 12.073,95R$       

II.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

II.3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 846,15 5,30R$            4.484,60R$          6,58R$              5.567,67R$            

II.3.2 ED-51142 SICOR
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO
M 5,40 47,87R$           258,50R$             59,47R$            321,14R$               

II.3.3 ED-50414 SICOR

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE 

CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO 

DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA

M² 58,80 48,48R$           2.850,62R$          60,23R$            3.541,52R$            

II.3.4 ED-48442 SICOR

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M³ 10,43 186,20R$         1.942,07R$          231,32R$          2.412,67R$            

II.3.5 ED-48443 SICOR

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL DEMOLIDO

M³ 2,24 305,22R$         683,69R$             379,17R$          849,34R$               
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II.3.6 ED-48435 SICOR

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE 

CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M³ 44,32 129,49R$         5.739,00R$          160,87R$          7.129,76R$            

II.3.7 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 91,18 9,97R$            909,06R$             12,39R$            1.129,72R$            

II.3.8 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³XKm 1367,70 1,79R$            2.448,18R$          2,22R$              3.036,29R$            

Subtotal item II.3 23.988,11R$       

II.4 MURO DE ARRIMO / REFORÇO ESTRUTURAL /MURO DIVISÓRIO

II.4.1 04.03.26 SUDECAP
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 15,50 84,30R$           1.306,65R$          104,73R$          1.623,32R$            

II.4.2 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,5M M³ 36,50 63,30R$           2.310,45R$          78,64R$            2.870,36R$            

II.4.3 ED-49644 SICOR
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 7,33 71,86R$           526,73R$             89,27R$            654,35R$               

II.4.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 358,31 14,00R$           5.016,34R$          17,39R$            6.231,01R$            

II.4.5 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK>=25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 6,68 735,16R$         4.910,87R$          913,29R$          6.100,78R$            

II.4.6 ED-48214 SICOR

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 15 MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

M² 22,23 287,12R$         6.382,68R$          356,69R$          7.929,22R$            

II.4.7 102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANT A GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 55,88 54,94R$           3.070,05R$          68,25R$            3.813,81R$            

II.4.8 ED-51120 SICOR
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M³ 34,38 84,90R$           2.918,86R$          105,47R$          3.626,06R$            

II.4.9 ED-9075 SICOR

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M² x MÊS 37,13 12,50R$           464,13R$             15,53R$            576,63R$               

II.4.10 ED-48195 SICOR
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 43,63 81,75R$           3.566,75R$          101,56R$          4.431,06R$            

II.4.11 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 20,94 34,75R$           727,67R$             43,17R$            903,98R$               

II.4.12 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 276,25 8,57R$            2.367,46R$          10,65R$            2.942,06R$            

II.4.13 14.05.28 SUDECAP
EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM ADP REF 104233
M² 276,25 35,28R$           9.746,10R$          43,83R$            12.108,04R$          

II.4.14 14.05.40 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 276,25 35,28R$           9.746,10R$          43,83R$            12.108,04R$          

II.4.15 CPU - 14 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS NO MURO DE DIVISA M 17,45 51,03R$           890,47R$             63,39R$            1.106,16R$            

II.4.16 17.03.05 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS REF 88415
M² 276,25 3,79R$            1.046,99R$          4,71R$              1.301,14R$            
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II.4.17 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, 

APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626
M² 276,25 18,04R$           4.983,55R$          22,41R$            6.190,76R$            

Subtotal item II.4 74.516,78R$       

II.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

II.5.1 ED-51105 SICOR

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 

CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (MATERIAL 

DE EMPRÉSTIMO)

M³ 236,53 7,93R$            1.875,68R$          9,85R$              2.329,82R$            

II.5.2 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 

(MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)

M³ X KM 3547,95 1,79R$            6.350,83R$          2,22R$              7.876,45R$            

II.5.3 ED-51133 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE 

MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 

CARGA/DESCARGA

M³ 236,53 29,44R$           6.963,44R$          36,57R$            8.649,90R$            

II.5.4 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 168,95 28,51R$           4.816,76R$          35,42R$            5.984,21R$            

Subtotal item II.5 24.840,38R$       

II.6 DRENAGEM

II.6.1 102666 SINAPI

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40M), COM TUBO PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 20,00 61,76R$           1.235,20R$          76,72R$            1.534,40R$            

II.6.2 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=30CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 24,00 71,24R$           1.709,76R$          88,50R$            2.124,00R$            

II.6.3 102991 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=40CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 54,00 93,60R$           5.054,40R$          116,28R$          6.279,12R$            

II.6.4 10.71.56 SUDECAP
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,6  (C X 

L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97906
UN 16,00 575,86R$         9.213,76R$          715,39R$          11.446,24R$          

II.6.5 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 12,50 74,92R$           936,50R$             93,07R$            1.163,38R$            

II.6.6 20158 SINAPI JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 150MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 24,00 83,98R$           2.015,52R$          104,33R$          2.503,92R$            

II.6.7  19.23.02 SUDECAP DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP M 7,60 812,34R$         6.173,78R$          1.009,17R$       7.669,69R$            

Subtotal item II.6 32.720,75R$       

II.7 PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALÇADAS

II.7.1 03.23.03 SUDECAP REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 474,77 5,92R$            2.810,64R$          7,35R$              3.489,56R$            

II.7.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 58,00 68,53R$           3.974,74R$          85,13R$            4.937,54R$            

II.7.3 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 105,07 71,83R$           7.547,18R$          89,23R$            9.375,40R$            



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

PREÇO UNIT. 

R$ (C/BDI)

PREÇO TOTAL 

R$ (C/BDI)

II.7.4 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_01/2024
M 163,07 1,91R$            311,46R$             2,37R$              386,48R$               

II.7.5 ED-51144 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E 8CM, FCK = 15MPA PADRÃO PREFEITURA M² 117,60 86,15R$           10.131,24R$        107,02R$          12.585,55R$          

II.7.6 97114 SINAPI
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M 45,00 0,45R$            20,25R$               0,56R$              25,20R$                 

II.7.7 105004 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

M² 9,10 138,69R$         1.262,08R$          172,29R$          1.567,84R$            

II.7.8 CPU - 13 COMPOSIÇÃO
PISO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO
M² 193,06 252,94R$         48.832,60R$        314,23R$          60.665,24R$          

II.7.9 CPU - 10 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E AREIA MÉDIA, QUE NÃO ESTÃO 

INCLUSOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO 

RETANGULAR E RAMPA DE ACESSIBILIDADE

M³ 11,15 50,70R$           565,31R$             62,98R$            702,23R$               

II.7.10 92398 SINAPI
EXECUÇÃO EM PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022
M² 167,38 96,06R$           16.078,52R$        119,34R$          19.975,13R$          

II.7.11 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 5,50 222,72R$         1.224,96R$          276,69R$          1.521,80R$            

II.7.12 COT-03 COTAÇÃO
PISO EMBORRACHADO ESPORTIVO VERDE 60X60CM, ESPESSURA MÍNIMA 

DE 40MM
M² 95,00 R$ 297,74 28.285,30R$        369,88R$          35.138,60R$          

Subtotal item II.7 150.370,57R$     

II.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

II.8.1 ED-50234 SICOR

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, 

COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO 

MECANIZADO

M 30,00 19,75R$           592,50R$             24,54R$            736,20R$               

II.8.2 21.36.01 SUDECAP
PREPARO DO SOLO, INCLUSIVE TALUDES, REVOLVIMENTO E LIMPEZA 

MANUAL DO TERRENO REF 98519
M² 174,51 3,55R$            619,51R$             4,41R$              769,59R$               

II.8.3 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M² 174,51 6,08R$            1.061,02R$          7,55R$              1.317,55R$            

II.8.4 ED-50435 SICOR
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 174,51 27,45R$           4.790,30R$          34,10R$            5.950,79R$            

II.8.5 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M. AF_07/2024
UN 6,00 219,26R$         1.315,56R$          272,39R$          1.634,34R$            

II.8.6 21.30.10 SUDECAP
IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHÃO PIPA, 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁGUA
M² 174,51 0,45R$            78,53R$               0,56R$              97,73R$                 

II.8.7 CPU - 12 COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20X30 E ESTACAS DE 

25CM PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
M 12,17 198,84R$         2.419,88R$          247,02R$          3.006,23R$            



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 
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II.8.8 ED-32116 SICOR

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM 

PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO 

PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 129,65 896,63R$         116.248,08R$      1.113,88R$       144.414,54R$        

II.8.9 ED-31998 SICOR

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE 

(NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") EXCLUSIVE PINTURA 

(FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO)

M 16,50 178,09R$         2.938,49R$          221,24R$          3.650,46R$            

II.8.10 ED-50496 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M 41,25 11,02R$           454,58R$             13,69R$            564,71R$               

II.8.11 CPU - 11 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO 

ARMADO CONFORME COMPOSIÇÃO
UN 4,00 847,57R$         3.390,28R$          1.052,94R$       4.211,76R$            

II.8.12 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 2,00 1.296,76R$      2.593,52R$          1.610,96R$       3.221,92R$            

II.8.13 ED-15446 SICOR

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 

40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15 MPA

UN 9,00 408,88R$         3.679,92R$          507,95R$          4.571,55R$            

II.8.14 COT-01 COTAÇÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO FRONTAL ADAPTADO UN 1,00 R$ 8.840,00 8.840,00R$          10.981,93R$     10.981,93R$          

II.8.15 COT-02 COTAÇÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO UN 1,00 R$ 27.980,00 27.980,00R$        34.759,55R$     34.759,55R$          

II.8.16 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 846,15 9,01R$            7.623,81R$          11,19R$            9.468,42R$            

Subtotal item II.8 229.357,27R$     

(III). PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ BRANDÃO, GIL GUATMOSIN E ALBERTO SCHARLE, BAIRRO PIONEIROS

III.1 SERVIÇOS INICIAIS / CANTEIRO DE OBRAS

III.1.1 SERVIÇOS INICIAIS

III.1.1.1 ED-16660 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 6,00 268,16R$         1.608,96R$          333,14R$          1.998,84R$            



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 

R$
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R$ (C/BDI)

III.1.1.2 ED-50159 SICOR

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE 

COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220) CM, 

INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

ABERTURA PARA PORTÃO

M 270,00 213,83R$         57.734,10R$        265,64R$          71.722,80R$          

III.1.1.3 ED-50162 SICOR

PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA 

EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 

(110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS 

(2) DEMÃOS

M² 44,00 172,04R$         7.569,76R$          213,73R$          9.404,12R$            

III.1.1.4 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 1.275,35 5,30R$            6.759,36R$          6,58R$              8.391,80R$            

Subtotal item III.1.1 91.517,56R$       

III.1.2 CANTEIRO DE OBRAS

III.1.2.1 ED-16350 SICOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/DERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MÊS 8,00 858,60R$         6.868,80R$          1.066,64R$       8.533,12R$            

III.1.2.2 ED-50137 SICOR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1.702,32R$      1.702,32R$          2.114,79R$       2.114,79R$            

III.1.2.3 ED-50155 SICOR

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 8,00 1.050,00R$      8.400,00R$          1.304,42R$       10.435,36R$          

III.1.2.4 ED-50150 SICOR

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 

E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA   ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2”) PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 615,33R$         615,33R$             764,42R$          764,42R$               

III.1.2.5 ED-50151 SICOR

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

AÉREA,PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE  15,1KVA ATÉ 30KVA, 

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

UN 1,00 951,38R$         951,38R$             1.181,90R$       1.181,90R$            

Subtotal item III.1.2 23.029,59R$       

Subtotal item III.1 114.547,15R$     

III.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

III.2.1 ÁREA 1

III.2.1.1 CPU - 15 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (ELEMENTOS DA ACADEMIA DA 

SAÚDE E PLACA)
UN 11,00 55,92R$           615,12R$             69,47R$            764,17R$               

III.2.1.2 02.11.04 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO
M² 427,91 12,58R$           5.383,11R$          15,63R$            6.688,23R$            

III.2.1.3 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 1,75 668,58R$         1.170,02R$          830,58R$          1.453,52R$            

III.2.1.4 CPU - 16 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE BRINQUEDO, COM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 525,76R$         525,76R$             653,15R$          653,15R$               

Subtotal item III.2.1 9.559,07R$         



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$
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III.2.2 ÁREA 2

III.2.2.1 02.10.05 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO 

TOMÉ, ETC)
M² 368,00 31,20R$           11.481,60R$        38,76R$            14.263,68R$          

III.2.2.2 02.10.01 SUDECAP DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M² 368,00 3,32R$            1.221,76R$          4,12R$              1.516,16R$            

III.2.2.3 CPU - 17 COMPOSIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA 

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 

SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 15,33 166,00R$         2.544,78R$          206,22R$          3.161,35R$            

Subtotal item III.2.2 18.941,19R$       

III.2.3 ÁREA 3

III.2.3.1 02.10.05 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO 

TOMÉ, ETC)
M² 525,00 31,20R$           16.380,00R$        38,76R$            20.349,00R$          

III.2.3.2 02.10.01 SUDECAP DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M² 525,00 3,32R$            1.743,00R$          4,12R$              2.163,00R$            

III.2.3.3 CPU - 17 COMPOSIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA 

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 

SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 21,59 166,00R$         3.583,94R$          206,22R$          4.452,29R$            

III.2.3.4 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 2,42 668,58R$         1.617,96R$          830,58R$          2.010,00R$            

III.2.3.5 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M³ 17,90 63,30R$           1.133,07R$          78,64R$            1.407,66R$            

Subtotal item III.2.3 30.381,95R$       

III.2.4 PASSEIOS INTERNOS

III.2.4.1 02.11.04 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO
M² 181,73 12,58R$           2.286,16R$          15,63R$            2.840,44R$            

III.2.4.2 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M³ 32,73 63,30R$           2.071,81R$          78,64R$            2.573,89R$            

Subtotal item III.2.4 5.414,33R$         

III.2.5 PASSEIOS EXTERNOS

III.2.5.1 02.11.04 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO
M² 91,69 12,58R$           1.153,46R$          15,63R$            1.433,11R$            

Subtotal item III.2.5 1.433,11R$         

III.2.6 QUADRA DE FUTSAL

III.2.6.1 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 38,84 109,16R$         4.239,77R$          135,61R$          5.267,09R$            

III.2.6.2 CPU - 19 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ESTRUTURA TRAVE METÁLICA DA QUADRA ESPORTIVA, COM 

REAPROVEITAMENTO
UN 2,00 167,76R$         335,52R$             208,41R$          416,82R$               

Subtotal item III.2.6 5.683,91R$         

III.2.7 QUADRA DE PETECA

III.2.7.1 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 13,68 109,16R$         1.493,31R$          135,61R$          1.855,14R$            
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CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

PREÇO UNIT. 

R$ (C/BDI)

PREÇO TOTAL 

R$ (C/BDI)

III.2.7.2 CPU - 20 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ESTRUTURA POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA QUADRA DE 

PETECA, COM REAPROVEITAMENTO
UN 2,00 111,84R$         223,68R$             138,94R$          277,88R$               

Subtotal item III.2.7 2.133,02R$         

III.2.8 SUPRESSÃO DE ÁRVORES

III.2.8.1 21.35.01 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATÉ 5 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 1,00 213,45R$         213,45R$             265,17R$          265,17R$               

III.2.8.2 21.35.02 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 3,00 346,55R$         1.039,65R$          430,52R$          1.291,56R$            

III.2.8.3 21.35.03 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE (ALTURA MAIOR QUE 10 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 1,00 532,40R$         532,40R$             661,40R$          661,40R$               

III.2.8.4 98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
UN 1,00 347,22R$         347,22R$             431,35R$          431,35R$               

Subtotal item III.2.8 2.649,48R$         

III.2.9 CANALETAS E ESCADAS HIDRÁULICAS

III.2.9.1 97630 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 

FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 4,58 66,94R$           306,59R$             83,16R$            380,87R$               

Subtotal item III.2.9 380,87R$            

III.2.10 ESCADAS

III.2.10.1 97630 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 

FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 7,67 66,94R$           513,43R$             83,16R$            637,84R$               

Subtotal item III.2.10 637,84R$            

III.2.11 CARGA E TRANSPORTE

III.2.11.1 03.24.02 SUDECAP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 

MÃO, 50,0 < DMT <= 100,0M
M³ 357,97 42,20R$           15.106,33R$        52,43R$            18.768,37R$          

III.2.11.2 ED-51125 SICOR
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA 

MANUAL OU MECÂNICA
M³ 318,97 60,00R$           19.138,20R$        74,54R$            23.776,02R$          

III.2.11.3 03.12.03 SUDECAP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO
M³ 39,00 2,45R$            95,55R$               3,04R$              118,56R$               

III.2.11.4 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³XKM 780,00 1,79R$            1.396,20R$          2,22R$              1.731,60R$            

Subtotal item III.2.11 44.394,55R$       

Subtotal item III.2 121.609,32R$     

III.3 ÁREA ELEVADA

III.3.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M³ 1,00 121,20R$         121,20R$             150,57R$          150,57R$               

III.3.2 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M² 10,05 149,86R$         1.506,09R$          186,17R$          1.871,01R$            



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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III.3.3 96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 1,00 850,80R$         850,80R$             1.056,95R$       1.056,95R$            

III.3.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 100,00 14,00R$           1.400,00R$          17,39R$            1.739,00R$            

III.3.5 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 11,73 34,75R$           407,62R$             43,17R$            506,38R$               

III.3.6 ED-48220 SICOR

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D   CADERNO 

SEDS)

M² 28,02 212,36R$         5.950,33R$          263,81R$          7.391,96R$            

III.3.7 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 20,12 28,51R$           573,62R$             35,42R$            712,65R$               

III.3.8 03.24.02 SUDECAP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 

MÃO, 50,0 < DMT <= 100,0M
M³ 21,98 42,20R$           927,56R$             52,43R$            1.152,41R$            

III.3.9 03.12.03 SUDECAP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO
M³ 1,86 2,45R$            4,56R$                 3,04R$              5,65R$                   

III.3.10 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 37,20 1,79R$            66,59R$               2,22R$              82,58R$                 

III.3.11 15.35.01 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M² 43,26 63,42R$           2.743,55R$          78,79R$            3.408,46R$            

III.3.12 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 14,41 8,57R$            123,49R$             10,65R$            153,47R$               

III.3.13 14.05.40 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 14,41 35,28R$           508,38R$             43,83R$            631,59R$               

III.3.14 102804 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR CINZA ESCURO)
M² 55,11 19,18R$           1.057,01R$          23,83R$            1.313,27R$            

III.3.15 ED-20577 SICOR

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO 

PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA 

PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 

PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 

ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

M² 26,65 419,29R$         11.174,08R$        520,88R$          13.881,45R$          

III.3.16 62.01.21 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1 6,00 2.497,26R$      14.983,56R$        3.102,35R$       18.614,10R$          

III.3.17 64.15.04 SUDECAP FORMATO A1 UN 6,00 12,00R$           72,00R$               14,91R$            89,46R$                 

III.3.18 101176 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 4,00 158,68R$         634,72R$             197,13R$          788,52R$               

III.3.19 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M³ 0,43 167,07R$         71,84R$               207,55R$          89,25R$                 

III.3.20 96623 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M³ 0,07 238,24R$         16,68R$               295,97R$          20,72R$                 

III.3.21 96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M² 2,88 164,05R$         472,46R$             203,80R$          586,94R$               

III.3.22 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 0,43 800,56R$         344,24R$             994,54R$          427,65R$               
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III.3.23 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 2,88 34,75R$           100,08R$             43,17R$            124,33R$               

Subtotal item III.3 54.798,37R$       

III.4 CANTEIROS E MURETAS

III.4.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 6,07 5,92R$            35,93R$               7,35R$              44,61R$                 

III.4.2 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 287,58 14,00R$           4.026,12R$          17,39R$            5.001,02R$            

III.4.3 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 4,66 735,16R$         3.425,85R$          913,29R$          4.255,93R$            

III.4.4 ED-31572 SICOR
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 63,00 79,61R$           5.015,43R$          98,90R$            6.230,70R$            

III.4.5 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 22,25 34,75R$           773,19R$             43,17R$            960,53R$               

III.4.6 102804 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR CINZA MÉDIO)
M² 58,12 19,18R$           1.114,74R$          23,83R$            1.385,00R$            

III.4.7 1108056 SICRO
MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL
M³ 0,50 3.125,61R$      1.562,81R$          3.882,95R$       1.941,48R$            

III.4.8 102804 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR BRANCO)
M² 114,80 19,18R$           2.201,86R$          23,83R$            2.735,68R$            

III.4.9 18.71.10 SUDECAP CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM M 20,40 37,54R$           765,82R$             46,64R$            951,46R$               

Subtotal item III.4 23.506,41R$       

III.5 REDE DE DRENAGEM

III.5.1 19.31.09 SUDECAP
CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM TAMPA CONCRETO 

PERFURADA - PADRÃO SUDECAP
M 104,17 245,85R$         25.610,19R$        305,42R$          31.815,60R$          

III.5.2 19.31.08 SUDECAP
CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM TAMPA DE 

CONCRETO - PADRÃO SUDECAP
M 17,12 235,75R$         4.036,04R$          292,87R$          5.013,93R$            

III.5.3 10.71.51 SUDECAP
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) 

DRENAGEM ADPT REF 97905
UN 8,00 255,98R$         2.047,84R$          318,00R$          2.544,00R$            

III.5.4 19.23.02 SUDECAP DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP M 19,56 812,34R$         15.889,37R$        1.009,17R$       19.739,37R$          

Subtotal item III.5 59.112,90R$       

III.6 PISOS E PASSEIOS INTERNOS

III.6.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 1.407,75 5,92R$            8.333,88R$          7,35R$              10.346,96R$          

III.6.2 ED-49812 SICOR
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M³ 29,50 637,34R$         18.801,53R$        791,77R$          23.357,22R$          

III.6.3 15.04.05 SUDECAP CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 2,0CM M² 589,99 43,71R$           25.788,46R$        54,30R$            32.036,46R$          

III.6.4 ED-13286 SICOR

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M² 589,99 39,21R$           23.133,51R$        48,71R$            28.738,41R$          

III.6.5 ED-50581 SICOR

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20)CM 

COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

M² 589,99 131,79R$         77.754,78R$        163,72R$          96.593,16R$          

III.6.6 15.35.04 SUDECAP
PASSEIO / PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA 

SERRADA A CADA 3M
M² 435,12 106,81R$         46.475,17R$        132,69R$          57.736,07R$          



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

R$

CUSTO TOTAL 

R$

PREÇO UNIT. 

R$ (C/BDI)

PREÇO TOTAL 

R$ (C/BDI)

III.6.7 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M³ 22,38 804,87R$         18.012,99R$        999,89R$          22.377,54R$          

III.6.8 15.39.10 SUDECAP PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M² 9,61 104,59R$         1.005,11R$          129,93R$          1.248,63R$            

III.6.9 ED-31456 SICOR
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, 

INCLUSIVE SALGAMENTO
M² 9,61 1,29R$            12,40R$               1,60R$              15,38R$                 

III.6.10 ED-50626 SICOR

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, 

COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

M² 6,82 394,69R$         2.691,79R$          490,32R$          3.343,98R$            

Subtotal item III.6 275.793,81R$     

III.7 QUADRAS E RAMPA DE SKATE

III.7.1 QUADRA DE FUTSAL

III.7.1.1 PISO DA QUADRA DE FUTSAL

III.7.1.1.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 493,50 5,92R$            2.921,52R$          7,35R$              3.627,23R$            

III.7.1.1.2 ED-49813 SICOR
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M³ 24,70 214,96R$         5.309,51R$          267,04R$          6.595,89R$            

III.7.1.1.3 ED-49638 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 39,50 703,77R$         27.798,92R$        874,29R$          34.534,46R$          

III.7.1.1.4 ED-29582 SICOR
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM , INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

M² 493,50 30,36R$           14.982,66R$        37,72R$            18.614,82R$          

III.7.1.1.5 ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 

ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M² 493,50 16,31R$           8.048,99R$          20,26R$            9.998,31R$            

III.7.1.1.6 ED-50460 SICOR

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 

CM
M 159,60 7,16R$            1.142,74R$          8,89R$              1.418,84R$            

III.7.1.1.7 ED-50461 SICOR
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M² 493,50 14,11R$           6.963,29R$          17,53R$            8.651,06R$            

Subtotal item III.7.1.1 83.440,61R$       

III.7.1.2 ALAMBRADO

III.7.1.2.1 ED-48434 SICOR

REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 383,90 23,53R$           9.033,17R$          29,23R$            11.221,40R$          

III.7.1.2.2 13.91.04 SUDECAP
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E 

MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M
M² 24,40 150,77R$         3.678,79R$          187,30R$          4.570,12R$            

III.7.1.2.3 CPU - 25 COMPOSIÇÃO

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA 

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E 

MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M

M² 393,90 18,27R$           7.196,55R$          22,70R$            8.941,53R$            

III.7.1.2.4 ED-50496 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M 441,60 11,02R$           4.866,43R$          13,69R$            6.045,50R$            
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III.7.1.2.5 ED-9075 SICOR

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M²XMÊS 100,00 12,50R$           1.250,00R$          15,53R$            1.553,00R$            

III.7.1.2.6 ED-48245 SICOR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 

COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ /GUARDA-CORPO EM MADEIRA, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M² 50,00 20,51R$           1.025,50R$          25,48R$            1.274,00R$            

III.7.1.2.7 CPU - 21 COMPOSIÇÃO

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (110X210)CM, 

EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" 

(50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 

E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 

GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E 

CADEADO COM LARGURA DE 50MM

UN 2,00 748,94R$         1.497,88R$          930,41R$          1.860,82R$            

III.7.1.2.8 40.30.20 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR M² 1,77 69,31R$           122,68R$             86,10R$            152,40R$               

III.7.1.2.9 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 3,54 8,57R$            30,34R$               10,65R$            37,70R$                 

III.7.1.2.10 14.05.40 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 3,54 35,28R$           124,89R$             43,83R$            155,16R$               

III.7.1.2.11 106472 SINAPI

INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM 

TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* 

MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025

M 8,80 206,50R$         1.817,20R$          256,53R$          2.257,46R$            

III.7.1.2.12 106478 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025

M 2,40 134,20R$         322,08R$             166,72R$          400,13R$               

III.7.1.2.13 1600408 SICRO APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M² 3,30 19,85R$           65,51R$               24,66R$            81,38R$                 

III.7.1.2.14 1107892 SICRO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 0,83 485,23R$         402,74R$             602,80R$          500,32R$               

III.7.1.2.15 ED-50451 SICOR

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA)

M² 159,04 17,59R$           2.797,51R$          21,85R$            3.475,02R$            

III.7.1.2.16 CPU - 27 COMPOSIÇÃO
REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 493,50 49,09R$           24.225,92R$        60,98R$            30.093,63R$          

Subtotal item III.7.1.2 72.619,57R$       

III.7.1.3 RECUPERAÇÃO DAS TRAVES

III.7.1.3.1 CPU - 22 COMPOSIÇÃO RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR 1,00 744,80R$         744,80R$             925,27R$          925,27R$               

III.7.1.3.2 CPU - 23 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR 1,00 36,52R$           36,52R$               45,37R$            45,37R$                 

Subtotal item III.7.1.3 970,64R$            

III.7.1.4 ARQUIBANCADA

III.7.1.4.1 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025
M² 76,60 1,76R$            134,82R$             2,19R$              167,75R$               
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III.7.1.4.2 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M² 76,60 24,24R$           1.856,78R$          30,11R$            2.306,43R$            

Subtotal item III.7.1.4 2.474,18R$         

Subtotal item III.7.1 159.505,00R$     

III.7.2 QUADRA DE PETECA

III.7.2.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 112,50 5,92R$            666,00R$             7,35R$              826,88R$               

III.7.2.2 ED-49813 SICOR
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M³ 5,63 214,96R$         1.210,22R$          267,04R$          1.503,44R$            

III.7.2.3 ED-49638 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 9,00 703,77R$         6.333,93R$          874,29R$          7.868,61R$            

III.7.2.4 ED-29582 SICOR
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM , INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

M² 112,50 30,36R$           3.415,50R$          37,72R$            4.243,50R$            

III.7.2.5 ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 

ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M² 112,50 16,31R$           1.834,88R$          20,26R$            2.279,25R$            

III.7.2.6 ED-50460 SICOR

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 

CM
M 82,50 7,16R$            590,70R$             8,89R$              733,43R$               

III.7.2.7 ED-50461 SICOR
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M² 112,50 14,11R$           1.587,38R$          17,53R$            1.972,13R$            

III.7.2.8 ED-48329 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES, COM 

DIÂMETRO MENORES QUE 3.1/2" (88,9MM), COM DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M 5,20 11,18R$           58,14R$               13,89R$            72,23R$                 

III.7.2.9 83.05.21 SUDECAP REDE DE PETECA RECREAÇÃO, 1 LONA (MARCA FILÓ) UN 1,00 143,18R$         143,18R$             177,87R$          177,87R$               

III.7.2.10 CPU - 24 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DOS MASTROS DE PETECA PAR 1,00 36,52R$           36,52R$               45,37R$            45,37R$                 

Subtotal item III.7.2 19.722,71R$       

III.7.3 RAMPA DE SKATE

III.7.3.1 1108056 SICRO
MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL
M³ 0,50 3.125,61R$      1.562,81R$          3.882,95R$       1.941,48R$            

III.7.3.2 ED-19640 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM 

CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M² 6,26 40,23R$           251,84R$             49,98R$            312,87R$               

III.7.3.3 102488 SINAPI
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M² 86,00 4,30R$            369,80R$             5,34R$              459,24R$               

III.7.3.4 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M² 86,00 24,24R$           2.084,64R$          30,11R$            2.589,46R$            

III.7.3.5 CPU - 26 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE TELA  TIPO REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO PARA 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE SKATE
M² 13,60 52,46R$           713,46R$             65,17R$            886,31R$               

Subtotal item III.7.3 6.189,36R$         

Subtotal item III.7 185.417,07R$     
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III.8 ESCADAS, CALÇADAS, RAMPAS E GUARDA CORPO

III.8.1 ESCADAS

III.8.1.1 ED-50846 SICOR
ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 

ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA.
M³ 1,12 2.854,14R$      3.196,64R$          3.545,70R$       3.971,18R$            

III.8.1.2 1600408 SICRO APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M² 10,50 19,85R$           208,43R$             24,66R$            258,93R$               

III.8.1.3 ED-49647 SICOR
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 11,40 59,83R$           682,06R$             74,33R$            847,36R$               

III.8.1.4 ED-49618 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 

FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,80 836,69R$         669,35R$             1.039,42R$       831,54R$               

III.8.1.5 18.06.06 SUDECAP PLACA EM BRAILLE ALUMÍNIO 10 X 3CM CORRIMÃO (EX:INÍCIO/FIM) UN 9,00 13,70R$           123,30R$             17,02R$            153,18R$               

Subtotal item III.8.1 6.062,19R$         

III.8.2 CALÇADAS E RAMPAS DE REBAIXAMENTO DE CALÇADAS

III.8.2.1 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 18,45 66,80R$           1.232,46R$          82,99R$            1.531,17R$            

III.8.2.2 ED-51145 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M² 47,05 73,60R$           3.462,88R$          91,43R$            4.301,78R$            

III.8.2.3 20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 47,05 5,92R$            278,54R$             7,35R$              345,82R$               

III.8.2.4 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 18,45 1,91R$            35,24R$               2,37R$              43,73R$                 

III.8.2.5 105002 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 6,00 807,65R$         4.845,90R$          1.003,34R$       6.020,04R$            

Subtotal item III.8.2 12.242,54R$       

III.8.3 GUARDA-CORPO

III.8.3.1 ED-32116 SICOR

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM 

PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO 

PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 198,10 896,63R$         177.622,40R$      1.113,88R$       220.659,63R$        

III.8.3.2 ED-32000 SICOR

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 

1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 56,80 207,25R$         11.771,80R$        257,47R$          14.624,30R$          

III.8.3.3 ED-19640 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM 

CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M² 18,13 40,23R$           729,37R$             49,98R$            906,14R$               

Subtotal item III.8.3 236.190,07R$     

Subtotal item III.8 254.494,80R$     
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III.9 TALUDES E GRAMAS

III.9.1 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 78,90 66,80R$           5.270,52R$          82,99R$            6.547,91R$            

III.9.2 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 78,90 1,91R$            150,70R$             2,37R$              186,99R$               

III.9.3 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 12,20 63,30R$           772,26R$             78,64R$            959,41R$               

III.9.4 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 25,60 28,51R$           729,86R$             35,42R$            906,75R$               

III.9.5 03.24.02 SUDECAP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 

MÃO, 50,0 < DMT <= 100,0M
M³ 9,70 42,20R$           409,34R$             52,43R$            508,57R$               

III.9.6 ED-50435 SICOR
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS,

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 228,40 27,45R$           6.269,58R$          34,10R$            7.788,44R$            

III.9.7 ED-50437 SICOR
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 

E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 138,31 38,09R$           5.268,23R$          47,32R$            6.544,83R$            

Subtotal item III.9 23.442,90R$       

III.10 BRINQUEDOS

III.10.1 CPU - 28 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUD COM BRINQUEDO NOVO ACESSÍVEL E 

REAPROVEITAMENTO DE BRINQUEDO EXISTENTE
UN 1,00 11.333,18R$    11.333,18R$        14.079,21R$     14.079,21R$          

Subtotal item III.10 14.079,21R$       

III.11 SERVIÇOS FINAIS

III.11.1 ED-48360 SICOR

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS 

EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E 

= 8 CM E H = 75 CM)

CJ 5,00 990,92R$         4.954,60R$          1.231,02R$       6.155,10R$            

III.11.2 COT-04 COTAÇÃO BANCO DE CONCRETO (SEM FRETE) UN 20,00 480,00R$         9.600,00R$          596,30R$          11.926,00R$          

III.11.3 CPU - 18 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO UN 20,00 3,86R$            77,20R$               4,80R$              96,00R$                 

III.11.4 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 6,00 1.296,76R$      7.780,56R$          1.610,96R$       9.665,76R$            

III.11.5 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 4880,00 9,01R$            43.968,80R$        11,19R$            54.607,20R$          

Subtotal item III.11 82.450,06R$       

Total dos itens de I,II e III 2.105.843,18R$  

IV ADMINISTRAÇÃO

IV.1 CPU - 29 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 197.333,76R$  197.333,76R$      245.147,73R$   245.147,73R$        

Subtotal item IV 245.147,73R$     

Total dos itens de I,II, III e IV 2.350.990,91R$  
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V MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

V.1 CPU - 30 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
UN 1,00 5.677,35R$      5.677,35R$          7.052,97R$       7.052,97R$            

Subtotal item V 7.052,97R$         

CUSTO TOTAL COM BDI 2.358.043,88R$  

Ouro Branco, 03 de julho de 2026.

Renato Batista Paolucci

Engenheiro Civil - CREA/MG: 338904/D

Michael Christian da Silva

Engenheiro Civil - CREA/MG: 88.826/D

Eliza Gomes Medeiros

Engenheira Civil - CREA/MG: 381537/D


