
DATA: 03/07/2026

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0
FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAÇÃO DE MADEIRA CUMARU RESISTENTE PARA 
AMBIENTE EXTERNO, EM BANCO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME 
ESPECIFICADO NO PROJETO.

M

1.1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

1.2 SUDECAP 55.10.50 CARPINTEIRO H 1,00

1.3 SICOR
MATED-
12812

RÉGUA OU RODAPÉ (ACABAMENTO: APARELHADO COM CANTO BOLEADO|LARGURA: 
10CM|ESPESSURA*: 2CM|MADEIRA: PEROBA ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

M 1,00

1.4 SUDECAP 75.50.20 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,50

1.5 SUDECAP 75.07.23 VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO REF 10481 L 0,10

1.6 SUDECAP 77.10.02
PARAFUSO DE 4,20 X 38MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA 
CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,00

1.7 SUDECAP 77.10.03 BUCHA DE NYLON S6 REF 4375 UN 6,00

2.0
FORNECINENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / 
ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE LISA DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO.

M²

1.1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

1.2 SUDECAP 55.10.50
SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO 
ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

L 0,16

PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

27,36R$                                     

37,31R$                                     

CPU - 01

COMPOSIÇÕES

OBRA:

Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para construção e revitalização de três praças: (I) Praça 
situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina 
com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, 
Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG.

LOCAL:
(I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da 
Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as 
Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG. BDI: 24,23%

REFERÊNCIA: Tabelas Sem Desoneração: SINAPI 04/2026 - SICOR- 01/2026 - SUDECAP- 01/2026 - SICRO 01/2026

24,88R$                     

27,36R$                     

37,31R$                     

0,99R$                       

39,27R$                     

12,44R$                                     

0,50R$                                       

3,93R$                                       

1,74R$                                       

1,08R$                                       

0,29R$                       

0,18R$                       

10,39R$                                     

84,36R$                                     

24,88R$                     6,22R$                                       

25,49R$                     4,17R$                                       

VALOR TOTAL

CPU - 02

VALOR TOTAL



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

3.0

PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AZUL EM TODO O SEU 
VOLUME E SUPERFÍCIE,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO. A SUPERFÍCIE 
DA JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ACRÍLICA PARA 
DEMARCAÇÃO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE DILATAÇÃO FICAR AZUL DA COR DO 
PISO DE CONCRETO.

M²

3.1 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,10

3.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,50

3.3 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,10

3.4 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M² 1,10

3.5 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 1,00

3.6 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

3.7 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

3.8 SICOR
MATED-
12340

PIGMENTO PARA TINTAS (TIPO: PÓ|CORES: DIVERSAS) KG 1,30

3.9 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

M 1,50

3.10 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 1,50

3.11 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 0,20

3.12 SINAPI 43143
SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO 
ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

L 0,16

4.0
TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E AREIA MEDIA QUE NÃO ESTÃO INCLUSOS NA 
COMPOSIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO E MEIO FIO.

M³

4.1 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 1,00

4.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 15,00

107,18R$                                   

24,88R$                     6,22R$                                       

8,76R$                       0,88R$                                       

53,40R$                     

343,58R$                                   

8,41R$                                       

69,42R$                                     

0,68R$                                       

114,06R$                                   

2,42R$                                       

4,17R$                                       

2,87R$                       4,31R$                                       

220,60R$                   22,06R$                                     

3,43R$                       3,77R$                                       

CPU - 03

7,65R$                       7,65R$                                       

2,87R$                       43,05R$                                     

50,70R$                                     

VALOR TOTAL

33,62R$                     

0,45R$                       

76,04R$                     

12,08R$                     

25,49R$                     

107,18R$                   

CPU - 04

VALOR TOTAL



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

5.0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO ARMADO 
CONFORME COMPOSIÇÃO

UN

5.1 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,07

5.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80

5.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80

5.4 MATED-12801 SICOR

CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO|DIÂMETRO DA 
MESA*: 90CM|ALTURA DA MESA*: 87CM|DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM|ALTURA DO 
BANCO*: 52CM|QUANTIDADE DE BANCOS: 4|APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS 
PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

CJ 1,00

6.0

PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AMARELO EM TODO O 
SEU VOLUME E SUPERFÍCIE,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO. A 
SUPERFÍCIE DA JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ACRÍLICA 
PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE DILATAÇÃO FICAR AMARELA DA 
COR DO PISO DE CONCRETO.

M²

6.1 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,10

6.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,50

6.3 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,10

6.4 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M² 1,10

6.5 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 1,00

6.6 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

6.7 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

6.8 SICOR
MATED-
12340

PIGMENTO PARA TINTAS (TIPO: PÓ|CORES: DIVERSAS) KG 1,30

6.9 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

M 0,92

6.10 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 1,50

6.11 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 0,20

6.12 SINAPI 43143
SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO 
ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

L 0,16

0,88R$                                       

2,87R$                       4,31R$                                       

577,08R$                   40,77R$                                     

760,00R$                                   

847,57R$                                   

8,76R$                       

22,06R$                                     

3,43R$                       3,77R$                                       

107,18R$                   107,18R$                                   

24,88R$                     6,22R$                                       

33,62R$                     8,41R$                                       

220,60R$                   

69,42R$                                     

0,45R$                       0,41R$                                       

76,04R$                     114,06R$                                   

12,08R$                     2,42R$                                       

25,49R$                     4,17R$                                       

53,40R$                     

343,31R$                                   VALOR TOTAL

CPU - 05

VALOR TOTAL

24,88R$                     

33,62R$                     

19,90R$                                     

26,90R$                                     

CPU - 06

760,00R$                   



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

7.0
CONSTRUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO  DE 20X30   E ESTACAS DE 25 CM 
PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO

M

7.1 SINAPI 88316
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=20CM, INCLUSIVE CONCRETO 
EXCLUSIVE ARMAÇÃO

M 0,39

7.2 SUDECAP 55.10.50 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 0,03

7.3 SICOR
MATED-
12812

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 6,82

7.4 SUDECAP 75.50.20
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 0,63

7.5 SUDECAP 75.07.23
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,06

8.0
PISO DE CONCRETO ARMADO,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO. 

M

8.1 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 0,10

8.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 1,50

8.3 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,10

8.4 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M² 1,10

8.5 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 1,00

8.6 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

M 1,50

8.7 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 1,50

9.0
TRANSPORTE DE BRITA QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NA COMPOSIÇÃO PARA 
ENCHIMENTO DE BRITA NA DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO

M³

9.1 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 1,00

9.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 15,00

114,06R$                                   

252,94R$                                   

45,27R$                                     

572,71R$                   34,36R$                                     

198,84R$                                   VALOR TOTAL

55,97R$                     21,83R$                                     

63,30R$                     1,90R$                                       

14,00R$                     95,48R$                                     

CPU - 07

71,86R$                     

CPU - 08

4,31R$                                       

220,60R$                   22,06R$                                     

3,77R$                                       

107,18R$                   107,18R$                                   

0,45R$                       0,68R$                                       

76,04R$                     

50,70R$                                     

CPU - 09

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

8,76R$                       0,88R$                                       

2,87R$                       

7,65R$                       7,65R$                                       

2,87R$                       43,05R$                                     

3,43R$                       



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

10.0
TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E AREIA MÉDIA, QUE NÃO ESTÃO INCLUSOS NA 
CONSTRUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO RETANGULAR E RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE

M³

10.1 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 1,00

10.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 15,00

11.0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO ARMADO 
CONFORME COMPOSIÇÃO

UN

11.1 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,071

11.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800

11.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800

11.4 MATED-12801 SICOR

CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO|DIÂMETRO DA 
MESA*: 90CM|ALTURA DA MESA*: 87CM|DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM|ALTURA DO 
BANCO*: 52CM|QUANTIDADE DE BANCOS: 4|APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS 
PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

CJ 1,000

12.0
CONSTRUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO  DE 20X30   E ESTACAS DE 25 CM 
PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO

M

12.1 SUDECAP 04.03.25
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=20CM, INCLUSIVE CONCRETO 
EXCLUSIVE ARMAÇÃO

M 0,39

12.2 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 0,03

12.3 SICOR ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 6,82

12.4 SICOR-MG ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 0,63

12.5 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,06

847,57R$                                   

55,97R$                     21,83R$                                     

63,30R$                     1,90R$                                       

14,00R$                     95,48R$                                     

572,71R$                   

VALOR TOTAL

2,87R$                       43,05R$                                     

50,70R$                                     

7,65R$                       7,65R$                                       

CPU - 11

CPU - 10

VALOR TOTAL

CPU - 12

VALOR TOTAL 198,84R$                                   

34,36R$                                     

71,86R$                     45,27R$                                     

577,08R$                   40,77R$                                     

24,88R$                     19,90R$                                     

33,62R$                     26,90R$                                     

760,00R$                   760,00R$                                   



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

13.0
PISO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ESPESSURA 
8CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO

M

13.1 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 0,10

13.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 1,50

13.3 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,10

13.4 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M² 1,10

13.5 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 1,00

13.6 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

M 1,50

13.7 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 1,50

14.0 INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS NO MURO DE DIVISA M³

14.1 SUDECAP 40.24.21 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 M³ 0,006

14.2 SUDECAP 55.10.75 PEDREIRO H 0,543

14.3 SUDECAP 55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0,272

14.4 COTAÇÃO 01 PRÓPRIA PINGADEIRA CHAPÉU DE MURO 2 ÁGUAS DE CONCRETO 25 X 100 CM M 1,080

15.0
REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (ELEMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE E 
PLACA)

UN

15.1 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,00
15.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,00

16.0 REMOÇÃO DE BRINQUEDO, COM REAPROVEITAMENTO UN

16.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,00

16.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,00

16.3 42408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M² 20,00

16.4 E9568 SICRO FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW HORA 8,00

24,88R$                                     

55,92R$                                     

CPU - 15

31,04R$                                     31,04R$                     
24,88R$                     

VALOR TOTAL

CPU - 16

24,88R$                     199,04R$                                   

33,62R$                     268,96R$                                   

VALOR TOTAL 525,76R$                                   

2,74R$                       54,80R$                                     

0,37R$                       2,96R$                                       

114,06R$                                   

VALOR TOTAL 252,94R$                                   

2,87R$                       4,31R$                                       

220,60R$                   22,06R$                                     

3,43R$                       3,77R$                                       

107,18R$                   107,18R$                                   

0,45R$                       0,68R$                                       

76,04R$                     

CPU - 13

8,76R$                       0,88R$                                       

CPU - 14

519,94R$                   3,12R$                                       

29,41R$                     15,97R$                                     

VALOR TOTAL 51,03R$                                     

21,10R$                     5,74R$                                       

24,26R$                     26,20R$                                     



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

17.0
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA MECANIZADA 
COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M³

17.1 102899 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 
23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 
KG - CHI DIURNO. AF_04/2019

CHI 0,1000

17.2 102898 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 
23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 
KG - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,5000

18.0 ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO UN

18.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,08

18.2 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,00324

19.0
REMOÇÃO DE ESTRUTURA TRAVE METÁLICA DA QUADRA ESPORTIVA, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN

19.1 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 3,00

19.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 3,00

20.0
REMOÇÃO DE ESTRUTURA TRAVE METÁLICA DA QUADRA ESPORTIVA, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN

20.1 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2,00

20.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2,00

74,64R$                                     

VALOR TOTAL 167,76R$                                   

CPU - 20

24,88R$                     1,99R$                                       

31,04R$                     62,08R$                                     

24,88R$                     49,76R$                                     

VALOR TOTAL 111,84R$                                   

24,88R$                     

CPU - 17

VALOR TOTAL 166,00R$                                   

138,65R$                   13,87R$                                     

304,25R$                   

CPU - 19

31,04R$                     93,12R$                                     

152,13R$                                   

577,08R$                   1,87R$                                       

VALOR TOTAL 3,86R$                                       

CPU - 18



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

21.0

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (110X210)CM, EM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 
(2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM 
QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), 
BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM

UN

21.1 MATED-11267 SICOR
TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" 
[50,8MM]|TIPO DA MALHA: LOSANGULAR|BITOLA DO FIO: BWG 12 [2,76MM]|PESO: 
2,85KG/M2)

M² 2,31

21.2 MATED-11325 SICOR
ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM|MASSA LINEAR: 
0,0272KG/M)

KG 0,34

21.3 MATED-11339 SICOR
ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE 
CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM|CLASSIFICAÇÃO: 
E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

KG 0,53

21.4 MATED-21604 SICOR
DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO (TIPO: GONZO N°2|DIÂMETRO DO PINO: 
3/4"|LARGURA DA ABA: 1"|ACABAMENTO: BICROMATIZADO)

UN 2,00

21.5 ED-26407 SICOR

ALÇA PARA CADEADO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, EM BARRA CHATA, 
LARGURA DE  1" (25,40MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/8" (3,18MM), EXCLUSIVE 
PINTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E CADEADO COM LARGURA DE 50MM 
(FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

UN 1,00

21.6 ED-26416 SICOR

CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU 
QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 
(EM CAÇAMBA)

M 0,49

21.7 ED-27905 SICOR

TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA|MATERIAL: AÇO 
GALVANIZADO|NORMA: NBR 5580|CLASSE: LEVE|DIÂMETRO: 50MM[2"]|ESPESSURA: 
3,00MM|MASSA LINEAR:4,384KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 
MONTAGEM/INSTALAÇÃO

M 10,10

21.8 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,90

21.9 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,45

21.10 ED-7830 SICOR SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,79

88,89R$                                     

19,30R$                     6,56R$                                       

16,60R$                     8,72R$                                       

VALOR TOTAL 748,94R$                                   

38,48R$                     

33,62R$                     15,07R$                                     

33,38R$                     59,84R$                                     

14,04R$                     28,08R$                                     

59,59R$                     59,59R$                                     

21,11R$                     10,34R$                                     

44,51R$                     449,55R$                                   

24,88R$                     22,30R$                                     

CPU - 21



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

22.0 RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR

22.1 ED-48329 SICOR
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES, COM DIÂMETRO 
MENORES QUE 3.1/2" (88,9MM), COM DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M 24,00

22.2 1931 ORSE
REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), NYLON, FIO 2,5MM, MALHA 
10CM, MED:3,20X2,10M (COD.2071)

PAR 1,00

22.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 6,00

22.4 ED-7830 SICOR SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,50

23.0 ASSENTAMENTO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR

23.1 40.24.15 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M³ 0,01

23.2 40.09.07 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO M³ 0,01

23.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,00

24.0 ASSENTAMENTO DOS MASTROS DE PETECA UN

24.1 40.24.15 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M³ 0,01

24.2 40.09.07 SUDECAP CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO M³ 0,01

24.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,00

25.0
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA 
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES 
DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M

M²

25.1 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)

KG 0,14

25.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,17

25.3 ED-7830 SICOR SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,34

26.0
INSTALAÇÃO DE TELA  TIPO REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO PARA GUARDA 
CORPO DA PISTA DE SKATE

M²

26.1 14751
ORSE - SE
(03/2026)

TELA TIPO REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO (NAYLON), FIO 2, LOSANGULAR, 
MALHA 5 X 5 C/ PROTEÇÃO UV E ANTIOXIIDANTE C/ GANCHO GALVANIZADO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

M² 1,00

26.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,30

45,00R$                                     

24,88R$                     7,46R$                                       

VALOR TOTAL 52,46R$                                     

CPU - 26

CPU - 22

268,32R$                                   

310,51R$                   310,51R$                                   

24,88R$                     149,28R$                                   

11,18R$                     

33,38R$                     16,69R$                                     

VALOR TOTAL

18,27R$                                     

24,88R$                     24,88R$                                     

VALOR TOTAL 36,52R$                                     

CPU - 25

19,92R$                     2,86R$                                       

24,88R$                     

619,82R$                   5,58R$                                       

VALOR TOTAL

744,80R$                                   

36,52R$                                     

CPU - 24

4,18R$                                       

33,38R$                     11,23R$                                     

606,13R$                   6,06R$                                       

CPU - 23

619,82R$                   5,58R$                                       

606,13R$                   6,06R$                                       

24,88R$                     24,88R$                                     

45,00R$                     

VALOR TOTAL



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

27.0
REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M²

27.1 14751
ORSE - SE
(03/2026)

TELA TIPO REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO (NAYLON), FIO 2, LOSANGULAR, 
MALHA 5 X 5 C/ PROTEÇÃO UV E ANTIOXIIDANTE C/ GANCHO GALVANIZADO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

M² 1,00

27.2 4106
SBC - MG
(06/2026)

CORDA/CABO POLIETILENO TORCIDA 10mm PRETO/BRANCO M 0,62

27.3 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,03

27.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,01

27.5 38477 SINAPI
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA 
FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, 
CACIDADE *120* KG

UN 0,002

28.0
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUD COM BRINQUEDO NOVO ACESSÍVEL E 
REAPROVEITAMENTO DE BRINQUEDO EXISTENTE

UN

28.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 24,00

28.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 24,00

28.3 E9568 SICRO FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW HORA 24,00

28.4 COT-01 COTAÇÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO FRONTAL ADAPTADO UN 1,00

28.5 96623 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,10

28.6 96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 4,00

28.7 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,50

29.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN

29.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00

29.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920,00

29.3 55.15.05 SUDECAP TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO H 288,00

33,62R$                     

0,37R$                       

597,12R$                                   

806,88R$                                   

8,88R$                                       

8.840,00R$                8.840,00R$                                

VALOR TOTAL 11.333,18R$                              

238,24R$                   23,82R$                                     

164,05R$                   656,20R$                                   

800,56R$                   400,28R$                                   

60,30R$                     

68.361,60R$                              

CPU - 28

24,88R$                     

45,00R$                     45,00R$                                     

24,88R$                     0,25R$                                       

VALOR TOTAL 49,09R$                                     

33,62R$                     1,01R$                                       

1,72R$                       1,07R$                                       

839,79R$                   1,76R$                                       

CPU - 27

115.776,00R$                            

197.333,76R$                            VALOR TOTAL

45,82R$                     13.196,16R$                              

CPU - 29

142,42R$                   



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL R$ 
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) R$

30.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 
LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00

UN

30.1 ED-50393
SICOR 

(10/2023)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 
LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00

% 0,30

Ouro Branco, 03 de julho de 2026.

Renato Batista Paolucci
Engenheiro Civil - CREA/MG: 338904/D

Michael Christian da Silva
Engenheiro Civil - CREA/MG: 88.826/D

Eliza Gomes Medeiros
Engenheira Civil - CREA/MG: 381537/D

VALOR TOTAL 5.677,35R$                                

CPU - 30

1.892.450,22R$          5.677,35R$                                


