
DATA: 03/07/2026

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

(I). PRAÇA SITUADA NA RUA BOA VISTA, ESQUINA COM A RUA PALMAS, BAIRRO LUZIA AUGUSTA

I.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

I.1.1 ED-16350 SICOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

EPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MÊS 3,00 Referente a 3 meses de obra

I.1.2 ED-50137 SICOR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 2,00 Mobilização e desmobilização

I.1.3 ED-16660 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 3,00 1,50m x 2m = 3m²

I.1.4 ED-50155 SICOR

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 3,00 Referente a 3 meses de obra

I.1.5 ED-50150 SICOR

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 

E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 Quantitativo necessário para atender a obra

I.1.6 ED-50151 SICOR

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, 

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE  15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, 

COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

UN 1,00 Quantitativo necessário para atender a obra

REFERÊNCIA: Tabelas Sem Desoneração: SINAPI 04/2026 - SICOR- 01/2026 - SUDECAP- 01/2026 - SICRO 01/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:

LOCAL:

(I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José 

Deusdedit, Bairro São Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, 

no Município de Ouro Branco/MG.

Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia 

para construção e revitalização de três praças: (I) Praça situada na Rua Boa 

Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na 

Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São 

Francisco; (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as 

Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no 

Município de Ouro Branco/MG.



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

I.1.7 93416 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 48,00 Quantitativo necessário para atender a obra

I.1.8 93415 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 112,00 Quantitativo necessário para atender a obra

I.1.9 68.01.25 SUDECAP GASOLINA COMUM L 25,00 Quantitativo necessário para atender a obra

I.2 EQUIPE TOPOGRÁFICA 

I.2.1 ED-50276 SICOR
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UN 51,00 Quantitativo necessário para atender a obra

I.2.2 62.05.15 SUDECAP EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 4,00 Quantitativo necessário para atender a obra

I.3 DEMOLIÇÕES, REGULARIZAÇÕES DE SOLO E TALUDES E REMOÇÕES

I.3.1 02.15.01 SUDECAP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M 30,00 10m + 20m de meio fio danificado = 30 m

I.3.2 40.43.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 15,00 15 metros

I.3.3 ED-48492 SICOR

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM 

EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 7,00 10m x 0,70m = 7m²

I.3.4 ED-51110 SICOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL 

ESCAVADO

M³ 28,87
(Área de passeios  = 13,2 + ajuste do talude pequeno A = 6,9 + passeio subindo 

a rua enclinada =  8,78) = 28,87m³

I.3.5 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 404,13 (Áreas de passeios  = 193,6 + área verde para limpeza = 210,53m²) = 404,13 m²

I.3.6 03.03.03 SUDECAP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM 

RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
M³ 240,74

Desaterro corte FF

Medidas em metro

(0,35*1,73*10) = 6,055m³

(0,35*3,7/2)*10= 6,475m³

(0,45*6/2)*10 = 13,5m³

Desaterro corte CC

(0,25*9,90/2)*8 = 9,9m³

Desaterro corte Talude grande A

(19,50*4*0,30)+ (19,50*5*0,80)= 101,4m³

Desaterro Corte talude grande B

(6,22*0,80*16) = 79,616m²

(0,40*2,96/2)*16 = 9,472m³

(0,62*1,69/2)*16= 8,383m³

(0,40*2/2)*7 = 2,8m³

(0,38*2,36/2)*7 = 3,139m³

Total de escavação mecânica = 240,74m³



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

I.3.7 4413985 SICRO REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS M² 104 Área de talude pequeno B (26m x 8m/2) = 104 m²

I.3.8 21.35.01 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATÉ 5 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 4,00 Quantittivo existente no local

I.3.9 21.35.02 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 3,00 Quantittivo existente no local

I.3.10 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

M³ 251,91

Aterros

Corte FF

Medidas em metro

(0,25*3,40/2)*10 = 4,25m³

(0,65*0,25/2)*10 = 0,813 m³

(0,45*3,50/2)*10= 7,88 m³

(0,30*0,60/2)*10 = 0,9 m³

(0,30*0,70/2)*10 = 1,05m³

Corte BB

Medidas em metros

(2,24*0,18*8) = 3,23m³

(0,40*2,24/2)*8 = 3,6m³

1,05*2,11*8 = 17,724m²

0,70*6,53*8 = 36,57m³

0,27*2*8= 4,32m³

(0,20*2/2)*8 = 1,6m³

Corte CC

Medidas em metros

(0,21*3,50/2)*8 = 2,94m³

Aterro talude próximo a escada

(0,60*1/2)*6,25 = 1,88m³

O que falta do talude próximo à rua 

(0,62*2/2) * 13 = 8,06 m³

2,50*0,72*13 = 23,4m³

Total de aterro = 118,217 m³ * 1,3 empolamento = 153,68 m³

Escavação Manual = 28,87 m³ 

Escavação Mecânica = 240,74 m³

Cálculo de Carga, manobra e descarga

I.3.11 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³XKM 3778,65
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante = 251,91m³  * 

15km = 3778,65

I.4
MUROS DE CONTENÇÃO E ALVENARIAS DISTRIBUÍDAS EM LOCAIS 

DIVERSOS

I.4.1 04.03.26 SUDECAP
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 66,00 16 estacas de 3m + 9 estacas de 2m = (48+18) = 66 metros de estaca



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

I.4.2 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 21,49

vigas 10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = 49,78m 

*0,20*0,20 = 2m³

blocos = 16 blocos*(0,80*0,60*0,50) = 3,84m³

Tudo de dreno = 27,22 m*0,40*0,50 = 5,45m³

Canaleta = 13,05+10,59+17,07=40,71*0,50*0,50 = 10,2m³

2+3,84+5,45 + 10,2 = 21,49 m³

I.4.3 ED-49646 SICOR
 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 85,00

Vigas = (50m * 2)*2 = 200m* 0,35 = 70m²

Pilares = altura média dos pilares = 0,75*0,80 largura*25 pilares = 15 m²

70+15 = 85m²

I.4.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 801,00

Viga Balbrame e viga de amarração superior, armaduras longitudinais 10mm

10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = (49,78m * 2 

(baldrame cinta)) – 10 m de parte baixa = 89,56 m de viga * 4 barra de 10 mm = 

358,24 metros +15 metros de emendas e perdas 373,24 / 12 m cada barra = 

31,10 barras * 7,404 kg cada barra = 230,3 kg de 10mm

Viga Balbrame e viga de amarração superior, estribos 5mm

10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = (49,78m * 2 

(baldrame cinta)) – 10 m de parte baixa = 89,56 m de viga / 0,15 cada estribo = 

597 estribos * 0,86 m cada estribo = 513,42 metros /12m cada barra = 42,8 

barras * 1,848 kg cada barra de 5mm = 79,07 kg de 5mm

Estacas com 4 barras longitudinais de 10mm cada estaca e com comprimento 

de 2,50 metros cada estaca armada em todo o comprimento.

16 estacas com armaduras emendadas com as armaduras dos pilares e viga 

baldrame= 3,50 m * 4 barras  * 16 estacas  = 224 m

9 estacas menores com armaduras emendadas com as armaduras dos pilares e 

viga baldrame= 2,50 m * 4 barras 9 estacas = 90 m

Total = 224 + 90 = 314m/12m cada barra = 26,17 barras * 7,404kg = 193,74 kg 

de 10mm

Estribos estacas = (16 estacas *3m)+(9 estacas * 2m) = 66 m /0,12 

espaçamento estribo = 550* 0,30 cada estribo 165m/12m cada barra = 13,75 

barras * 1,848 kg = 25,41 kg de 5mm

Pilares

Longitudinais 4 barras de 10mm

Média dos pilares = 0,75m * 4 = 3m cada pilar * 25 pilares = 75m/12m cada 

barra = 6,25 barras * 7,404kg = 46,28 kg de 10mm

Estribos 5mm



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

I.4.5 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 11,86

Vigas = 10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = (49,78m 

* 2 (baldrame cinta)) – 10 m de parte baixa = 89,56 m *0,20*0,30 = 5,4 m³

Pilares = altura média dos pilares 0,75m*0,20*0,30 = 0,045m³ * 25 pilares = 

1,125m³

Blocos de fundação = 0,80*0,60*0,30 = 0,144m³ * 16 blocos = 2,31 m³

alvenaria de blocos de concreto cheio = volume bruto = 0,19*0,19*0,39 = 

0,014079,

Sendo 60% o volume de vazados: 0,014079 * 60% = 0,0084474m³ por bloco

Total de alvenaria = 26,43m²/0,0741m² cada bloco =357 unidade * 0,0084474 = 

3,02 m³

Total  de concreto = 5,4 + 1,125 + 2,31 + 3,02 = 11,86m³

I.4.6 07.06.03 SUDECAP
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM)
M² 26,43

((10,61+4,67)*0,45)+((10,07+6,40)*0,45)+((1,65+1,17)0,45)+((2,58+2,05)*0,45)+(

(6,64+4)*0,45)+(escada 50 blocos*0,08 cada bloco) = 26,43m²

I.4.7 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 73,31

A= 

(10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30

)+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30*4,18))*

2 + (2,05+2,57+10)*0,45 + (4,67*0,83/2) + (1,92*0,20*4)+(1,92*0,30*3)= 73,31m²

I.4.8 14.05.28 SUDECAP
EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233
M² 73,31

A= 

(10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30

)+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30*4,18))*

2 + (2,05+2,57+10)*0,45 + (4,67*0,83/2) + (1,92*0,20*4)+(1,92*0,30*3)= 73,31m²

I.4.9 14.05.40 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 73,31

A= 

(10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30

)+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30*4,18))*

2 + (2,05+2,57+10)*0,45 + (4,67*0,83/2) + (1,92*0,20*4)+(1,92*0,30*3)= 73,31m²

I.4.10 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 30,94

A= 

(10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30

)+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30*4,18))

= 30,94m²

I.4.11 102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 34,79 10,55+4,67+10,07+4,40+2,10 +3 = 34,79 m

I.4.12 CPU - 09 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DE BRITA QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NA COMPOSIÇÃO PARA 

ENCHIMENTO DE BRITA NA DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO
M³ 4,77 (10,55+4,67+10,07+4,40+2,10) = 31,79 m * 0,20 m * 0,75= 4,77 m³

I.4.13 19.53.01 SUDECAP LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 4,77 (10,55+4,67+10,07+4,40+2,10) = 31,79 m * 0,20 m * 0,75= 4,77 m³

I.4.14 10.71.56 SUDECAP
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X L 

X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97906
UN 1,00 Quantitativo necessário para atender o projeto

I.4.15 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 31,52 13,52 + 18 = 31,52m

I.4.16 20151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 Quantitativo necessário para utilização na tubulação de drenagem

I.4.17 20157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 Quantitativo necessário para utilização na tubulação de drenagem

I.4.18 20170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 Quantitativo necessário para utilização na tubulação de drenagem

I.4.19 17.03.05 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS REF 88415
M² 42,37

Área total a receber chapisco, emboço e reboco, menos a área da parte de trás 

do muro de contenção que não receberá fundo selador e pintura (73,31 m² - 

30,79 m²) = 42,37 m²
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I.4.20 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO 

MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626
M² 42,37

Área total a receber chapisco, emboço e reboco, menos a área da parte de trás 

do muro de contenção que não receberá fundo selador e pintura (73,31 m² - 

30,79 m²) = 42,37 m²

I.5

CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO 

SUPERFICIAL LISO, COM DETALHES EM MADEIRA CUMARU RESISTENTE 

PARA AMBIENTE EXTERNO

I.5.1 04.03.26 SUDECAP
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 26,4

(1,80 m cada estaca x 4 estacas cada banco x 2 bancos) = 14,40 + (3,00 m cada 

estaca x 4 estacas cada banco x 1 bancos = 26,4 m

I.5.2 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 247,78

Vigas

Barras Longitudinais de diâmetro 10mm = (6,40 metros x 8 barras x 3 bancos)= 

153,6 metros/12metros cada barra = 12,8 barras x 7,404 kg = 94,77 kg.     

                                                       

Estríbos V1 de 5.0mm = (24cm+24cm+44cm+44cm+10) = 146cm cada estribo

6 metros/0,12cm = 50 estribos x 1,46 metros = 73 metros/12 metros cada barra 

= 6,09 barras x 1,848 kg cada barra = 11,26 kg x 3 bancos = 33,78 kg

Estribos V2 de 5.0mm = (20cm+20cm+47cm+47cm+10) = 144cm cada estribo

6 metros/0,12cm = 50 estribos x 1,44 metros = 72 metros/12 metros cada barra 

= 6,00 barras x 1,848 kg cada barra = 11,09 kg x 3 bancos = 33,27 kg

Estacas

Barras Longitudinais de diâmetro 10mm = (1,80 metros x 4 barras x 4 estacas 

cada banco x 2 bancos) = 57,6 metros/12metros cada barra = 4,8 barras x 7,404 

kg = 35,54 kg.

Barras Longitudinais de diâmetro 10mm = (3 metros x 4 barras x 4 estacas cada 

banco x 1 banco) = 48 metros/12metros cada barra = 4 barras x 7,404 kg = 

29,62 kg.

Estribos circular

1,80 m / 0,12m = 15 estribos x 0,32 metros cada estribo = 4,8 metros x 8 estacas 

= 38,4 metros / 12 metros cada estaca = 3,2 barras x 1,848 mg = 5,9 kg.

3 m / 0,12m = 15 estribos x 0,32 metros cada estribo = 8 metros x 4 estacas = 

32 metros / 12 metros cada estaca = 2,67 barras x 1,848 mg = 4,9 kg.

Total de aço em kg = 94,77 + 33,78 + 33,27 + 35,54 + 29,62 + 5,9 + 4,9 + 10 de 

recortes =  247,78 kg

I.5.3 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 0,95 0,35 m x 0,15 m x 6m x 3 bancos = 0,95 m³

I.5.4 ED-49646 SICOR
 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x  

0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m²

I.5.5 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 4,05 (((0,30m x 0,55m)+(0,30m x 0,20m)) x 6 m cada banco x 3 bancos  = 4,05 m³

I.5.6 ED-9071 SICOR
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM 

DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO
M² 23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x  

0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m²
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I.5.7 ED-20344 SICOR LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO M² 23,63
((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x  

0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m²

I.5.8 CPU - 02 COMPOSIÇÃO
FORNECINENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / 

ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE LISA DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO.
M² 23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x  

0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m²

I.5.9 CPU - 01 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAÇÃO DE MADEIRA CUMARU 

RESISTENTE PARA AMBIENTE EXTERNO, EM BANCO DE CONCRETO 

ARMADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.

M 43,2
1,20 m de comprimento cada tábua x 12 tábuas em cada banco x 3 bancos = 

43,2 m

I.6 PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALÇADAS 

I.6.1 20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 554,44 Área de praça + área de passeios conforme o desenho do projeto = 554,44m² 

I.6.2 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 118,22

Corte FF

Medidas em metro

(0,25*3,40/2)*10 = 4,25m³

(0,65*0,25/2)*10 = 0,813 m³

(0,45*3,50/2)*10= 7,88 m³

(0,30*0,60/2)*10 = 0,9 m³

(0,30*0,70/2)*10 = 1,05m³

Corte BB

Medidas em metros

(2,24*0,18*8) = 3,23m³

(0,40*2,24/2)*8 = 3,6m³

1,05*2,11*8 = 17,724m²

0,70*6,53*8 = 36,57m³

0,27*2*8= 4,32m³

(0,20*2/2)*8 = 1,6m³

Corte CC

Medidas em metros

(0,21*3,50/2)*8 = 2,94m³

Aterro talude próximo a escada

(0,60*1/2)*6,25 = 1,88m³

O que falta do talude próximo à rua 

(0,62*2/2) * 13 = 8,06 m³

2,50*0,72*13 = 23,4m³

Total de aterro com placa vibratória = 118,22 m³ 

I.6.3 ED-49627 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 1,00 Concreto para assentamento de meio fio 

I.6.4 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 104,78
16,51+2,28+7,82+2+13,05+11,35+1,16+4,14+14,25+2,33+9,17+0,72+20 = 

104,78 m
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I.6.5 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 13,17 11+2,17 = 13,17

I.6.6 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 304,44

meio fio = ((2,26+2,63+108,44+32,07+12)+ (29,24) + 

(16,51+2,28+7,82+2+13,05+11,35+1,16+4,14+14,25+2,33+9,17+0,72+20+13,02 

= 304,44 m

I.6.7 102989 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 4,41 Quantitativo conforme projeto. Canaleta próximo a escada

I.6.8 ED-51144 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M² 349,89 Passeios ((2,26+2,63+108,44+32,07+12)*2)+ (29,24*1,20) = 349,89 m²

I.6.9 97114 SINAPI
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M 291,57 Passeios( 2,26+2,63+108,44+32,07+12)/1,20)*2 + (29,24/1,20)*1,20 = 291,57 m

I.6.10 105002 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00 4 unidades

I.6.11 CPU - 03 COMPOSIÇÃO

PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AZUL EM TODO 

O SEU VOLUME E SUPERFÍCIE,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM 

CONCRETO. A SUPERFÍCIE DA JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PINTADA 

COM TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE 

DILATAÇÃO FICAR AZUL DA COR DO PISO DE CONCRETO.

M² 54,41 Área conforme especificado no projeto

I.6.12 CPU - 06 COMPOSIÇÃO

PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AMARELO EM 

TODO O SEU VOLUME E SUPERFÍCIE,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM 

CONCRETO. A SUPERFÍCIE DA JUNTA DE DILATAÇÃO DEVERÁ SER PINTADA 

COM TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE 

DILATAÇÃO FICAR AMARELA DA COR DO PISO DE CONCRETO.

M² 31,49 Área conforme especificado no projeto

I.6.13 CPU - 08 COMPOSIÇÃO
PISO DE CONCRETO ARMADO,  MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO
M² 53,79 Área conforme especificado no projeto

I.6.14 CPU - 04 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E AREIA MEDIA QUE NÃO ESTÃO INCLUSOS 

NA COMPOSIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO, MEIO FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE.

M³ 6,25 Bloco cor natural + bloco colorido ( 7,77+54,67)*0,10 = 6,25 m³

I.6.15 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M² 74,96 34,06m²+20,29m²+20,61 = 74,96m²

I.6.16 93681 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M² 7,77 Área conforme especificado no projeto

I.6.17 ED-50626 SICOR

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, 

COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

M² 3,49 (1,62*0,25)+(1,42*0,25)+(1,95*0,40)*2+(2,74*0,25)+(1,92*0,25)= 3,49m²

I.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

I.7.1 4413905 SICRO HIDROSSEMEADURA M² 330,45
Hidrossemeadura em todo o talude grande =( 

(6,63+0,80+2,76+1,95)*(1,15+6,89+2,93+1,41+2,22)) + (153,2M²) = 330,45 M²

I.7.2 102991 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 44,89 16,84+10,59+13,05 = 40,48m
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I.7.3 ED-50435 SICOR
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 301,93 Áreas conforme especificado em projeto = 301,93 m²

I.7.4 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M² 22,39
Soma das áreas de jardim conforme projeto = 25,28+10,46+9,03 = 44,77 m²/2 = 

22,39 m² 

I.7.5 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M² 22,39
Soma das áreas de jardim conforme projeto = 25,28+10,46+9,03 = 44,77 m²/2 = 

22,39 m² 

I.7.6 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 6,00 Conforme especificado no projeto

I.7.7 21.30.10 SUDECAP
IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHÃO PIPA, 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁGUA
M² 4602,30 Irrigação dos jardins e gramado (44,77 m² + 262,05 m²) * 15 unid = 4602,6 m² 

I.7.8 CPU - 07 COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO  DE 20X30   E ESTACAS DE 

25 CM PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO
M 13,00 Conforme especificado no projeto

I.7.9 13.40.84 SUDECAP

GUARDA-CORPO MODELO “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2”, A CADA 

100CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO 

Nº 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL 

CHAPA 16 - 1,50MM

M 21,60 8,58 + 13,02= 21,60 M

I.7.10  ED-32116 SICOR

 GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM 

PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO 

PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 3,44 1,72+1,72= 3,44m

I.7.11 ED-50495 SICOR

 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS 

(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO

M² 21,60
21,60 * 1 M = 21,60 M² ( pintura das parte metálicas galvanizadas do guarda-

corpo não inclusas na composição e corrimão)

I.7.12 CPU - 05 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO 

ARMADO CONFORME COMPOSIÇÃO
UN 4 Conforme especificado no projeto

I.7.13 103310 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 4,00 Conforme especificado no projeto

I.7.14 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M² 41,51

Áreas consideradas no piso azul, amarelo e mesas ( 16,56 + 20,95 + 4) = 41,51 

m² 

I.7.15 01.04.09 SUDECAP TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 100,00 Quantitativo para atender o projeto

I.7.16 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 300,00 Quantitativo para atender o projeto

(II). PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DA COSTA, ESQUINA COM A RUA JOSÉ DEUSDEDIT, BAIRRO SÃO FRANCISCO

II.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

II.1.1 ED-16350 SICOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MÊS 4,00 4 meses de obra
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II.1.2 ED-50137 SICOR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1 mobilização e desmobilização = 1 unidade

II.1.3 ED-16660 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 6,00 3m de largura x 2m de altura = 6,00 m²

II.1.4 ED-50155 SICOR

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 4,00 4 meses de obra

II.1.5 ED-50150 SICOR

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 

E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 1 unidade

II.1.6 ED-50151 SICOR

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, 

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE  15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, 

COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

UN 1,00 1 unidade

II.1.7 ED-29823 SICOR

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 

METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP.0,5MM, COM MÓDULO NA 

DIMENSÃO (300X220) CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA 

ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 182,60 83m [perímetro externo na testada do terreno] x 2,2m [altura do tapume]

II.1.8 ED-14457 SICOR

PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA 

EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP.0,5MM, COM 

MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220) CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE

M² 6,60 3,0m [largura do portão] x 2,2m [altura do portão]

II.2 EQUIPE TOPOGRÁFICA

II.2.1 ED-50276 SICOR
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UN 100,00

100 pontos para locação de contornos de canteiros, mudanças de pisos, 

calçadas,meio-fios, posição de caixas de passagem, bancos, mesas, brinquedos 

e postes de iluminação

II.2.2 62.05.15 SUDECAP EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 5,00

visitas de apoio para orientação da equipe de execução dos serviços: pisos, 

calçadas, meio-fios, caixas de passagem, bancos, mesas, brinquedos  e postes 

de iluminação

II.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

II.3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 846,15 Área da praça no projeto arquitetônico

II.3.2 ED-51142 SICOR
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO
M 5,40 2,7m + 2,7m [pontos de acessibilidade rua/calçada]

II.3.3 ED-50414 SICOR

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE 

CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO 

DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA

M² 58,80 84m [perímetro longitudinal de passeio] x 0,7m [largura da faixa de bloquetes]

II.3.4 ED-48442 SICOR

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M³ 10,43

Área do Passeio = 1,4 m de largura x 84,00 m de comprimento = 117,6 m².     

Área de demolição do piso = 56,30 m².   Área a demolir = 173,90 m² x 0,06 m de 

espessura = 10,43 m³.
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II.3.5 ED-48443 SICOR

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL DEMOLIDO

M³ 2,24

Volume dos elementos estruturais = 15,0 m [comprimento da viga] x (0,2m x 

0,2m)[seção da viga] x 2 vigas [topo do muro de arrimo + base do muro de 

arrimo] + 7unidades [pilares] x (0,2m x 0,2m) [seção dos pilares] x 3,7m 

[comprimento dos pilares: 2,5m +1,2m] = 

II.3.6 ED-48435 SICOR

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE 

CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M³ 44,32

Volume de alvenaria = 15,0 m [comprimento do muro] x 3,7m [altura do muro de 

arrimo e divisório] - 2 vigas [topo do muro de arrimo + base do muro de arrimo] x 

0,2m [altura da viga] x 15m [comprimento da viga]- 7unidades [pilares] x 0,2m 

[largura dos pilares] x 3,7m [comprimento dos pilares]

II.3.7 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 91,18 volume = (10,43m³ + 2,24m³ + 44,32m³) x 1,6 [empolamento]

II.3.8 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³XKm 1367,70 Transporte = 91,18 m³ x 15 Km = 1.367,70 m³xKm.

II.4 MURO DE ARRIMO / REFORÇO ESTRUTURAL /MURO DIVISÓRIO

II.4.1 04.03.26 SUDECAP
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO
M 15,50 5*1,5+8*1

II.4.2 03.17.01 SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,5M M³ 36,50 10*(0,6*1,5)+10*(1,3*1,5)+5*(0,4*4)

II.4.3 ED-49644 SICOR
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 7,33 (1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*(1,4*0,2)+(0,9*1*0,4)*8

II.4.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 358,31

8sapatas*1,6m*12barras*0,395kg/m+2vigas*(1,03m+2,35m+2,5m+2,5m+2,5m+

2,5m+2,5m)[comprimento das 

vigas]*4barras*0,617k/m+2vigas(*(1,03m+2,35m+2,5m+2,5m+2,5m+2,5m+2,5m)

[comprimento das vigas]/0,2m[espaçamento entre estribos])*0,8m[comprimento 

do estribo]*0,154kg/m + ((2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)[comprimento da viga do 

muro divisório]/0,2[espaçamento entre estribos])*0,7m[comprimento do 

estribo]*0,154kg/m + 8pilares*4 barras*2m[comprimento das 

barras]*[0,617kg/m]+8pilares*(1m/0,2m)[nº de estribos]*0,8m[comprimento do 

estribo]*0,154kg/m+7pilares*4barras*2,5m[comprimento das 

barras]*[0,617kg/m]+7pilares*(2,3m/0,2m)[nº de estribos]*0,7m[comprimento do 

estribo]*0,154kg/m+5 

tirantes*4m*4barras*0,617kg/m+(5tirantes*4m/0,2[espaçamento dos 

estribos])*0,8m[comprimento do estribo]*0,154kg/m+ 2,6m[comprimento da viga 

do muro divisório "solto"]*4barras*0,617kg/m +( 2,6m/0,2m[espaçamento do 

estribo])*0,8m[comprimento do estribo]*0,154kg/m+2,6m[comprimento da viga 

superior do muro divisório "solto"*4barras*0,617kg/m + (2,6m/0,2m[espaçamento 

do estribo])*0,7m[comprimento do estribo]*0,154kg/m+2pilares 

*4barras*3m*0,617kg/m+2pilares*(2,5m/0,2[espaçamento do 

estribo])*0,8m[comprimento do estribo]*0,154kg/m

II.4.5 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK>=25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 6,68

((1*0,9*0,4)*8+(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*(0,2*0,2)*2+(2,35+2,5+2,5+2,5

+2,5+2,5)*(0,15*0,2)*1+(0,2*0,2*1)*8+(0,2*0,15*2,3)*7)+((0,2*0,2*4)*5)+((2,6*((0,

2*0,4)+(0,15*0,2))+(0,2*0,2*2,5)*2))



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

II.4.6 ED-48214 SICOR

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 15 MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

M² 22,23 (1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*1,4

II.4.7 102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANT A GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 55,88 (1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+10*4

II.4.8 ED-51120 SICOR
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M³ 34,38

((0,4*0,8)*(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5))+((0,6*1,5+1,3*1,5)*10+(0,2*0,2*4)*

5)

II.4.9 ED-9075 SICOR

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M² x MÊS 37,13 (2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*2,5*1

II.4.10 ED-48195 SICOR
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 43,63 ((2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+2,6)*2,5

II.4.11 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 20,94 ((2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+2,6)*0,6*2

II.4.12 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 276,25 (26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

II.4.13 14.05.28 SUDECAP
EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM ADP REF 104233
M² 276,25 (26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

II.4.14 14.05.40 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 276,25 (26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

II.4.15 CPU - 14 COMPOSIÇÃO PINGADEIRA CHAPÉU DE MURO 2 ÁGUAS DE CONCRETO DE 25CM X 100CM M 17,45 (2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+2,6

II.4.16 17.03.05 SUDECAP
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS REF 88415
M² 276,25 (26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

II.4.17 17.03.21 SUDECAP
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO 

MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626
M² 276,25 (26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

II.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

II.5.1 ED-51105 SICOR

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA 

EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO)

M³ 236,53 168,95*1,4

II.5.2 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 

(MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)

M³ X KM 3547,95 236,53*15

II.5.3 ED-51133 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE 

MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 

CARGA/DESCARGA

M³ 236,53 168,95*1,4

II.5.4 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 168,95 31*(0,9+10)/2



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

II.6 DRENAGEM

II.6.1 102666 SINAPI

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40M), COM TUBO PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 20,00 14+6

II.6.2 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=30CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 24,00 (8)+(10+6)

II.6.3 102991 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=40CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 54,00 (8+14+7+14)+(11)

II.6.4 10.71.56 SUDECAP
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,6  (C X 

L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97906
UN 16,00 (6)+(10)

II.6.5 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 12,50 6+6,5

II.6.6 20158 SINAPI JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 150MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 24,00 4*6

II.6.7  19.23.02 SUDECAP DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP M 7,60 ((6,46^2)+(4^2))^0,5

II.7 PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALÇADAS

II.7.1 03.23.03 SUDECAP REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 474,77 (177,74)+(74,65+26,51+68+72,55+33,93+21,39)

II.7.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 58,00 (1,5+2,7)+(8*2+8,5*2)+(2*5,9+2*4,5)

II.7.3 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 105,07 1,2+29+27,1+(37,1+2,87)+7,8

II.7.4 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_01/2024
M 163,07 58+105,07

II.7.5 ED-51144 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E 8CM, FCK = 15MPA PADRÃO PREFEITURA M² 117,60 117,6

II.7.6 97114 SINAPI
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M 45,00 45

II.7.7 105004 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO IN LOCO, EM CALÇADA 

NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 

AF_03/2024

M² 9,10 4,9+4,2

II.7.8 CPU - 13 COMPOSIÇÃO
PISO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, 

ESPESSURA 8CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO
M² 193,06 22+76,81+72,55+21,7

II.7.9 CPU - 10 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E AREIA MÉDIA, QUE NÃO ESTÃO INCLUSOS 

NA CONSTRUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO RETANGULAR E 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

M³ 11,15 (0,0098+0,0568)*167,38

II.7.10 92398 SINAPI
EXECUÇÃO EM PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022
M² 167,38 84*0,7+33,93+74,65

II.7.11 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 5,50 (1,25+1,5+1,25+1,5)

II.7.12 COT-03 COTAÇÃO
PISO EMBORRACHADO ESPORTIVO VERDE 60X60CM, ESPESSURA MÍNIMA 

DE 40MM
M² 95,00 Quantitativo estimado para obra.



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

II.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

II.8.1 ED-50234 SICOR

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, 

COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO 

MECANIZADO

M 30,00 30

II.8.2 21.36.01 SUDECAP
PREPARO DO SOLO, INCLUSIVE TALUDES, REVOLVIMENTO E LIMPEZA 

MANUAL DO TERRENO REF 98519
M² 174,51 21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

II.8.3 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M² 174,51 21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

II.8.4 ED-50435 SICOR
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 174,51 21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

II.8.5 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M. AF_07/2024
UN 6,00 6

II.8.6 21.30.10 SUDECAP
IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHÃO PIPA, 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁGUA
M² 174,51 21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

II.8.7 CPU - 12 COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20X30 E ESTACAS DE 

25CM PARA INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
M 12,17 12,17

II.8.8 ED-32116 SICOR

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM 

PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO 

PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 129,65 (18,15+3,5+19,3+18,15)+(14,6+12,17+18,01+1,48+13,09)+(5,6*2)

II.8.9 ED-31998 SICOR

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE 

(NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") EXCLUSIVE PINTURA 

(FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO)

M 16,50 16,5

II.8.10 ED-50496 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M 41,25 2,5*16,5

II.8.11 CPU - 11 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO 

ARMADO CONFORME COMPOSIÇÃO
UN 4,00 4

II.8.12 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 2,00 2

II.8.13 ED-15446 SICOR

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 

40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15 MPA

UN 9,00 9

II.8.14 COT-01 COTAÇÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO FRONTAL ADAPTADO UN 1,00 1

II.8.15 COT-02 COTAÇÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO UN 1,00 1

II.8.16 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 846,15 846,15
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(III). PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ BRANDÃO, GIL GUATMOSIN E ALBERTO SCHARLE, BAIRRO PIONEIROS

III.1 SERVIÇOS INICIAIS / CANTEIRO DE OBRAS

III.1.1 SERVIÇOS INICIAIS

III.1.1.1 ED-16660 SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 6,00 3m de largura x 2m de altura = 6,00 m².

III.1.1.2 ED-50159 SICOR

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE 

COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220) CM, 

INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

ABERTURA PARA PORTÃO

M 270,00 Tapume = 1 lados x 270,00 m de largura = 270,00 m.

III.1.1.3 ED-50162 SICOR

PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA 

EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 

(110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS 

(2) DEMÃOS

M² 44,00 Portão = 20,00 m x 2,20 = 44,00 m².

III.1.1.4 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 1.275,35 Quantitativo estimado para obra.

III.1.2 CANTEIRO DE OBRAS

III.1.2.1 ED-16350 SICOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/DERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.

MÊS 8,00 8 meses de obra.

III.1.2.2 ED-50137 SICOR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1 mobilização e desmobilização = 1 unidade.

III.1.2.3 ED-50155 SICOR

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 8,00 8 meses de obra.

III.1.2.4 ED-50150 SICOR

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO 

E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA   ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 20MM (1/2”) PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 1 unidade.

III.1.2.5 ED-50151 SICOR

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

AÉREA,PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE  15,1KVA ATÉ 30KVA, 

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.

UN 1,00 1 unidade.

III.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

III.2.1 ÁREA 1

III.2.1.1 CPU - 15 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (ELEMENTOS DA ACADEMIA DA 

SAÚDE E PLACA)
UN 11,00 Remoção de 11 equipamentos.



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

III.2.1.2 02.11.04 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO
M² 427,91 Área de piso referente a área 1, de acordo com levantamento topográfico.

III.2.1.3 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 1,75

Pilaretes: 23 unid x 0,21 m x 0,23 m x 0,50 m = 0,56 m³

Viga superior: 0,23 m x 0,09 m x 35,72 m = 0,74 m³

Viga caixa de areia: 4 unid x 0,20 m x 0,20 m x 2,80 m = 0,45 m³

Total: (0,56 + 0,74 + 0,45 ) = 1,75 m³.

III.2.1.4 CPU - 16 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE BRINQUEDO, COM REAPROVEITAMENTO UN 1,00
Quantitativo estimado para remoção do brinquedo existente e armazenamento 

no local da obra.

III.2.2 ÁREA 2

III.2.2.1 02.10.05 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO 

TOMÉ, ETC)
M² 368,00 Área de piso referente a área 2, de acordo com levantamento topográfico.

III.2.2.2 02.10.01 SUDECAP DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M² 368,00 Área de piso referente a área 2, de acordo com levantamento topográfico.

III.2.2.3 CPU - 17 COMPOSIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA 

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 

SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 15,33

Mureta maior: 1,00 m x 0,43 m x 22,12 m = 9,51 m³

Escada: 1 degrau x 0,15 m x 0,40 m x 3,00 m = 0,18 m³

Mureta menor: 1,00 m x 0,43 m x 7,75 m = 3,33 m³

Canteiro: 0,40 m x 0,40 m x 14,44 m = 2,31 m³

Total: ( 9,51 + 0,18 + 3,33 + 2,31) = 15,33 m³.

III.2.3 ÁREA 3

III.2.3.1 02.10.05 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO 

TOMÉ, ETC)
M² 525,00 Área de piso referente a área 3, de acordo com levantamento topográfico.

III.2.3.2 02.10.01 SUDECAP DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M² 525,00 Área de piso referente a área 3, de acordo com levantamento topográfico.

III.2.3.3 CPU - 17 COMPOSIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA 

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 

SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 21,59

Mureta menor: 1,10 m x 0,45 m x 11,52 m = 5,70 m³

Escada: 3 degraus x 0,20 m x 0,40 m x 3,10 m = 0,74 m³

Mureta pedaço: 1,10 m x 0,45 m x 15,00 m = 7,43 m³

Canteiro maior: 0,40 m x 0,40 m x 24,11 m = 3,86 m³

Canteiros menores: (0,40 m x 0,40 m x 11,61 m) + (0,40 m x 0,40 m x 12,44 m) = 

1,86 m³ + 2,00 m³ = 3,86 m³ 

Total: (5,70 + 0,74 + 7,43 + 3,86 + 3,86) = 21,59 m³.

III.2.3.4 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 2,42

Pilaretes: 23 unid x 0,23 m x 0,25 m x 0,52 m = 0,69 m³

Viga superior: 0,25 m x 0,09 m x 35,27 m = 0,79 m³

Mesa: (2,32 m² x 0,20 m) + (0,80 m x 0,80 m x 0,75 m) = 0,46 m³ + 0,48 m³ = 

0,94 m³

Total: (0,69 + 0,79 + 0,94) = 2,42 m³.



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

III.2.3.5 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M³ 17,90

Canteiro maior: (29,09 m²) x 0,40 m = 11,64 m³

Canteiros menores: (6,85 m² x 0,40 m) + (8,80 m² x 0,40 m) = 6,26 m³

Total: 11,64 m³ + 6,26 m³ = 17,90 m³.

III.2.4 PASSEIOS INTERNOS

III.2.4.1 02.11.04 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO
M² 181,73

Área de passeio, próximo à Rampa de skate, de acordo com levantamento 

topográfico: 68,91 m²

Área de passeio, próximo à quadra de petaca: 51,50 m²

Área rampa 1-2: 28,95 m²

Área rampa 2-3: 32,37 m²

Total: 68,91 + 51,50 + 28,95 + 32,37 =  181,73 m².

III.2.4.2 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M³ 32,73
Escavação próxima Rampa de skate (implantação de piso): 2,36 m² x 13,87 m = 

32,73 m³.

III.2.5 PASSEIOS EXTERNOS

III.2.5.1 02.11.04 SUDECAP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO
M² 91,69

Nivelamento de rampas existentes: 6,15 m² + 8,89 m² = 15,04 m²

Novas rampas de rebaixamento de calçada: 14,71 m² + 12,98 m² + 11,26 m² + 

14,44 m² + 13,02 m² + 10,24 m² = 76,65 m²

Total: 15,04 m² + 76,65 m² = 91,69 m²

III.2.6 QUADRA DE FUTSAL

III.2.6.1 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 38,84

Área interna da quadra: 482,15 m² x 0,08 m = 38,57 m³

Alteração de portas: 2 x (1,20 m x 0,80 m x 0,14 m) = 0,27 m³

Total: 38,57 m³ + 0,27 m³ = 38,84 m³.

III.2.6.2 CPU - 19 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ESTRUTURA TRAVE METÁLICA DA QUADRA ESPORTIVA, COM 

REAPROVEITAMENTO
UN 2,00 Movimentação das traves com reaproveitamento: 2,00 unidades.

III.2.7 QUADRA DE PETECA

III.2.7.1 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M³ 13,68 Área da quadra de peteca = 171,00 m² x 0,08 m = 13,68 m³.

III.2.7.2 CPU - 20 COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE ESTRUTURA POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA QUADRA DE 

PETECA, COM REAPROVEITAMENTO
UN 2,00

Movimentação dos postes de sustentação com reaproveitamento: 2,00 

unidades.

III.2.8 SUPRESSÃO DE ÁRVORES

III.2.8.1 21.35.01 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATÉ 5 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 1,00 1,00 unidade, conforme projeto arquitetônico.

III.2.8.2 21.35.02 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 3,00 3,00 unidades, conforme projeto arquitetônico.

III.2.8.3 21.35.03 SUDECAP
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE (ALTURA MAIOR QUE 10 M) 

INCLUSIVE CORTE DE LENHA
UN 1,00 1,00 unidade, conforme projeto arquitetônico.

III.2.8.4 98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
UN 1,00 1,00 unidade, previsto para aplicação em árvore de grande porte.
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III.2.9 CANALETAS E ESCADAS HIDRÁULICAS

III.2.9.1 97630 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 

FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 4,58

Canaleta 1: 10,50 m x 0,30 m x 0,20 m = 0,63 m³

Canaleta 2: 18,20 m x 0,30 m x 0,20 m = 1,09 m³

Canaleta 3: 17,30 m x 0,30 m x 0,20 m = 1,04 m³

Escada hidráulica 1: 5,70 m x 0,50 m x 0,20 m = 0,57 m³

Escada hidráulica 2: 5,23 m x 0,50 m x 0,20 m = 0,52 m³

Escada hidráulica 3: 7,34 m x 0,50 m x 0,20 m = 0,73 m³

Total: 0,63 m³ + 1,09 m³ + 1,04 m³ + 0,57 m³ + 0,52 m³ + 0,73 m³ = 4,58 m³.

III.2.10 ESCADAS

III.2.10.1 97630 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 

FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 7,67 Escada: 2,60 m² x 2,95 m = 7,67 m³.

III.2.11 CARGA E TRANSPORTE

III.2.11.1 03.24.02 SUDECAP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 

MÃO, 50,0 < DMT <= 100,0M
M³ 357,97

Volume de demolições:

(427,91 m² x 0,08 m) + 1,75 m³ + (368,00 m² x 0,02m) + (368,00 m² x 0,05m) + 

15,33 m³ + (525,00 m² x 0,02m) + (525,00 m² x 0,05m) + 21,59 m³ + 2,42 m³ + 

(181,73 m² x 0,08m) + (91,69 m² x 0,08m) + 38,84 m³ + 13,68 m³ + 4,58 m³ + 

7,67 m³ = 224,48 m³ x 1,4 = 314,27 m³

Volume de supressões:

(1 x 0,20 m³) + (3 x 1,00 m³) + (1 x 1,50 m³) = 4,70 m³.

Escavação dos canteiros da Área 3: 17,90 m³ x 1,3 = 23,27 m³

Escavação próximo a Rampa de skate: 32,73 m³ x 1,3 = 45,55 m³

Total de escavação: 23,27 m³ + 45,55 m³ - 20,12 m³ (aterro da área elevada) - 

9,70 m³ (material complementar de aterros de taludes) = 39,00 m³.

Total: 314,27m³ + 4,70 m³ + 39,00 m³ = 357,97 m³.

III.2.11.2 ED-51125 SICOR
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA 

MANUAL OU MECÂNICA
M³ 318,97

Volume de demolições:

(427,91 m² x 0,08 m) + 1,75 m³ + (368,00 m² x 0,02m) + (368,00 m² x 0,05m) + 

15,33 m³ + (525,00 m² x 0,02m) + (525,00 m² x 0,05m) + 21,59 m³ + 2,42 m³ + 

(181,73 m² x 0,08m) + (91,69 m² x 0,08m) + 38,84 m³ + 13,68 m³ + 4,58 m³ + 

7,67 m³ = 224,48 m³ x 1,4 = 314,27 m³

Volume de supressões:

(1 x 0,20 m³) + (3 x 1,00 m³) + (1 x 1,50 m³) = 4,70 m³

Total: 314,27 m³ + 4,70 m³ = 318,97 m³.
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III.2.11.3 03.12.03 SUDECAP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO
M³ 39,00

Escavação dos canteiros da Área 3: 17,90 m³ x 1,3 = 23,27 m³

Escavação próximo a Rampa de skate: 32,73 m³ x 1,3 = 45,55 m³

Total: 23,27 m³ + 45,55 m³ - 20,12 m³ (aterro da área elevada) - 9,70 m³ 

(material complementar de aterros de taludes) = 39,00 m³.

III.2.11.4 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³XKM 780,00 Transporte: 39,00 m³ x 20,00 km = 780,00 m³xkm.

III.3 ÁREA ELEVADA

III.3.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M³ 1,00 Área elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x 0,30 m x 0,20 m = 1,00 m³

III.3.2 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M² 10,05 Área elevada: 2 x ( (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x 0,30 m) = 10,05 m²

III.3.3 96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 1,00 Área elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x 0,30 m x 0,20 m = 1,00 m³

III.3.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 100,00 Área elevada: 100,00 kg - Quantitativo estimado.

III.3.5 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 11,73 Área elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x (0,30 m + 0,40 m) = 11,73 m².

III.3.6 ED-48220 SICOR

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D   CADERNO 

SEDS)

M² 28,02

Área elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x 0,40 m =  16,75 m²

Rampa: 0,80 m² + 0,80 m² = 1,60 m²

Escada: 0,06 m² + 0,06 m² = 0,12 m²

Área a ser preenchida: 15,92 m x 0,60 m = 9,55 m²

Total: 16,75 m² + 1,60 m² + 0,12 m² + 9,55 = 28,02 m².

III.3.7 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 20,12

Área elevada: 34,52 m² x 0,34 m x 1,3 = 15,26 m³

Área a ser preenchida: 5,15 m² x 0,60 m x 1,3 = 4,02 m³

Rampa: 0,54 m² x  1,20 m x 1,3 = 0,84 m³

Total: 15,26 m³ + 4,02 m³ + 0,84 m³ = 20,12 m³.

III.3.8 03.24.02 SUDECAP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 

MÃO, 50,0 < DMT <= 100,0M
M³ 21,98

Área elevada: 34,52 m² x 0,34 m x 1,3 = 15,26 m³

Área a ser preenchida: 5,15 m² x 0,60 m x 1,3 = 4,02 m³

Rampa: 0,54 m² x  1,20 m x 1,3 = 0,84 m³

Material excedente da escavação de vigas: 1,00 m³ x 1,3 = 1,30 m³

Material excedente da escavação de blocos: 0,43 m³ x 1,3 = 0,56 m³

Total: 15,26 m³ + 4,02 m³ + 0,84 m³ + 1,30 m³ + 0,56 m³ = 21,98 m³.

III.3.9 03.12.03 SUDECAP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO
M³ 1,86

Material excedente da escavação de vigas: 1,00 m³ x 1,3 = 1,30 m³

Material excedente da escavação de blocos: 0,43 m³ x 1,3 = 0,56 m³

Total:1,30 m³ + 0,56 m³ = 1,86 m³.

III.3.10 ED-29233 SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 37,20 Transporte: 1,86 m³ x 20,00 km = 37,20 m³ x km.

III.3.11 15.35.01 SUDECAP PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M² 43,26

Área elevada: 34,52 m²

Área a ser preenchida: 5,15 m²

Rampa: 3,24 m²

Escada:  0,35 m²

Total: 34,52 m² + 5,15 m² + 3,24 m² + 0,35 m² = 43,26 m².
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III.3.12 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 14,41

Área elevada: ((4,70 m x 0,40 m ) x 2) + (7,35 m x 0,40 m) = 6,70 m²

Rampa: 0,70 m²

Escada: 0,06 m²

Área a ser preenchida: (5,78 m x 0,60 m) + (6,50 m x 0,20 m ) + (3,64 m x 0,60 

m) = 6,95 m²

Total: 6,70 m² + 0,70 m² + 0,06 m² + 6,95 m² = 14,41 m².

III.3.13 ED-6284 SICOR

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 

30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

M² 14,41

Área elevada: ((4,70 m x 0,40 m ) x 2) + (7,35 m x 0,40 m) = 6,70 m²

Rampa: 0,70 m²

Escada: 0,06 m²

Área a ser preenchida: (5,78 m x 0,60 m) + (6,50 m x 0,20 m ) + (3,64 m x 0,60 

m) = 6,95 m²

Total: 6,70 m² + 0,70 m² + 0,06 m² + 6,95 m² = 14,41 m².

III.3.14 102804 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR CINZA ESCURO)
M² 55,11 Área: 34,52 m² + 3,99 m² + 0,35 m² + 9,55 m² + 3,76 m² + 2,94 m² = 55,11 m².

III.3.15 ED-20577 SICOR

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO 

PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA 

PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR 

METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 

ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

M² 26,65 Área: 26,65 m², de acordo com projeto arquitetônico.

III.3.16 62.01.21 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1 6,00 Quantitativo estimado para obra.

III.3.17 64.15.04 SUDECAP FORMATO A1 UN 6,00 Quantitativo estimado para obra.

III.3.18 101176 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 4,00 Estaca: 2 x 2,00 m = 4,00 m.

III.3.19 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M³ 0,43 Bloco: (0,60 m x 0,60 m x 0,60 m ) x 2 = 0,43 m³.

III.3.20 96623 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M³ 0,07 Lastro: (0,10 m x 0,60 m x 0,60 m) x 2 = 0,07 m³.

III.3.21 96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M² 2,88 Fôrma: (4 x 0,60 m x 0,60 m) x 2 = 2,88 m².

III.3.22 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 0,43 Bloco: (0,60 m x 0,60 m x 0,60 m ) x 2 = 0,43 m³.

III.3.23 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 2,88 Fôrma: (4 x 0,60 m x 0,60 m) x 2 = 2,88 m².

III.4 CANTEIROS E MURETAS

III.4.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 6,07

Canteiro Área 2: (13,55 m x 0,15 m): 2,03 m²

Canteiro Área 3: (23,53 m x 0,15 m): 3,53 m²

Canteiros Quadrados Área 3: 3unid x (1,70 m x 0,10 m) = 0,51 m²

Total: 2,03 + 3,53 + 0,51 m² = 6,07 m²

III.4.2 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 287,58

Comprimento: (235 x 8 x 10) + (114 x 8 x 14) + (130 x 8 x 14) + ( 360 x 8 x 10) + 

(114 x 8 x 23) + (130 x 8 x 23) = 119.824 /100 =  1198,24 m x 0,24 Kg/m = 

287,58 Kg.
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III.4.3 06.05.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO 

EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
M³ 4,66

Canteiro Área 2: ((20,63 m² - 13,86 m²) x 0,10 m) + (0,50 m x 0,15 m x 14,55 m) 

= 1,77 m³

Canteiro Área 3: ((53,02 m² - 41,76 m²) x 0,10 m) + (0,50 m x 0,15 x 23,53 m) = 

2,89 m³

Total: 1,77 m³ + 2,89 m³ = 4,66 m³.

III.4.4 ED-31572 SICOR
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 63,00

Canteiro Área 2: (16,54 m x (0,10 m + 0,30 m + 0,50 m)) + (13,55 m x 0,60 m) =  

23,03 m²

Canteiro Área 3: (26,50 m x (0,10 m + 0,30 m + 0,50 m)) + (23,53 m x 0,60 m) + 

(53,02 m² - 45,36 m²) = 37,97 m²

Recuperação da superfície superior das muretas: 2,00 m² - quantitativo estimado

Total: 23,03 m² + 37,97 m² + 2,00 m²  = 63,00 m².

III.4.5 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M² 22,25

Canteiro Área 2: (13,55 m x 0,60 m) = 8,13 m²

Canteiro Área 3: (23,53 m x 0,60 m) = 14,12 m²

Total: 8,13 + 14,12 = 22,25 m².

III.4.6 102804 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR CINZA MÉDIO)
M² 58,12

Canteiro Área 2: (1,35 m x 16,54 m) =  22,33 m²

Canteiro Área 3: (1,35 m x 26,51 m) = 35,79 m²

Total: 22,33 m² + 35,79 m² = 58,12 m².

III.4.7 1108056 SICRO
MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL
M³ 0,50

Quantitativo estimado para recuperação da superfície das muretas que não 

serão removidas.

III.4.8 102804 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR BRANCO)
M² 114,80

Pintura da superfície superior das muretas: 5,20 m² + 20,00 m² + 20,00 m² + 

28,50 m² + 12,50 m² + 28,60 m² = 114,80 m².

III.4.9 18.71.10 SUDECAP CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM M 20,40 Cordão: 3 canteiros x (1,70 m x 4 lados) = 20,40 m.

III.5 REDE DE DRENAGEM

III.5.1 19.31.09 SUDECAP
CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM TAMPA CONCRETO 

PERFURADA - PADRÃO SUDECAP
M 104,17

Canaleta: 16,34 m + 17,95 m + 5,76 m + 5,76 m + 18,08 m + 3,56 m + 14,78 m + 

11,84 m + 10,10 m = 104,17 m.

III.5.2 19.31.08 SUDECAP
CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM TAMPA DE 

CONCRETO - PADRÃO SUDECAP
M 17,12

Canaleta com tampa: 3,16 m + 6,56 m + 3,50 m + 0,85 m + 1,56 m + 1,49 m = 

17,12 m.

III.5.3 10.71.51 SUDECAP
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO BLOCO DE CONCRETO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) 

DRENAGEM ADPT REF 97905
UN 8,00 Caixa: 8,00 unidades.

III.5.4 19.23.02 SUDECAP DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP M 19,56 Descida d'água: 5,87 m + 6,28 m + 7,41 m = 19,56 m.

III.6 PISOS E PASSEIOS INTERNOS

III.6.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 1.407,75 Área: 373,03 m² + 435,12 m² + 589,99 m² + 9,61 m² = 1407,75 m².

III.6.2 ED-49812 SICOR
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M³ 29,50 Volume: 589,99 m² x 0,05 m = 29,50 m³.

III.6.3 15.04.05 SUDECAP CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 2,0CM M² 589,99
Área de ladrilho: 91,27 m² + 37,75 m² + 297,95 m² + 122,09 m² + 40,93 m² = 

589,99 m².

III.6.4 ED-13286 SICOR

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M² 589,99
Área de ladrilho: 91,27 m² + 37,75 m² + 297,95 m² + 122,09 m² + 40,93 m² = 

589,99 m².

III.6.5 ED-50581 SICOR

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20)CM 

COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

M² 589,99
Área de ladrilho: 91,27 m² + 37,75 m² + 297,95 m² + 122,09 m² + 40,93 m² = 

589,99 m².
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III.6.6 15.35.04 SUDECAP
PASSEIO / PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA 

SERRADA A CADA 3M
M² 496,44

Área: 61,26 m² + 62,20 m² + 62,78 m² + 8,75 m² + 195,82 m² + 44,31 m² + 

28,95m² + 32,37m² = 496,44 m².

III.6.7 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M³ 22,38 Volume: 373,03 m² x 0,06 m = 22,38 m³.

III.6.8 15.39.10 SUDECAP PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M² 9,61 Área: 4,10 m² + 1,67 m² + 2,08 m² + 1,76 m² = 9,61 m².

III.6.9 ED-31456 SICOR
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, 

INCLUSIVE SALGAMENTO
M² 9,61 Área: 4,10 m² + 1,67 m² + 2,08 m² + 1,76 m² = 9,61 m².

III.6.10 ED-50626 SICOR

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, 

COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

M² 6,82
Área: 0,67 m² + 1,52 m² + 0,75 m² + 0,96 m² + 0,79 m² + 0,81 m² + 0,63 m² + 

0,69 m² = 6,82 m².

III.7 QUADRAS E RAMPA DE SKATE

III.7.1 QUADRA DE FUTSAL

III.7.1.1 PISO DA QUADRA DE FUTSAL

III.7.1.1.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 493,50 Área da quadra =  (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m²

III.7.1.1.2 ED-49813 SICOR LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M³ 24,70

Volume = (28,20m de comprimento * 17,50m de largura) * 0,05m de altura = 

24,70 m³ 

III.7.1.1.3 ED-49638 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 39,50

Volume = (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) * 0,08m de altura = 

39,50m³.

III.7.1.1.4 ED-29582 SICOR
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM , INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

M² 493,50 Área da quadra =  (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m²

III.7.1.1.5 ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 

ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M² 493,50 Área da quadra =  (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m²

III.7.1.1.6 ED-50460 SICOR

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 

CM

M 159,60

Faixas de demarcação = (3 faixas * 16,0 m de  largura) + (2 faixas * 26,0m de 

comprimento) + 18,9m círculo central + (18,6m semi-círculo da área dos gols * 2 

Lados) + (0,4m marcação de escanteio * 4 Lados) + (0,3m círculos de marcação 

* 5 marcações) + (0,1m zona de substituição * 4 Linhas) = 159,6m

III.7.1.1.7 ED-50461 SICOR
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M² 493,50 Área da quadra =  (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m²

III.7.1.2 ALAMBRADO

III.7.1.2.1 ED-48434 SICOR
REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 383,90
Área da Quadra = ((28,20m de comprimento * 4,2m de altura) * 2 lados) + 

((17,50m de largura * 4,2m de altura) * 2 lados) = 383,90m²

III.7.1.2.2 13.91.04 SUDECAP
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E 

MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M
M² 24,40

Área atrás dos gols = ((2,90m de comprimento * 2 vãos) * 2,10m de altura) * 2 

lados = 24,40m² 

III.7.1.2.3 CPU - 25 COMPOSIÇÃO

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA 

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E 

MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M

M² 383,90
Área da Quadra = ((28,20m de comprimento * 4,2m de altura) * 2 lados) + 

((17,50m de largura * 4,2m de altura) * 2 lados) = 383,90m²
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III.7.1.2.4 ED-50496 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M 441,60

Estrutura do Alambrado 

Lateral da quadra = [(17,50m da travessa * 3 unidades) * 2 Lados] + [(4,4m da 

montante * 7 unidades) * 2 Lados] = 166,60 m

Comprimento da quadra = [(28,20m da travessa * 3 unidades) * 2 Lados] + 

[(4,4m da montante * 9 unidades) * 2 Lados] = 248,40m

Vão do portão = (2,20m de montante * 2 unidades + 1,20m de travessa) * 2 

unidades = 11,20m

Portas = [(1,10m da travessa * 3 unidades) + (2,20m da montante * 2 unidades)] 

* 2 unidades = 15,40m  

Total = 166,60 m + 248,40m + 11,20m +  15,40m  = 441,60m

III.7.1.2.5 ED-9075 SICOR

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M²XMÊS 100,00 Quantitativo estimado para obra.

III.7.1.2.6 ED-48245 SICOR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 

COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ /GUARDA-CORPO EM MADEIRA, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M² 50,00 Quantitativo estimado para obra.

III.7.1.2.7 CPU - 21 COMPOSIÇÃO

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (110X210)CM, 

EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" 

(50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 

E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 

GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E 

CADEADO COM LARGURA DE 50MM

UN 2,00 2 Unidades

III.7.1.2.8 40.30.20 SUDECAP ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR M² 1,77
Fechamento da parede da quadra = (1,05m de comprimento * 0,8m de altura) +  

(1,16m de comprimento * 0,8m de altura) = 1,77m²

III.7.1.2.9 14.05.02 SUDECAP
CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905
M² 3,54

Fechamento da parede da quadra = [(1,05m de comprimento * 0,8m de altura +  

(1,16m de comprimento * 0,8m de altura)]* 2 lados = 3,54m²

III.7.1.2.10 14.05.39 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO ADP REF 104233

M² 3,54
Fechamento da parede da quadra = [(1,05m de comprimento * 0,8m de altura +  

(1,16m de comprimento * 0,8m de altura)]* 2 lados = 3,54m²

III.7.1.2.11 106472 SINAPI

INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM 

TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* 

MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025

M 8,80 Vão do portão = (2,20m de montante * 2 unidades ) * 2 unidades = 8,80m

III.7.1.2.12 106478 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025

M 2,40 Vão do portão =  1,20m de travessa * 2 unidades = 2,40m

III.7.1.2.13 1600408 SICRO APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M² 3,30

Áreas de fechamento dos vãos na part debaixo da arquibancada: 0,7m² + 0,2m² 

+ 0,2m² + 0,4m² + 0,6m² + 0,3m² + 0,6m² + 0,3m² = 3,3m²

III.7.1.2.14 1107892 SICRO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 0,83 Volume = 3,30m² área de preenchimento * 0,25 = 0,83 m³

III.7.1.2.15 ED-50451 SICOR

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA)

M² 159,04
Parede da Quadra = [(0,8m + 0,8m + 0,14m) * 28,20m de comprimento] * 2 

Lados + [(0,8m + 0,8m + 0,14m) *17,50m de largura] * 2 Lados = 159,04m² 

III.7.1.2.16 CPU - 27 COMPOSIÇÃO
REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 493,50 Área da Quadra = 28,20m de comprimento * 17,50m de largura = 493,5m² 
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III.7.1.3 RECUPERAÇÃO DAS TRAVES

III.7.1.3.1 CPU - 22 COMPOSIÇÃO RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR 1,00 1 Par

III.7.1.3.2 CPU - 23 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR 1,00 1 Par

III.7.1.4 ARQUIBANCADA

III.7.1.4.1 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025
M² 76,60 Área da arquibancada: 32,0m² + 13,6m² + 16,8m² + 14,20m² = 76,60m²

III.7.1.4.2 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M² 76,60 Área da arquibancada: 32,0m² + 13,6m² + 16,8m² + 14,20m² = 76,60m²

III.7.2 QUADRA DE PETECA

III.7.2.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M² 112,50 Área da quadra =  (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m²

III.7.2.2 ED-49813 SICOR
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M³ 5,63

Volume = (15,0m de comprimento * 7,50m de largura) * 0,05m de altura = 

5,63m³ 

III.7.2.3 ED-49638 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 9,00 Volume = (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) * 0,08m de altura = 9,0m³ 

III.7.2.4 ED-29582 SICOR
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM , INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

M² 112,50 Área da quadra =  (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m²

III.7.2.5 ED-50619 SICOR
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 

ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M² 112,50 Área da quadra =  (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m²

III.7.2.6 ED-50460 SICOR

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 

CM
M 82,50

Faixas de demarcação = (4 faixas * 15,0 m de comprimento) + (3 faixas * 7,5m 

de largura) = 82,50m

III.7.2.7 ED-50461 SICOR
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M² 112,50 Área da quadra =  (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m²

III.7.2.8 ED-48329 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES, COM 

DIÂMETRO MENORES QUE 3.1/2" (88,9MM), COM DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M 5,20 Mastro de peteca = 2,60m * 2 unidades = 5,20m

III.7.2.9 83.05.21 SUDECAP REDE DE PETECA RECREAÇÃO, 1 LONA (MARCA FILÓ) UN 1,00 1 Unidade

III.7.2.10 CPU - 24 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DOS MASTROS DE PETECA PAR 1,00 1 Par

III.7.3 RAMPA DE SKATE

III.7.3.1 1108056 SICRO
MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL
M³ 0,50 Quantitativo estimado para recuperação da superfície da rampa de Skate.

III.7.3.2 ED-19640 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM 

CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M² 6,26 Pintura do guarda corpo da Rampa de Skate: 0,3192 m * 19,6m = 6,26m²

III.7.3.3 102488 SINAPI
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M² 86,00

Área da Rampa de Skate: 9,33m² do comprimento * 2 lados + 8,6m² da lateral * 

2 lados + 5,06m² do patamar de cima * 2 lados + 40,0m² da parte interna = 86 m²

III.7.3.4 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M² 86,00

Área da Rampa de Skate: 9,33m² do comprimento * 2 lados + 8,6m² da lateral * 

2 lados + 5,06m² do patamar de cima * 2 lados + 40,0m² da parte interna = 86 m²

III.7.3.5 CPU - 26 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE TELA  TIPO REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO PARA 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE SKATE
M² 13,60

Quantitativo estimado para instalação de tela de proteção no guarda corpo 

existente na Rampa de Skate.
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III.8 ESCADAS, CALÇADAS, RAMPAS E GUARDA CORPO

III.8.1 ESCADAS

III.8.1.1 ED-50846 SICOR
ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 

ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA.
M³ 1,12 Volume Escada 4 = 0,35 m² x 3,20 m = 1,12 m³

III.8.1.2 1600408 SICRO APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M² 10,50 Escada 1: 4,2m * 2,5m de largura = 10,5m²

III.8.1.3 ED-49647 SICOR
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 11,40

Escada 1: [(3,0m de comprimento * 0,4m de altura) * 2 lados] + [(2,5m de largura 

* 0,4m de altura) * 9 degraus = 11,4m²

III.8.1.4 ED-49618 SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 

FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,80

Volume Escada 1 = 0,30 m² x 2,50 m = 0,75 m³

Volume Escada 2 = 0,02 m² x 1,40 m = 0,03 m³

Volume Total: 0,75m³ +0,03m³ = 0,8 m³

III.8.1.5 18.06.06 SUDECAP PLACA EM BRAILLE ALUMÍNIO 10 X 3CM CORRIMÃO (EX:INÍCIO/FIM) UN 9,00 9 Unidades

III.8.2 CALÇADAS E RAMPAS DE REBAIXAMENTO DE CALÇADAS

III.8.2.1 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 18,45

Rampa-área 1: 1,50m

Rampa-área 3: 2,75m

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à escada 1: 10,20m

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à esquina: 4,0m

Área total: 18,45m

III.8.2.2 ED-51145 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M² 47,05

Rampa-área 1: 8,89m²

Rampa-área 3: 6,15m²

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à escada 1: 25,10m²

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à esquina: 6,91m²

Área total: 47,05m²

III.8.2.3 20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 47,05

Rampa-área 1: 8,89m²

Rampa-área 3: 6,15m²

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à escada 1: 25,10m²

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à esquina: 6,91m²

Área total: 47,05m²

III.8.2.4 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 18,45

Rampa-área 1: 1,50m

Rampa-área 3: 2,75m

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à escada 1: 10,20m

Recuperação passeio-árvore sumprimida próximo à esquina: 4,0m

Comprimento total: 18,45m

III.8.2.5 105002 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 6,00 Quantitativo estimado para obra.



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MÉMORIA DE CÁLCULO

III.8.3 GUARDA-CORPO

III.8.3.1 ED-32116 SICOR

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM 

PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO 

PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 198,10

Área 1: 35,50m + 7,5m = 43,0m

Área 2: 51,7m                   

Área 3: 42,6m + 20,5m = 63,1m

Escadas-quadra peteca: 28,6m + 1,75m + 1,75m = 32,1m

Escada interna: 0,9m +0,9m + 0,9m = 2,7m

Escada lateral: 2,75m + 2,75m = 5,5 m

Área total: 43,0m + 51,7m + 63,1m + 32,1m + 2,7m +5,5m = 198,1m

III.8.3.2 ED-32000 SICOR

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 

1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 56,80

Entrada 2-3:  9,5m + 9,55 m = 19,05m

Entrada 1-2: 7,50 m + 8,15m = 15,65 m

Escada interna: 1,5 m + 1,5 m + 1,5 m + 1,5 m = 6,0 m

Escadas-quadra peteca: 2,7m + 2,4m + 2,5m + 2,5m = 10,1m

Escada lateral: 3,0m + 3,0m = 6,0m                                    

Total: 19,05m + 15,65m + 6,0m +10,1m + 6,0m = 56,80m

III.8.3.3 ED-19640 SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM 

CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M² 18,13 Pintura do corrimão: 0,3192 m * 56,80m = 18,13 m²

III.9 TALUDES E GRAMAS

III.9.1 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 78,90

Área 2: 6,16m + 17,89m = 24,05m                   

Área 3: 6,16m + 18,19m + 3,57 m = 27,92m 

Próximo quadra-peteca: 1,55m + 16,27m + 1,13 m + 7,98m = 26,93m

Área total: 24,05m + 27,92m + 26,93m = 78,90m

III.9.2 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 78,90

Área 2: 6,16m + 17,89m = 24,05m                   

Área 3: 6,16m + 18,19m + 3,57 m = 27,92m 

Próximo quadra-peteca: 1,55m + 16,27m + 1,13 m + 7,98m = 26,93m

Área total: 24,05m + 27,92m + 26,93m = 78,90m

III.9.3 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 12,20

Área 3: (0,23m² * 27,0m de comprimento) = 6,21 m³

Área 2: (0,25m² * 23,9m de comprimento) = 5,98 m³

Área total: 6,21m³ + 5,98m³ = 12,20m³

III.9.4 03.15.02 SUDECAP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 25,60

Área 1: [(8,9m² * 1,0 m de comprimento )/2 + (10,3m² * 0,65m de comprimento 

)/2] * 1,3 = 10,14 m³

Área 2: (0,1m² * 23,9m de comprimento) * 1,3 = 3,11m³

Área 3: (0,36 m² * 27m de comprimento)*1,3 = 12,34m³ 

Área total: 10,14 m³ + 3,11m³ + 12,34m³ = 25,6 m³

III.9.5 03.24.02 SUDECAP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 

MÃO, 50,0 < DMT <= 100,0M
M³ 9,70

Transporte de material para complementar o aterro dos canteiros da área 3.

Volume: 25,60m³ (área de aterro) - 12,20m³ (área de corte) * 1,3 = 9,7m³ 

(necessário para aterro dos taludes).
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III.9.6 ED-50435 SICOR
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS,

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 228,40

Área 1: 33,56 m²

Área 2: 43,48m² 

Área 3: 50,19m² 

Próximo quadra-peteca: 21,40m²

Área escada: 47,8m² + 21,4m² = 69,2m²

Área próximo Rampa de Skate: 0,79m * 13,87m = 10,56m² 

Área total: 33,56m² + 43,48m² + 50,19m² + 21,40m² + 69,2m² + 10,56m = 

228,40m²

III.9.7 ED-50437 SICOR
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 

E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M² 138,31 Área playground: 138,31m²

III.10 BRINQUEDOS

III.10.1 CPU - 28 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUD COM BRINQUEDO NOVO ACESSÍVEL E 

REAPROVEITAMENTO DE BRINQUEDO EXISTENTE
UN 1,00 Quantitativo estimado para obra.

III.11 BANCOS E MESAS

III.11.1 ED-48360 SICOR

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS 

EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 

8 CM E H = 75 CM)

CJ 5,00 Quantitativo estimado para obra.

III.11.2 COT-04 COTAÇÃO BANCO DE CONCRETO (SEM FRETE) UN 20,00 Quantitativo estimado para obra.

III.11.3 CPU - 18 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO UN 20,00 Quantitativo estimado para obra.

III.11.4 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 6,00 Quantitativo estimado para obra.

III.11.5 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 4.880,00 Quantitativo estimado para obra.

IV ADMINISTRAÇÃO

IV.1 CPU - 29 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 Quantitativo estimado para obra.
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V MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

V.1 CPU - 30 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
UN 1,00 Quantitativo estimado para obra.

Ouro Branco, 03 de julho de 2026.

Renato Batista Paolucci

Engenheiro Civil - CREA/MG: 338904/D

Michael Christian da Silva

Engenheiro Civil - CREA/MG: 88.826/D

Eliza Gomes Medeiros

Engenheira Civil - CREA/MG: 381537/D


