OBRAS E GESTAO

URBANA . OURO BRANCO MEMORIA DE CALCULO

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de engenharia
para construgao e revitalizagao de trés pragas: (I) Praga situada na Rua Boa
Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (ll) Praga localizada na

OBRA: Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro Sao DATA: 03/07/2026
Francisco; (lll) Praga José Bonifacio de Andrada e Silva, localizada entre as
Ruas José Brandao, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no
Municipio de Ouro Branco/MG.

() Praga situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praga localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José

LOCAL: Deusdedit, Bairro Sao Francisco; (Ill) Praga José Bonifacio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandao, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros,
no Municipio de Ouro Branco/MG.
REFERENCIA: Tabelas Sem Desoneragdo: SINAPI 04/2026 - SICOR- 01/2026 - SUDECAP- 01/2026 - SICRO 01/2026
ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO

(I)- PRACA SITUADA NA RUA BOA VISTA, ESQUINA COM A RUA PALMAS, BAIRRO LUZIA AUGUSTA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA

EPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
1.1.1 ED-16350 SICOR METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA MES 3,00 |Referente a 3 meses de obra
UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
1.1.2 ED-50137 SICOR DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO UN 2,00 |Mobilizagao e desmobilizagdo
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGCAO DO CONTAINER

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.3 ED-16660 SICOR AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON M2 3,00 |1,50m x 2m = 3m?
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230) CM, LINHA
1.1.4 ED-50155 SICOR PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MES 3,00 |Referente a 3 meses de obra
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO
1.1.5 ED-50150 SICOR E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO UN 1,00 |Quantitativo necessario para atender a obra
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRAO CONCESSIONARIA

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO,
COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS.

1.1.6 ED-50151 SICOR UN 1,00 |Quantitativo necessario para atender a obra




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A I~ -
1.1.7 93416 SINAPI GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 48,00 [Quantitativo necessario para atender a obra
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A - L
1.1.8 93415 SINAPI GASOLINA, POTENGIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 112,00 |[Quantitativo necessario para atender a obra
1.1.9 68.01.25 SUDECAP |GASOLINA COMUM L 25,00 [Quantitativo necessario para atender a obra
1.2 EQUIPE TOPOGRAFICA
) LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS - -
1.2.1 ED-50276 SICOR REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO UN 51,00 |Quantitativo necessario para atender a obra
1.2.2 62.05.15 SUDECAP EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 4,00 |Quantitativo necessario para atender a obra
1.3 DEMOLIGOES, REGULARIZAGOES DE SOLO E TALUDES E REMOGOES
1.3.1 02.15.01 SUDECAP |REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO M 30,00 |10m + 20m de meio fio danificado = 30 m
1.3.2 40.43.01 SUDECAP |CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 15,00 |15 metros
DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO, COM
1.3.3 ED-48492 SICOR EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, M2 7,00 [10m x0,70m =7m?
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE (Area de passeios = 13,2 + ajuste do talude pequeno A = 6,9 + passeio subindo
1.3.4 ED-51110 SICOR  |DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL | M | 2887 passelos = %<’ dl peq =o9Tp
arua enclinada = 8,78) = 28,87Tm?
ESCAVADO
1.3.5 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 404,13 |(Areas de passeios = 193,6 + area verde para limpeza = 210,53m?) = 404,13 m?
Desaterro corte FF
Medidas em metro
(0,35*1,73*10) = 6,055m?
(0,35*3,7/2)*10= 6,475m?
(0,45*6/2)*10 = 13,5m?
Desaterro corte CC
(0,25*9,90/2)*8 = 9,9m?*
1.3.6 03.03.03 SUDECAP ESCAVAGAO MECANICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M, COM M3 240,74 |Desaterro corte Talude grande A

RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

(19,50*4*0,30)+ (19,50*5*0,80)= 101,4m*

Desaterro Corte talude grande B
(6,22*0,80*16) = 79,616m?
0,40*2,96/2)*16 = 9,472m?*
0,62*1,69/2)*16= 8,383m?*
0,40*2/2)*7 = 2,8m?
0,38*2,36/2)*7 = 3,139m?

Total de escavagao mecanica = 240,74m?
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1.3.7

4413985

SICRO

REGULARIZAGCAO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS

M?2

104

Area de talude pequeno B (26m x 8m/2) = 104 m?

1.3.8

21.35.01

SUDECAP

SUPRESSAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATE 5 M)
INCLUSIVE CORTE DE LENHA

UN

4,00

Quantittivo existente no local

1.3.9

21.35.02

SUDECAP

SUPRESSAO DE ARVORES DE MEDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M)
INCLUSIVE CORTE DE LENHA

UN

3,00

Quantittivo existente no local

1.3.10

100978

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

M3

251,91

Aterros

Corte FF

Medidas em metro
(0,25*3,40/2)*10 = 4,25m?*
(0,65*0,25/2)*10 = 0,813 m®
(0,45*3,50/2)*10= 7,88 m*®
(0,30*0,60/2)*10 = 0,9 m®
(0,30*0,70/2)*10 = 1,05m?*

Corte BB

Medidas em metros
(2,24*0,18*8) = 3,23m*
(0,40*2,24/2)*8 = 3,6m*
1,05*2,11*8 = 17,724m?
0,70*6,53*8 = 36,57m?
0,27*2*8= 4,32m?
(0,20*2/2)*8 = 1,6m*

Corte CC

Medidas em metros
(0,21*3,50/2)*8 = 2,94m?*
Aterro talude proximo a escada
(0,60%1/2)*6,25 = 1,88m?*

O que falta do talude proximo a rua

(0,62*2/2) * 13 = 8,06 m*

2,50%0,72*13 = 23,4m?

Total de aterro = 118,217 m** 1,3 empolamento = 153,68 m?
Escavacédo Manual = 28,87 m?

Escavacédo Mecéanica = 240,74 m?

Calculo de Carga, manobra e descarga

1.3.11

ED-29233

SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM

3778,65

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante = 251,91m? *
15km = 3778,65

MUROS DE CONTENGAO E ALVENARIAS DISTRIBUIDAS EM LOCAIS
DIVERSOS

1.4.1

04.03.26

SUDECAP

ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO
EXCLUSIVE ARMAGAO

66,00

16 estacas de 3m + 9 estacas de 2m = (48+18) = 66 metros de estaca




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
vigas 10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = 49,78m
*0,20%0,20 = 2m?

~ _ 3 blocos = 16 blocos*(0,80*0,60*0,50) = 3,84m?*

1.4.2 03.17.01 SUDECAP |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M 21,49 Tudo de dreno = 27,22 m*0.40*0.50 = 5 45m?
Canaleta = 13,05+10,59+17,07=40,71*0,50*0,50 = 10,2m?*
2+3,84+5,45 + 10,2 =21,49 m®

A Vigas = (50m * 2)*2 = 200m* 0,35 = 70m?
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, 2 ) - . . _ N N . _ N

1.4.3 ED-49646 SICOR REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M 85,00 S(I)Iiﬁ;s;ga;xza média dos pilares = 0,75*0,80 largura*25 pilares = 15 m
Viga Balbrame e viga de amarragao superior, armaduras longitudinais 10mm
10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = (49,78m * 2
(baldrame cinta)) — 10 m de parte baixa = 89,56 m de viga * 4 barra de 10 mm =
358,24 metros +15 metros de emendas e perdas 373,24 / 12 m cada barra =
31,10 barras * 7,404 kg cada barra = 230,3 kg de 10mm
Viga Balbrame e viga de amarragéo superior, estribos 5mm
10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = (49,78m * 2
(baldrame cinta)) — 10 m de parte baixa = 89,56 m de viga / 0,15 cada estribo =
597 estribos * 0,86 m cada estribo = 513,42 metros /12m cada barra = 42,8
barras * 1,848 kg cada barra de 5mm = 79,07 kg de 5mm
Estacas com 4 barras longitudinais de 10mm cada estaca e com comprimento
de 2,50 metros cada estaca armada em todo o comprimento.
16 estacas com armaduras emendadas com as armaduras dos pilares e viga
baldrame= 3,50 m * 4 barras * 16 estacas =224 m

1.4.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 801,00

9 estacas menores com armaduras emendadas com as armaduras dos pilares e
viga baldrame= 2,50 m * 4 barras 9 estacas = 90 m

Total = 224 + 90 = 314m/12m cada barra = 26,17 barras * 7,404kg = 193,74 kg
de 10mm

Estribos estacas = (16 estacas *3m)+(9 estacas * 2m) = 66 m /0,12
espagamento estribo = 550* 0,30 cada estribo 165m/12m cada barra = 13,75
barras * 1,848 kg = 25,41 kg de 5mm

Pilares

Longitudinais 4 barras de 10mm

Média dos pilares = 0,75m * 4 = 3m cada pilar * 25 pilares = 75m/12m cada
barra = 6,25 barras * 7,404kg = 46,28 kg de 10mm

Estribos 5mm




ITEM CcODIGO FONTE DESCRI(}AO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
Vigas = 10,55+4,67+4,64+10,07+2,25+4+1,70+4,40+2,10+1,20+4,20 = (49,78m
* 2 (baldrame cinta)) — 10 m de parte baixa = 89,56 m *0,20*0,30 = 5,4 m®
Pilares = altura média dos pilares 0,75m*0,20*0,30 = 0,045m? * 25 pilares =
1,125m?
Blocos de fundagéao = 0,80*0,60*0,30 = 0,144m?* * 16 blocos = 2,31 m?
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO 3
4.5 06.05.25 SUDECAP EM OBRA E LANCADO EM ESTRUTURA M 11,86 alvenaria de blocos de concreto cheio = volume bruto = 0,19*0,19*0,39 =
0,014079,
Sendo 60% o volume de vazados: 0,014079 * 60% = 0,0084474m? por bloco
Total de alvenaria = 26,43m?/0,0741m? cada bloco =357 unidade * 0,0084474 =
3,02 m?
Total de concreto =5,4 + 1,125 + 2,31 + 3,02 = 11,86m?
146 07.06.03 SUDECAP ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 M2 26.43 ((10,61+4,67)*0,45)+((10,07+6,40)*0,45)+((1,65+1,17)0,45)+((2,58+2,05)*0,45)+(
o T CM (ESPESSURA 19 CM) i (6,64+4)*0,45)+(escada 50 blocos*0,08 cada bloco) = 26,43m?
A=
147 14.05.02 SUDECAP CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE M2 73 31 (10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30
o o CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905 ! )+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30%4,18))*
2 +(2,05+2,57+10)*0,45 + (4,67*0,83/2) + (1,92*0,20*4)+(1,92%0,30*3)= 73,31m?
A=
4.8 14.05.28 SUDECAP EMBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES M2 73 31 (10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30
o e EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233 ! )+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30%4,18))*
2 +(2,05+2,57+10)*0,45 + (4,67*0,83/2) + (1,92*0,20*4)+(1,92*0,30*3)= 73,31m?
A=
REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
: & (10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30
2
1.4.9 14.05.40 SUDECAP EEEE)RR'\(I;AC\)SASﬁPREESFSEoEge,Ee,NTRE 20 E 30 MM, SEM APLICACAO DE TELA DE M 73,31 )+(6,5170,83)+(2,58"0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30*4,18))*
2 +(2,05+2,57+10)*0,45 + (4,67*0,83/2) + (1,92*0,20*4)+(1,92%0,30*3)= 73,31m?
A=
. - . % (10,49*0,50)+(10,49*0,33/2)+(4,67*0,23/2)+(4,67*0,60)+(4,70*0,30/2)+(4,70*0,30
- 2
1.4.10 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M 30,94 )+(6,51*0,83)+(2,58*0,83)+(0,23*2,25/2)+(0,60*2,25)+(4,18*0,53/2)+(0,30*4,18))
= 30,94m?
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
1.4.11 102722 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM M 34,79 |10,55+4,67+10,07+4,40+2,10 +3 = 34,79 m
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
) ~  |TRANSPORTE DE BRITA QUE NAO ESTA INCLUSO NA COMPOSICAO PARA 3 _ . . n 3
1.4.12 CPU - 09 COMPOSIGAO ENCHIMENTO DE BRITA NA DRENAGEM DO MURO DE CONTENCAO M 4,77 |(10,55+4,67+10,07+4,40+2,10) = 31,79 m * 0,20 m * 0,75= 4,77 m
1.4.13 19.53.01 SUDECAP [LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 4,77 |(10,55+4,67+10,07+4,40+2,10) = 31,79 m * 0,20 m * 0,75= 4,77 m®
CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO BLOCO DE CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C XL I - .
1.4.14 10.71.56 SUDECAP X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97906 UN 1,00 |Quantitativo necessario para atender o projeto
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO _
14.15 89512 SINAPI EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 31,52 113,52 +18 = 31,52m
1.4.16 20151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 [Quantitativo necessario para utilizagao na tubulagdo de drenagem
1.4.17 20157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 |Quantitativo necessario para utilizagdo na tubulagédo de drenagem
1.4.18 20170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 |Quantitativo necessario para utilizagdo na tubulagédo de drenagem
= : Area total a receber chapisco, embogo e reboco, menos a area da parte de tras
1.4.19 17.03.05 SUDECAP APLICAGAQ MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 42,37 |do muro de contengdo que néo recebera fundo selador e pintura (73,31 m? -

EXTERNAS REF 88415

30,79 m?) = 42,37 m?
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1.4.20

17.03.21

SUDECAP

PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAGAO
MANUAL, DUAS DEMAOS REF 95626

M2

42,37

Area total a receber chapisco, embogo e reboco, menos a area da parte de tras
do muro de contengdo que nao recebera fundo selador e pintura (73,31 m? -
30,79 m?) = 42,37 m?

CONSTRUGAO DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL LISO, COM DETALHES EM MADEIRA CUMARU RESISTENTE
PARA AMBIENTE EXTERNO

1.5.1

04.03.26

SUDECAP

ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO
EXCLUSIVE ARMACAO

26,4

(1,80 m cada estaca x 4 estacas cada banco x 2 bancos) = 14,40 + (3,00 m cada
estaca x 4 estacas cada banco x 1 bancos = 26,4 m

1.5.2

ED-48298

SICOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

KG

247,78

Vigas
Barras Longitudinais de diametro 10mm = (6,40 metros x 8 barras x 3 bancos)=
153,6 metros/12metros cada barra = 12,8 barras x 7,404 kg = 94,77 kg.

Estribos V1 de 5.0mm = (24cm+24cm+44cm+44cm+10) = 146cm cada estribo
6 metros/0,12cm = 50 estribos x 1,46 metros = 73 metros/12 metros cada barra
= 6,09 barras x 1,848 kg cada barra = 11,26 kg x 3 bancos = 33,78 kg

Estribos V2 de 5.0mm = (20cm+20cm+47cm+47cm+10) = 144cm cada estribo
6 metros/0,12cm = 50 estribos x 1,44 metros = 72 metros/12 metros cada barra
= 6,00 barras x 1,848 kg cada barra = 11,09 kg x 3 bancos = 33,27 kg

Estacas

Barras Longitudinais de diametro 10mm = (1,80 metros x 4 barras x 4 estacas
cada banco x 2 bancos) = 57,6 metros/12metros cada barra = 4,8 barras x 7,404
kg = 35,54 kg.

Barras Longitudinais de diametro 10mm = (3 metros x 4 barras x 4 estacas cada
banco x 1 banco) = 48 metros/12metros cada barra = 4 barras x 7,404 kg =
29,62 kg.

Estribos circular
1,80 m/0,12m = 15 estribos x 0,32 metros cada estribo = 4,8 metros x 8 estacas
= 38,4 metros / 12 metros cada estaca = 3,2 barras x 1,848 mg = 5,9 kg.

3m/0,12m = 15 estribos x 0,32 metros cada estribo = 8 metros x 4 estacas =
32 metros / 12 metros cada estaca = 2,67 barras x 1,848 mg = 4,9 kg.

Total de ago em kg = 94,77 + 33,78 + 33,27 + 35,54 + 29,62 + 59 + 4,9 + 10 de
recortes = 247,78 kg

1.5.3

03.17.01

SUDECAP

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M

M:i

0,95

0,35 m x 0,15 m x 6m x 3 bancos = 0,95 m®

1.5.4

ED-49646

SICOR

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

MZ

23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x
0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m?

1.5.5

06.05.25

SUDECAP

CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO
EM OBRA E LANCADO EM ESTRUTURA

M3

4,05

(((0,30m x 0,55m)+(0,30m x 0,20m)) x 6 m cada banco x 3 bancos = 4,05 m*

1.5.6

ED-9071

SICOR

REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICACAO COM
DESEMPENADEIRA METALICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO

MZ

23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x
0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m?




ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

MEMORIA DE CALCULO

1.5.7

ED-20344

SICOR

LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO

M?2

23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x
0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m?

1.5.8

CPU - 02

COMPOSIGAO

FORNECINENTO E APLICAGAO DE SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO /
ACABAMENTO EM SUPERFICIE LISA DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO.

M2

23,63

((0,55m + 0,25m + 0,30 + 0,20) x 6m cada banco x 3 bancos) + ((0,55m x
0,30m) + (0,20m x 0,30m) x 6) = 23,63 m?

1.5.9

CPU - 01

COMPOSICAO

FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAGAO DE MADEIRA CUMARU
RESISTENTE PARA AMBIENTE EXTERNO, EM BANCO DE CONCRETO
ARMADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.

43,2

1,20 m de comprimento cada tabua x 12 tabuas em cada banco x 3 bancos =
43,2 m

PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALCADAS

1.6.1

20.01.02

SUDECAP

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATORIA

M?2

554,44

Area de praga + area de passeios conforme o desenho do projeto = 554,44m?

1.6.2

03.15.02

SUDECAP

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA

MJ

118,22

Corte FF

Medidas em metro
(0,25*3,40/2)*10 = 4,25m?*
(0,65*0,25/2)*10 = 0,813 m®
(0,45*3,50/2)*10= 7,88 m*
(0,30*0,60/2)*10 = 0,9 m®
(0,30*0,70/2)*10 = 1,05m?*

Corte BB

Medidas em metros
(2,24*0,18*8) = 3,23m*
(0,40*2,24/2)*8 = 3,6m*
1,05*2,11*8 = 17,724m?
0,70*6,53*8 = 36,57m?
0,27*2*8= 4,32m?
(0,20*2/2)*8 = 1,6m*

Corte CC

Medidas em metros
(0,21*3,50/2)*8 = 2,94m?*
Aterro talude proximo a escada
(0,60%1/2)*6,25 = 1,88m?*

O que falta do talude proximo a rua

(0,62*2/2) * 13 = 8,06 m*

2,50%0,72*13 = 23,4m?

Total de aterro com placa vibratéria = 118,22 m?®

1.6.3

ED-49627

SICOR

FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

1,00

Concreto para assentamento de meio fio

1.6.4

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

104,78

16,51+2,28+7,82+2+13,05+11,35+1,16+4,14+14,25+2,33+9,17+0,72+20 =
104,78 m




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM _
6.5 94274 SINAPI (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). M 1347 | 1+217 = 13,17
AF 01/2024
X meio fio = ((2,26+2,63+108,44+32,07+12)+ (29,24) +
1.6.6 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). M 304,44 ((16,51+2,28+7,82+2+13,05+11,35+1,16+4,14+14,25+2,33+9,17+0,72+20+13,02
AF_05/2021 -
=304,44 m
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =20 CM) - I . o
1.6.7 102989 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 M 4,41  |Quantitativo conforme projeto. Canaleta préximo a escada
1.6.8 ED-51144 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 349,89 |Passeios ((2,26+2,63+108,44+32,07+12)*2)+ (29,24*1,20) = 349,89 m?
1.6.9 97114 SINAPI i)F(E(ilt/JZCEJAZS DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. M 291,57 |Passeios( 2,26+2,63+108,44+32,07+12)/1,20)*2 + (29,24/1,20)*1,20 = 291,57 m
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
1.6.10 105002 SINAPI CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM UN 4,00 |4 unidades
PISO PODOTATIL. AF_03/2024
PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AZUL EM TODO
O SEU VOLUME E SUPERFICIE, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA,
~ ~ |ESPESSURA 8 CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM " i " )
1.6.11 CPU-03 COMPOSIGAO CONCRETO. A SUPERFICIE DA JUNTA DE DILATACAO DEVERA SER PINTADA M 54,41 |Area conforme especificado no projeto
COM TINTA ACRILICA PARA DEMARCAGCAO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE
DILATAGAO FICAR AZUL DA COR DO PISO DE CONCRETO.
PISO DE CONCRETO ARMADO COLORIDO (PIGMENTADO) EM AMARELO EM
TODO O SEU VOLUME E SUPERFICIE, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA,
«  |ESPESSURA 8 CM, ARMADO. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM " i " )
1.6.12 CPU - 06 COMPOSICAO CONCRETO. A SUPERFICIE DA JUNTA DE DILATACAO DEVERA SER PINTADA M 31,49 |Area conforme especificado no projeto
COM TINTA ACRILICA PARA DEMARCAGCAO DE QUADRA, PARA A JUNTA DE
DILATAGAO FICAR AMARELA DA COR DO PISO DE CONCRETO.
%~ |PISO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, " i - .
1.6.13 CPU - 08 COMPOSIGAO ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATACAO M 53,79 |Area conforme especificado no projeto
TRANSPORTE DE PO DE PEDRA E AREIA MEDIA QUE NAO ESTAO INCLUSOS
1.6.14 CPU - 04 COMPOSIGAO |[NA COMPOSICAO DA CONSTRUGAO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO M3 6,25 [Bloco cor natural + bloco colorido ( 7,77+54,67)*0,10 = 6,25 m*
RETANGULAR COLORIDO, MEIO FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE.
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO " R 5 _ R
18.15 92398 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M 74,96 134,06m?+20,20m*+20,61 = 74,96m
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 2 0 . )
1.6.16 93681 SINAPI RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M 7,77 |Area conforme especificado no projeto
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM,
1.6.17 ED-50626 SICOR COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:4 M2 3,49 |(1,62*0,25)+(1,42*0,25)+(1,95*0,40)*2+(2,74*0,25)+(1,92*0,25)= 3,49m?
(CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
1.7 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.7.1 4413905 SICRO  |HIDROSSEMEADURA Mz | 330,45 |Hidrossemeadura em todo o talude grande =
o ’ (6,63+0,80+2,76+1,95)*(1,15+6,89+2,93+1,41+2,22)) + (153,2M?) = 330,45 M?
172 102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =40 CM) - M 44,89 |16,84+10,59+13,05 = 40,48m

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 2 < i s 5
1.7.3 ED-50435 SICOR CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS M 301,93 |Areas conforme especificado em projeto = 301,93 m
3 i i i = = 2 =
1.7.4 98520 SINAPI  |APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 | 22,39 gg’;‘; :}i‘s areas de jardim conforme projeto = 25,28+10,46+9,03 = 44,77 m?/2
3 iardi ieto = = 2/0 =
7.5 98505 SINAPI  |PLANTIO DE FORRACAO. AF_07/2024 M2 | 22,39 2;'2;‘ :33 areas de jardim conforme projeto = 25,28+10,46+9,03 = 44,77 m/2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE . .
1.7.6 98511 SINAPI 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 UN 6,00 [Conforme especificado no projeto
IRRIGAGAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA, 2 S N 2 o o 2
1.7.7 21.30.10 SUDECAP EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA M 4602,30 |lIrrigacéo dos jardins e gramado (44,77 m? + 262,05 m?) * 15 unid = 4602,6 m
« ~ | CONSTRUCAO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20X30 E ESTACAS DE . .
1.7.8 CPU - 07 COMPOSICAO 25 CM PARA INSTALACAO DE GUARDA CORPO M 13,00 [Conforme especificado no projeto
GUARDA-CORPO MODELO “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2", A CADA
100CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO _
7.9 13.40.84 SUDECAP N° 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL M 21,60 18,58 +13,02= 21,60 M
CHAPA 16 - 1,50MM
GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM
PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM
1.7.10 ED-32116 SICOR MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO M 3,44 1,72+1,72= 3,44m
PADRAO PENITENCIARIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS (2) DEMAOS COM UMA
(1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS 21,60 * 1 M = 21,60 M2 ( pintura das parte metélicas galvanizadas do guarda-
1.7.11 ED-50495 SICOR  |(2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M| 2180 | s cof’n iy eiorriméo) g 9
FUNDO ANTICORROSIVO P posie
« - |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO o .
1.7.12 CPU - 05 COMPOSICAO ARMADO CONFORME COMPOSICAO UN 4 Conforme especificado no projeto
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
1.7.13 103310 SINAPI DE AGCO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 4,00 |Conforme especificado no projeto
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
17.14 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAQAO M2 4151 Areas consideradas no piso azul, amarelo e mesas ( 16,56 + 20,95 + 4) = 41,51
T COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 ’ m?
1.7.15 01.04.09 SUDECAP [TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M 100,00 [Quantitativo para atender o projeto
1.7.16 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 300,00 |Quantitativo para atender o projeto
(Il). PRAGA LOCALIZADA NA RUA JOSE VIEIRA DA COSTA, ESQUINA COM A RUA JOSE DEUSDEDIT, BAIRRO SAO FRANCISCO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
.11 ED-16350 SICOR METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA MES 4,00 (4 meses de obra

UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRI(;AO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
I.1.2 ED-50137 SICOR DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO UN 1,00 |1 mobilizagédo e desmobilizagdo = 1 unidade
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.3 ED-16660 SICOR AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON M2 6,00 [3m de largura x 2m de altura = 6,00 m?
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230) CM, LINHA
11.1.4 ED-50155 SICOR PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MES 4,00 (4 meses de obra
MANUTENGCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO
I.1.5 ED-50150 SICOR E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO UN 1,00 |1 unidade
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRAO CONCESSIONARIA
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, .
1.6 ED-50151 SICOR COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, UN 1,00 |1 unidade
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS.
TAPUME FIXO DE PROTEGCAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA
METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP.0,5MM, COM MODULO NA 5 .
1.1.7 ED-29823 SICOR DIMENSAO (300X220) CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA M 182,60 |83m [perimetro externo na testada do terreno] x 2,2m [altura do tapume]
ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXACAO
PORTAO PARA TAPUME FIXO DE PROTEGCAO COM FECHAMENTO DE OBRA
1.1.8 ED-14457 SICOR EM TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP.0,5MM, COM M2 6,60 |[3,0m [largura do portéo] x 2,2m [altura do port&o]
MODULO NA DIMENSAO DE (300X220) CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE
1.2 EQUIPE TOPOGRAFICA
= < 100 pontos para locagéo de contornos de canteiros, mudancgas de pisos,
] LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS p s . . .
.21 ED-50276 SICOR REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO UN 100,00 calgadas,mglo flps, posigao de caixas de passagem, bancos, mesas, brinquedos
e postes de iluminagéo
visitas de apoio para orientagdo da equipe de execugdo dos servigos: pisos,
11.2.2 62.05.15 SUDECAP |EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 5,00 |calgadas, meio-fios, caixas de passagem, bancos, mesas, brinquedos e postes
de iluminagao
1.3 REMOGOES E DEMOLIGOES
1.3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 846,15 |Area da praca no projeto arquitetdnico
REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE e
11.3.2 ED-51142 SICOR CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO M 540 |2,7m + 2,7m [pontos de acessibilidade rua/calgada]
REMOGAO E REASSENTAMENTO DE CALGCAMENTO EM BLOCO DE
CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO 2 . - . .
11.3.3 ED-50414 SICOR DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAQAO E M 58,80 |84m [perimetro longitudinal de passeio] x 0,7m [largura da faixa de bloquetes]
REGULARIZACAO MECANIZADA DE COLCHAO DE AREIA
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, COM Area do Passeio = 1,4 m de largura x 84,00 m de comprimento = 117,6 m2.
1.3.4 ED-48442 SICOR EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, M3 10,43 |Areade demolicdo do piso = 56,30 m2. Area a demolir = 173,90 m? x 0,06 m de

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

espessura = 10,43 m®.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO X"z';’;‘[:edg‘;f) ‘32”\‘/‘2’;50; ;iﬁ;‘;‘s‘rﬁfp; ;g’?numrgcgg‘aprrr'i’:‘ninfb‘ig'gg];u(?c;z e
11.3.5 ED-48443 SICOR ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M3 2,24 ayrrimo] + 7unidades [pilares] x (0,2m x 0,2m) [segdo dos pilares] x 3,7m
TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAL DEMOLIDO f } . ' _’ ’
[comprimento dos pilares: 2,5m +1,2m] =
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE Zﬁ:“mteeddfvfézfg?”32;|;2£ [trggg";;p;rri”;‘; i‘:n'r‘:g‘i] ;‘azzrgo[anfﬂ:i gg :r::oci?(
11.3.6 ED-48435 SICOR CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M3 44,32 0,2m [altura da viga] x 15m [comprimento da vigal- 7unidades [pilares] x 0,2m
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ! ) . g ’
[largura dos pilares] x 3,7m [comprimento dos pilares]
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
11.3.7 100982 SINAPI 10 M*® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M/ 111 M2 91,18 |volume = (10,43m?* + 2,24m?* + 44,32m?) x 1,6 [empolamento]
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
1.3.8 ED-29233 SICOR DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO M3XKm | 1367,70 |Transporte = 91,18 m* x 15 Km = 1.367,70 m3xKm.
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
1.4 MURO DE ARRIMO / REFORGO ESTRUTURAL /MURO DIVISORIO
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO . .
1.4.1 04.03.26 SUDECAP EXCLUSIVE ARMACAO M 15,50 |[5*1,5+8"1
11.4.2 03.17.01 SUDECAP |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H<=1,5M M2 36,50 |10%*(0,6*1,5)+10%(1,3*1,5)+5%(0,4*4)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 2 4 A% A% A%

1.4.3 ED-49644 SICOR REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M 7,33 |(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*(1,4*0,2)+(0,9*1*0,4)*8
8sapatas*1,6m*12barras*0,395kg/m+2vigas*(1,03m+2,35m+2,5m+2,5m+2,5m+
2,5m+2,5m)[comprimento das
vigas]*4barras*0,617k/m+2vigas(*(1,03m+2,35m+2,5m+2,5m+2,5m+2,5m+2,5m)
[comprimento das vigas]/0,2m[espagamento entre estribos])*0,8m[comprimento
do estribo]*0,154kg/m + ((2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)[comprimento da viga do
muro divisoério]/0,2[espagamento entre estribos])*0,7m[comprimento do
estribo]*0,154kg/m + 8pilares*4 barras*2m[comprimento das
barras]*[0,617kg/m]+8pilares*(1m/0,2m)[n° de estribos]*0,8m[comprimento do
estribo]*0,154kg/m+7pilares*4barras*2,5m[comprimento das

1.4.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 358,31 [barras]*[0,617kg/m]+7pilares*(2,3m/0,2m)[n° de estribos]*0,7m[comprimento do
estribo]*0,154kg/m+5
tirantes*4m*4barras*0,617kg/m+(5tirantes*4m/0,2[espagamento dos
estribos])*0,8m[comprimento do estribo]*0,154kg/m+ 2,6m[comprimento da viga
do muro divisério "solto"]*4barras*0,617kg/m +( 2,6m/0,2m[espagamento do
estribo])*0,8m[comprimento do estribo]*0,154kg/m+2,6m[comprimento da viga
superior do muro divisorio "solto"*4barras*0,617kg/m + (2,6m/0,2m[espacamento
do estribo])*0,7m[comprimento do estribo]*0,154kg/m+2pilares
*4barras*3m*0,617kg/m+2pilares*(2,5m/0,2[espagamento do
estribo])*0,8m[comprimento do estribo]*0,154kg/m

_ i ((1¥0,9%0,4)*8+(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*(0,2*0,2)*2+(2,35+2,5+2,5+2,5

1.4.5 06.05.25 SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL FCK>=25MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO [\ 6,68 [+2,5+2,5)*(0,15*0,2)*1+(0,2*0,2*1)*8+(0,2*0,15*2,3)*7)+((0,2*0,2*4)*5)+((2,6*((0,

EM OBRA E LANCADO EM ESTRUTURA

2*0,4)+(0,15%0,2))+(0,2*0,2*2,5)*2))




ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

MEMORIA DE CALCULO

11.4.6

ED-48214

SICOR

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK DE 15 MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

M?2

22,23

(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*1,4

1.4.7

102722

SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANT A GEOTEXTIL. AF_07/2021

55,88

(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+10*4

11.4.8

ED-51120

SICOR

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE

M3

34,38

((0,4%0,8)*(1,03+2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2 5))+((0,6*1,5+1,3*1,5)10+(0,2"0,2*4)*
5)

11.4.9

ED-9075

SICOR

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO),
INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

M2 x MES

37,13

(2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*2,5*1

1.4.10

ED-48195

SICOR

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M?2

43,63

((2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+2,6)*2,5

11.4.11

ED-50174

SICOR

IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS

M?2

20,94

((2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+2,6)*0,6"2

1.4.12

14.05.02

SUDECAP

CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905

M?2

276,25

(26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

1.4.13

14.05.28

SUDECAP

EMBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM ADP REF 104233

M?2

276,25

(26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

1.4.14

14.05.40

SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30MM, SEM APLICAGAO DE TELA DE
REFORCO ADP REF 104233

M?2

276,25

(26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

11.4.15

CPU - 14

COMPOSICAO

PINGADEIRA CHAPEU DE MURO 2 AGUAS DE CONCRETO DE 25CM X 100CM

17,45

(2,35+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)+2,6

1.4.16

17.03.05

SUDECAP

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS REF 88415

M?2

276,25

(26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

1.4.17

17.03.21

SUDECAP

PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAGAO
MANUAL, DUAS DEMAOS REF 95626

M?2

276,25

(26,5*5+15*2,5+11,5*5)+((16,9+2,6)*2,5)

1.5

MOVIMENTACAO DE TERRA

11.5.1

ED-51105

SICOR

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA
EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (MATERIAL DE
EMPRESTIMO)

M3

236,53

168,95*1,4

11.5.2

ED-29233

SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
(MATERIAL DE EMPRESTIMO)

M3 X KM

3547,95

236,53*15

11.5.3

ED-51133

SICOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE
MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

M3

236,53

168,95*1,4

11.5.4

03.15.02

SUDECAP

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA

M3

168,95

31%(0,9+10)/2




ITEM cODIGO FONTE DESCRlGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
.6 DRENAGEM
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40M), COM TUBO PEAD
11.6.1 102666 SINAPI  |CORRUGADO PERFURADO, DN100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 20,00 [14+6
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=30CM) -
116.2 102990 SINAPI | EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 M 24,00 |(8)+(10+6)
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=40CM) -
6.3 102991 SINAPI | Z0C NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0512025 M 54,00 |(8+14+7+14)+(11)
CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO BLOCO DE CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X
6.4 10.71.56 SUDECAP | " 1) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97906 UN | 16,00 |(6)+(10)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO
6.5 89580 SINAPL | EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN | 1250 16+65
6.6 20158 SINAPI_ |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 2400 |46
6.7 19.23.02 SUDECAP _|DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRAO SUDECAP M 7,60 |((6,46°2)+(4"2))"0,5
L7 PASSEIO, MEIO-FIO, RAMPAS E CALCADAS
.71 03.23.03 SUDECAP _ |REGULARIZACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 | 474,77 |(177,74)+(74,65+26,51+68+72,55+33,93+21,39)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM e s ok s
7.2 942713 SINAPI | COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). M 58,00 |(1,5+2,7)+(872+8,5°2)+(2'5,9+274,5)
AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
7.3 94274 SINAPI | COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). M 105,07 |1,2+20+27,1+(37,1+2,87)+7,8
AF_01/2024
174 102498 SINAPI _|PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGO). M| 163,07 |58+105.07
AF_01/2024
75 ED-51144 SICOR  |PASSEIOS DE CONCRETO E 8CM, FCK = 15MPA PADRAO PREFEITURA M2 | 117,60 |117,6
176 97114 SINAPI | FXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.| 4500 |45
AF_04/2022
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO IN LOCO, EM CALCADA
7.7 105004 SINAPI  |NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. M2 9,10 |4,9+42
AF_03/2024
—_|PISO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ]
7.8 CPU-13 | COMPOSICAO | SpESSURA 8CM, ARMADO, COM TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAGAO | M 193,06 122+76,81+72,55+21,7
TRANSPORTE DE PO DE PEDRA E AREIA MEDIA, QUE NAO ESTAO INCLUSOS
7.9 CPU-10 | COMPOSICAO |NA CONSTRUCAO DO PISO INTERTRAVADO DE BLOCO RETANGULAR E M 11,15 |(0,0098+0,0568)*167,38
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
EXECUCAO EM PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ] R
1.7.10 92398 SINAPL | RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022 M 167,38 18470,7+33,93+74,65
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
7.1 101094 SINAPL | pne ARGAMASSA. AF. 0512020 M 550 |(1,25+1,5+1,25+1,5)
1712 COT03 COTAGAG |P'SO EMBORRACHADO ESPORTIVO VERDE 60X60CM, ESPESSURA MINIMA M* | 9500 |Quantitativo estimado para obra.

DE 40MM




ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

MEMORIA DE CALCULO

1.8

SERVICOS COMPLEMENTARES

11.8.1

ED-50234

SICOR

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE ACO CA-60 @4,2MM,
COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPACAMENTO DE 30CM, INCLUSIVE CORTE,
DOBRA E ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO
MECANIZADO

30,00

30

11.8.2

21.36.01

SUDECAP

PREPARO DO SOLO, INCLUSIVE TALUDES, REVOLVIMENTO E LIMPEZA
MANUAL DO TERRENO REF 98519

M?2

174,51

21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

11.8.3

98520

SINAPI

APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

M2

174,51

21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

11.8.4

ED-50435

SICOR

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS

M2

174,51

21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

11.8.5

98511

SINAPI

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M. AF_07/2024

UN

6,00

6

11.8.6

21.30.10

SUDECAP

IRRIGAGAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA

M?2

174,51

21,65+16,87+11,12+3,26+3,17+11,61+104,75+2,08

1.8.7

CPU-12

COMPOSIGAO

CONSTRUGAO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20X30 E ESTACAS DE
25CM PARA INSTALAGCAO DE GUARDA-CORPO

12,17

12,17

1.8.8

ED-32116

SICOR

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM
PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM
MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO
PADRAO PENITENCIARIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS (2) DEMAOS COM UMA
(1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

129,65

(18,15+3,5+19,3+18,15)+(14,6+12,17+18,01+1,48+13,00)+(5,6*2)

11.8.9

ED-31998

SICOR

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE
(NBR-5580), DIAMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2") EXCLUSIVE PINTURA
(FORNECIMENTO E FABRICAGAO)

16,50

16,5

11.8.10

ED-50496

SICOR

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2)
DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

41,25

2,5*16,5

11.8.11

CPU - 11

COMPOSIGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MESAS COM BANCOS DE CONCRETO
ARMADO CONFORME COMPOSIGAO

UN

4,00

11.8.12

103310

SINAPI

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN

2,00

11.8.13

ED-15446

SICOR

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA
40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
COM FCK 15 MPA

UN

9,00

11.8.14

COT-01

COTACAO

AQUISICAO E INSTALAGAO DE BALANGO FRONTAL ADAPTADO

UN

1,00

11.8.15

COT-02

COTACAO

AQUISICAO E INSTALAGAO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO

UN

1,00

11.8.16

ED-50266

SICOR

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

M?2

846,15

846,15




ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

MEMORIA DE CALCULO

(). PRACA JOSE BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSE BRANDAO, GIL GUATMOSIN E

ALBERTO SCHARLE, BAIRRO PIONEIROS

1.1

SERVICOS INICIAIS / CANTEIRO DE OBRAS

.1.1

SERVICOS INICIAIS

11.1.1.1

ED-16660

SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

6,00

3m de largura x 2m de altura = 6,00 m>.

.1.1.2

ED-50159

SICOR

TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (110X220) CM,
INCLUSIVE PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
ABERTURA PARA PORTAO

270,00

Tapume = 1 lados x 270,00 m de largura = 270,00 m.

.1.1.3

ED-50162

SICOR

PORTAO PARA TAPUME FIXO DE PROTEGCAO COM FECHAMENTO DE OBRA
EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE
(110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS
(2) DEMAOS

M2

44,00

Portéo = 20,00 m x 2,20 = 44,00 m2.

11.1.1.4

98524

SINAPI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

M2

1.275,35

Quantitativo estimado para obra.

.1.2

CANTEIRO DE OBRAS

11.1.2.1

ED-16350

SICOR

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/DERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

8,00

8 meses de obra.

.1.2.2

ED-50137

SICOR

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGCAO DO CONTAINER

UN

1,00

1 mobilizagdo e desmobilizagéo = 1 unidade.

1.1.2.3

ED-50155

SICOR

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

8,00

8 meses de obra.

.1.2.4

ED-50150

SICOR

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO
E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2”) PADRAO CONCESSIONARIA

UN

1,00

1 unidade.

.1.2.5

ED-50151

SICOR

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

AEREA PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS.

UN

1,00

1 unidade.

.2

DEMOLIGOES E REMOGOES

.2.1

AREA 1

11.2.1.1

CPU - 15

COMPOSIGAO

REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA (ELEMENTOS DA ACADEMIA DA
SAUDE E PLACA)

UN

11,00

Remogao de 11 equipamentos.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
.2.1.2 02.11.04 SUDECAP EII_EIQATORLIE;('JAO DE PASSEIC OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIFAMENTO M2 427,91 |Area de piso referente a area 1, de acordo com levantamento topografico.
Pilaretes: 23 unid x 0,21 m x 0,23 m x 0,50 m = 0,56 m®
213 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M 175 Viga superior: 0,23 m x 0,09 m x 35,72 m = 0,74 m?
R MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ Viga caixa de areia: 4 unid x 0,20 m x 0,20 m x 2,80 m = 0,45 m®
Total: (0,56 + 0,74 + 0,45 )= 1,75 m?.
M214| CPU-16 | COMPOSIGAO |REMOCAO DE BRINQUEDO, COM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 S;f;é:fg‘;ooif;mado para remogdo do brinquedo existente e armazenamento
.2.2 AREA 2
1.2.2.1 02.10.05 SUDECAP ?gmg_g%? DE PISO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO M2 368,00 |Area de piso referente a area 2, de acordo com levantamento topografico.
.2.2.2 02.10.01 SUDECAP [DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 368,00 |Area de piso referente a area 2, de acordo com levantamento topografico.
Mureta maior: 1,00mx 0,43 mx22,12m=9,51 m?
DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA Escada: 1 degrau x 0,75 m x 0,40 m x 3,00 m = 0,18 m?
1.2.2.3 CPU - 17 COMPOSICAO |MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, M3 15,33 |Mureta menor: 1,00 m x 0,43 m x 7,75 m = 3,33 m?
SEM REAPROVEITAMENTO Canteiro: 0,40 m x 0,40 m x 14,44 m = 2,31 m*
Total: (9,51 + 0,18 + 3,33 + 2,31) = 15,33 m°.
1.2.3 AREA 3
111.2.3.1 02.10.05 SUDECAP .Il?gmgl‘:gl%? DE PISO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO Mz 525,00 |Area de piso referente a area 3, de acordo com levantamento topografico.
111.2.3.2 02.10.01 SUDECAP [DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 525,00 |Area de piso referente a area 3, de acordo com levantamento topografico.
Mureta menor: 1,10 mx 0,45 m x 11,52 m = 5,70 m?®
Escada: 3 degraus x 0,20 m x 0,40 mx 3,10 m = 0,74 m®
DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE MURETAS EM PEDRA, DE FORMA Mureta pedago: 1,10 m x 0,45 m x 15,00 m = 7,43 m?
11.2.3.3 CPU - 17 COMPOSICAO [MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, M2 21,59 |Canteiro maior: 0,40 m x 0,40 m x 24,11 m = 3,86 m*
SEM REAPROVEITAMENTO Canteiros menores: (0,40 m x 0,40 m x 11,61 m) + (0,40 m x 0,40 m x 12,44 m) =
1,86 m® + 2,00 m® = 3,86 m*
Total: (5,70 + 0,74 + 7,43 + 3,86 + 3,86) = 21,59 m®.
Pilaretes: 23 unid x 0,23 m x 0,25 m x 0,52 m = 0,69 m®
% Viga superior: 0,25 m x 0,09 m x 35,27 m = 0,79 m®
11.2.3.4 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M2 2,42 [Mesa: (2,32 m2x 0,20 m) + (0,80 m x 0,80 m x 0,75 m) = 0,46 m®*+ 0,48 m* =

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,94 m?
Total: (0,69 + 0,79 + 0,94) = 2,42 m3.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIQAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
Canteiro maior: (29,09 m?) x 0,40 m = 11,64 m®
1.2.3.5 40.32.05 SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M2 17,90 |Canteiros menores: (6,85 m? x 0,40 m) + (8,80 m?x 0,40 m) = 6,26 m*
Total: 11,64 m® + 6,26 m®= 17,90 m®.
1.2.4 PASSEIOS INTERNOS
Area de passeio, proximo @ Rampa de skate, de acordo com levantamento
topografico: 68,91 m?
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 2 Area de passeio, proximo & quadra de petaca: 51,50 m?
1.2.4.1 02.11.04 SUDECAP ELETRICO M 181,73 Area rampa 1-2: 28,95 m?
Area rampa 2-3: 32,37 m?
Total: 68,91 + 51,50 + 28,95 + 32,37 = 181,73 m=
= . - = — > _
M242| 40.32.05 SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M? 32,73 E;%a3vﬁa° préxima Rampa de skate (implantagdo de piso): 2,36 m*x 13,87 m
1.2.5 PASSEIOS EXTERNOS
Nivelamento de rampas existentes: 6,15 m? + 8,89 m? = 15,04 m?
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO 2 Novas rampas de rebaixamento de calgcada: 14,71 m? + 12,98 m? + 11,26 m? +
2.5 02.11.04 SUDECAP ELETRICO M 91,69 14,44 m? + 13,02 m? + 10,24 m? = 76,65 m?
Total: 15,04 m? + 76,65 m? = 91,69 m?
11.2.6 QUADRA DE FUTSAL
A H . 2 = 3
11.2.6.1 97629 SINAPI DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA M3 38,84 ﬁlrteee:a:n;eon:jaedir(:::'d;i ?1822(; ?nn:( (;(Egooni TO 13418;:)7-m0 27 m?
o COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ b P ) ' ’ ’ e
- Total: 38,57 m® + 0,27 m*® = 38,84 m>.
+ ~ |REMOGAO DE ESTRUTURA TRAVE METALICA DA QUADRA ESPORTIVA, COM . = . . .
11.2.6.2 CPU-19 COMPOSICAO REAPROVEITAMENTO UN 2,00 [Movimentagao das traves com reaproveitamento: 2,00 unidades.
1n.2.7 QUADRA DE PETECA
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 3 0 _ N _ 3
.2.7.1 97629 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 13,68 |Area da quadra de peteca = 171,00 m? x 0,08 m = 13,68 m?.
R ~ - |REMOCAO DE ESTRUTURA POSTE DE SUSTENTAGAO DA QUADRA DE Movimentagéo dos postes de sustentagdo com reaproveitamento: 2,00
27.2 CPU -20 COMPOSICAO PETECA, COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 unidades.
111.2.8 SUPRESSAO DE ARVORES
SUPRESSAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATE 5 M) . . A
111.2.8.1 21.35.01 SUDECAP INCLUSIVE CORTE DE LENHA UN 1,00 1,00 unidade, conforme projeto arquiteténico.
SUPRESSAO DE ARVORES DE MEDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) ) . A
11.2.8.2 21.35.02 SUDECAP INCLUSIVE CORTE DE LENHA UN 3,00 |3,00 unidades, conforme projeto arquiteténico.
SUPRESSAO DE ARVORES DE GRANDE PORTE (ALTURA MAIOR QUE 10 M) ) . A
111.2.8.3 21.35.03 SUDECAP INCLUSIVE CORTE DE LENHA UN 1,00 1,00 unidade, conforme projeto arquiteténico.
11.2.8.4 98528 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 1,00 [1,00 unidade, previsto para aplicagdo em arvore de grande porte.

DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024




ITEM CcODIGO FONTE DESCRI(}AO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
111.2.9 CANALETAS E ESCADAS HIDRAULICAS
Canaleta 1: 10,50 m x 0,30 m x 0,20 m = 0,63 m?
Canaleta 2: 18,20 m x 0,30 m x 0,20 m = 1,09 m?
DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE Canaleta 3: 17,30 m x 0,30 m x 0,20 m = 1,04 m?
11.2.9.1 97630 SINAPI FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA M3 4,58 |Escada hidraulica 1: 5,70 m x 0,50 m x 0,20 m = 0,57 m®
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Escada hidraulica 2: 5,23 m x 0,50 m x 0,20 m = 0,52 m?
Escada hidraulica 3: 7,34 m x 0,50 m x 0,20 m = 0,73 m?
Total: 0,63 m* + 1,09 m*® + 1,04 m? + 0,57 m® + 0,52 m® + 0,73 m3 = 4,58 m3.
111.2.10 ESCADAS
DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE
11.2.10.1 97630 SINAPI FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA M3 7,67 |Escada: 2,60 m?x 2,95 m=7,67 m3.
HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
.2.11 CARGA E TRANSPORTE
Volume de demoligdes:
(427,91 m2x 0,08 m) + 1,75 m* + (368,00 m? x 0,02m) + (368,00 m? x 0,05m) +
15,33 m* + (525,00 m? x 0,02m) + (525,00 m? x 0,05m) + 21,59 m® + 2,42 m* +
(181,73 m2 x 0,08m) + (91,69 m? x 0,08m) + 38,84 m*® + 13,68 m*® + 4,58 m* +
7,67 m*=224,48 m*x 1,4 = 314,27 m?
Volume de supressoes:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 5 N s o R
n.2.11.1 03.24.02 SUDECAP MAO, 50,0 < DMT <= 100,0M M 357,97 [(1x0,20 m®) + (3 x 1,00 m3) + (1 x 1,50 m®) =4,70 m*.
Escavacdo dos canteiros da Area 3: 17,90 m® x 1,3 = 23,27 m?
Escavacao proximo a Rampa de skate: 32,73 m® x 1,3 = 45,55 m*®
Total de escavagdo: 23,27 m® + 45,55 m® - 20,12 m? (aterro da area elevada) -
9,70 m* (material complementar de aterros de taludes) = 39,00 m3.
Total: 314,27m3 + 4,70 m* + 39,00 m*® = 357,97 m3.
Volume de demoligdes:
(427,91 m2x 0,08 m) + 1,75 m* + (368,00 m? x 0,02m) + (368,00 m? x 0,05m) +
15,33 m* + (525,00 m? x 0,02m) + (525,00 m? x 0,05m) + 21,59 m® + 2,42 m* +
(181,73 m2 x 0,08m) + (91,69 m? x 0,08m) + 38,84 m*® + 13,68 m*® + 4,58 m* +
3= 3 = 3
.2.11.2 ED-51125 SICOR TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA M3 318,97 7,67 m*=22448m*x1,4=314,27m

MANUAL OU MECANICA

Volume de supressdes:
(1x0,20 m®) + (3x 1,00 m®) + (1 x 1,50 m?®) = 4,70 m?

Total: 314,27 m® + 4,70 m® = 318,97 m®.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
Escavacéo dos canteiros da Area 3: 17,90 m®* x 1,3 = 23,27 m®
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 5 Escavagéo préximo a Rampa de skate: 32,73 m* x 1,3 = 45,55 m?®
2113 03.12.03 SUDECAP CAMINHAO M 39,00 Total: 23,27 m?® + 45,55 m® - 20,12 m? (aterro da area elevada) - 9,70 m*
(material complementar de aterros de taludes) = 39,00 m?.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
.2.11.4 ED-29233 SICOR DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO M3XKM | 780,00 |Transporte: 39,00 m? x 20,00 km = 780,00 m3xkm.
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
.3 AREA ELEVADA
ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 5 : ) _ R
11.3.1 96527 SINAPI (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M 1,00 |Area elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x 0,30 m x 0,20 m = 1,00 m
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 2 ‘ . _ R
111.3.2 96530 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 M 10,05 |Area elevada: 2 x ( (7,35 m +4,70 m + 4,70 m) x 0,30 m) = 10,05 m
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
11.3.3 96555 SINAPI MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,00 |Area elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x 0,30 m x 0,20 m = 1,00 m*
ACABAMENTO. AF_01/2024
111.3.4 ED-48298 SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 100,00 |Area elevada: 100,00 kg - Quantitativo estimado.
111.3.5 ED-50174 SICOR IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 11,73 |Area elevada: (7,35 m + 4,70 m + 4,70 m) x (0,30 m + 0,40 m) = 11,73 m2.
- - Z ~
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM g;enipe;\éagg.n(;f% rgo+r:2,7:01nég 1;70 m)x0A40m = 16,75 m
) CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, " N p i o R
ll.3.6 ED-48220 SICOR | NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO M 28,02 |Escada: 0,06 m* + 0,06 m* =0,12m* = R
SEDS) Area a ser preenchida: 15,92 m x 0,60 m = 9,55 m
Total: 16,75 m2 + 1,60 m2 + 0,12 m? + 9,55 = 28,02 m2.
Area elevada: 34,52 m2x 0,34 m x 1,3 = 15,26 m®
A ida- 2 = 3
3.7 03.15.02 SUDECAP |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA Me | 20,12 |Areaa serpreenchida:5,15m*x0,60m x 1,3 =4,02m
Rampa: 0,54 m*x 1,20 m x 1,3 =0,84 m®
Total: 15,26 m* + 4,02 m® + 0,84 m?® = 20,12 m2.
Area elevada: 34,52 m2x 0,34 m x 1,3 = 15,26 m®
Area a ser preenchida: 5,15 m?x 0,60 m x 1,3 = 4,02 m?
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE 5 Rampa: 0,54 m?x 1,20 mx 1,3 =0,84 m*
1.3.8 03.24.02 SUDECAP MAO, 50,0 < DMT <= 100,0M M 21,98 Material excedente da escavagéo de vigas: 1,00 m®*x 1,3 = 1,30 m*
Material excedente da escavagéo de blocos: 0,43 m*x 1,3 = 0,56 m?®
Total: 15,26 m* + 4,02 m® + 0,84 m*® + 1,30 m* + 0,56 m® = 21,98 m®.
A Material excedente da escavagéo de vigas: 1,00 m*x 1,3 = 1,30 m®
1.3.9 03.12.03 SUDECAP gﬁ;%:%gCANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE M3 1,86 |Material excedente da escavagdo de blocos: 0,43 m®x 1,3 = 0,56 m?
Total:1,30 m*® + 0,56 m* = 1,86 m>.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
11.3.10 ED-29233 SICOR DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO M3XKM | 37,20 |Transporte: 1,86 m®x 20,00 km = 37,20 m3 x km.
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
Area elevada: 34,52 m2
Area a ser preenchida: 5,15 m?
11.3.11 15.35.01 SUDECAP |PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 43,26 |Rampa: 3,24 m?

Escada: 0,35 m?
Total: 34,52 m? + 5,15 m? + 3,24 m? + 0,35 m? = 43,26 m2.




ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO

Area elevada: ((4,70 m x 0,40 m ) x 2) + (7,35 m x 0,40 m) = 6,70 m?
Rampa: 0,70 m?

CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE ) Escada: 0,06 m?

1312 14.05.02 SUDECAP CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905 M 14,41 Area a ser preenchida: (5,78 m x 0,60 m) + (6,50 m x 0,20 m ) + (3,64 m x 0,60
m) = 6,95 m?

Total: 6,70 m2 + 0,70 m? + 0,06 m? + 6,95 m? = 14,41 m2,

Area elevada: ((4,70 m x 0,40 m ) x 2) + (7,35 m x 0,40 m) = 6,70 m?

Rampa: 0,70 m?

Escada: 0,06 m?

Area a ser preenchida: (5,78 m x 0,60 m) + (6,50 m x 0,20 m ) + (3,64 m x 0,60
m) = 6,95 m?

Total: 6,70 m? + 0,70 m? + 0,06 m? + 6,95 m? = 14,41 m2.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
11.3.13 ED-6284 SICOR 30MM, APLICAGCAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 14,41
MECANIZADO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MECANICA, 2 DEMAOS,

2 A . 2 2 2 2 2 2 = 2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR CINZA ESCURO) M 55,11 |Area: 34,52 m?+ 3,99 m*+ 0,35 m* + 9,55 m? + 3,76 m* + 2,94 m* = 55,11 m”.

1.3.14 102804 SINAPI

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO

PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AGO, COBERTURA

315 | ED-20577 SICOR  [PADRAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR | 2 | 26,65 |Area: 26,65 m?, de acordo com projeto arquitetonico.
METALICO, FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAGAO DE

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA

ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS

11.3.16 62.01.21 SUDECAP  [PROJETO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1 6,00 [Quantitativo estimado para obra.

1.3.17 64.15.04 SUDECAP  [FORMATO A1 UN 6,00 [Quantitativo estimado para obra.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL

1318 101176 SINAPL | = OM TRADO CONGHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 M 4,00 |Estaca: 2x2,00m = 4,00 m.
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA R _ _ R
11.3.19 96522 SINAPL | ] UINDO ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE FORMAS). AF. 0112024 M 0,43 |Bloco: (0,60 m x 0,60 m x 0,60 m ) x 2 = 0,43 m?.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE ; ] _ R
111.3.20 96623 SINAPI | & S OAVENTO, ESPESSURA DE “10 CM-. AF. 01/2024 M 0,07 |Lastro: (0,10 m x 0,60 m x 0,60 m) x 2 = 0,07 m?.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE R - : R
1.3.21 96528 SINAPI | COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024| ™ 2,88 |Forma: (4 x 0,60 m x 0,60 m) x 2 = 2,88 m*
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
11.3.22 96557 SINAPI  |MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M 0,43  |Bloco: (0,60 m x 0,60 m x 0,60 m ) x 2 = 0,43 m?.
ACABAMENTO. AF_01/2024
323 | ED-50174 SICOR __ |IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M 2,88 |Forma: (4 x 0,60 m x 0,60 m) x 2 = 2,88 M=
.4 CANTEIROS E MURETAS
Canteiro Area 2: (13,55 m x 0,15 m): 2,03 m?
B A . . 2
I11.4.1 40.32.23 SUDECAP |REGULARIZACAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M2 g,o7 |CanteiroArea 3: (23,53 mx 0,15 m): 3,53 m

Canteiros Quadrados Area 3: 3unid x (1,70 m x 0,70 m) = 0,51 m?
Total: 2,03 + 3,53 + 0,51 m? = 6,07 m?

Comprimento: (235 x 8 x 10) + (114 x 8 x 14) + (130 x 8 x 14) + ( 360 x 8 x 10) +
11.4.2 ED-48298 SICOR  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg | 287,58 |(114x8x23) + (130 x 8 x 23) = 119.824 /100 = 1198,24 m x 0,24 Kg/m =
287,58 Kg.




ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
Canteiro Area 2: ((20,63 m?- 13,86 m?) x 0,10 m) + (0,50 m x 0,15 m x 14,55 m)
) =1,77 m?
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO : SEm R s _
.43 06.05.25 SUDECAP | oo £ LANGADO EM ESTRUTURA M 4,66 gzr;til]rso Area 3: (53,02 m?- 41,76 m2) x 0,10 m) + (0,50 m x 0,15 x 23,53 m) =
Total: 1,77 m® + 2,89 m® = 4,66 m°.
Canteiro Area 2: (16,54 m x (0,10 m + 0,30 m + 0,50 m)) + (13,55 m x 0,60 m) =
23,03 m?
a4 ED.31572 sicor  |FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, | ., 6300 |Canteiro Area 3: (26,50 m x (0,10 m + 0,30 m + 0,60 m)) + (23,63 m x 0,60 m) +
- ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO Y |(53,02 m? - 45,36 m?) = 37,97 m?
Recuperagéo da superficie superior das muretas: 2,00 m? - quantitativo estimado
Total: 23,03 m? + 37,97 m? + 2,00 m? = 63,00 m2.
Canteiro Area 2: (13,55 m x 0,60 m) = 8,13 m?
.4.5 ED-50174 SICOR  |IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 22,25 |Canteiro Area 3: (23,53 m x 0,60 m) = 14,12 m?
Total: 8,13 + 14,12 = 22,25 m2,
A A . = 2
46 102804 SINAP  |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MECANICA, 2 DEMAOS, | .. 58 12 gzg;:::g 2[:: gj E}gg m i ;g'g‘: 2; : 3252'7393;:2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR CINZA MEDIO) Toal 22,33 s + 35,76 10 < 58,12 1.
.47 1108056 SICRO MICROCONCRETO AUTOADENSAVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - M2 0,50 Quantitativo estimado para recuperagao da superficie das muretas que ndo
- CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL ' serdo removidas.
.48 102804 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MECANICA, 2 DEMAOS, M2 114.80 Pintura da superficie superior das muretas: 5,20 m? + 20,00 m? + 20,00 m? +
- INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (COR BRANCO) Y 128,50 m2 + 12,50 m? + 28,60 m? = 114,80 m>,
I1.4.9 18.71.10 SUDECAP _|CORDAO DE CONCRETO PRE-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM M 20,40 |Cordao: 3 canteiros x (1,70 m x 4 lados) = 20,40 m.
1.5 REDE DE DRENAGEM
CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM TAMPA CONCRETO Canaleta: 16,34 m + 17,95m + 5,76 m + 5,76 m + 18,08 m + 3,56 m + 14,78 m +
151 19.31.09 SUDECAP | e RFURADA - PADRAO SUDECAP M 10417 11184 m +10,10m = 104,17 m.
CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM TAMPA DE Canaleta com tampa: 3,16 m + 6,56 m + 3,50 m + 0,85 m + 1,56 m + 1,49 m =
I1.5.2 19.31.08 SUDECAP | SONCRETO - PADRAG SUDECAP M 1712 |
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEGCAO BLOCO DE CONCRETO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH) - .
I1.5.3 10.71.51 SUDECAP |5l ) oi it ADPT REF 97905 UN 8,00 |Caixa: 8,00 unidades.
I.5.4 19.23.02 SUDECAP _|DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRAO SUDECAP M 19,56 |Descida d'agua: 5,87 m + 6,28 m + 7,41 m = 19,56 m.
1.6 PISOS E PASSEIOS INTERNOS
111.6.1 40.32.23 SUDECAP _ |REGULARIZACAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M? | 1.407,75|Area: 373,03 m? + 435,12 m? + 589,99 m? + 9,61 m? = 1407,75 .
1162 ED.49812 SICOR | -ASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTOE | . 2050 |Volume: 589,99 m? x 0,05 m = 26,50 m.
ADENSAMENTO
A ] . 2 2 2 2 2 —
6.3 15.04.05 SUDECAP  [CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E=2,0CM | M2 | 589,99 'gg:ag‘;err'sdr"ho' 91,27 m?+ 37,75 m* + 207,95 m* + 122,09 m* + 40,93 m
CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E . o R R R R .
me4 | ED-13286 SICOR  |AREIA), ESP. 15MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM Mz | 589,99 ggzaggerr'sdr"hQ 91,27 m? + 37,75 m? + 297,95 m? + 122,09 m* + 40,93 m* =
PREPARO MECANIZADO =9 e
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20)CM . o R R R R .
.65 ED-50581 SICOR  |COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA Mz | 589,99 |Areddeladrino: 91,27 m*+ 37,75 m? + 297,95 m? + 122,00 m? + 40,93 m

INDUSTRIALIZADA

589,99 m?.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
PASSEIO / PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA » Area: 61,26 m2 + 62,20 m2 + 62,78 m2 + 8,75 m2 + 195,82 m? + 44,31 m? +
11.6.6 15.35.04 SUDECAP SERRADA A CADA 3M M 496,44 28,95m? + 32,37m? = 496,44 m2.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
11.6.7 94991 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 22,38 [Volume: 373,03 m2x 0,06 m = 22,38 m?.
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
11.6.8 15.39.10 SUDECAP PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 9,61 Area: 4,10 m2+ 1,67 m2+ 2,08 m2 + 1,76 m2= 9,61 m2.
! COMPACTACAO MECANIZADA DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, 2 o 5 2 5 5 5
11.6.9 ED-31456 SICOR INCLUSIVE SALGAMENTO M 9,61 Area: 4,10 m?+ 1,67 m?+ 2,08 m*+ 1,76 m?= 9,61 m2.
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, . 5 2 5 5 N 5 2
610 | ED-50626 SICOR  |COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:4 M2 6,82 'grgg'n?;feng;n:fz m?+ 0,75 m* + 0,96 m*+ 0,79 m* + 0,81 m* + 0,63 m* +
(CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO ! ’ ’
1.7 QUADRAS E RAMPA DE SKATE
1.7.1 QUADRA DE FUTSAL
1.7.1.1 PISO DA QUADRA DE FUTSAL
.7.1.1.1 40.32.23 SUDECAP REGULARIZAGCAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M2 493,50 |Area da quadra = (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m?
N7.1.1.2 ED-49813 SICOR LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2E 3’ INCLUSIVE M2 24170 Volume = (28,20m de comprimento * 17,50m de Iargura) * 0,05m de altura =
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL 24,70 m?
07113 ED-49638 SICOR FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM M2 39 50 Volume = (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) * 0,08m de altura =
o FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO i 39,50m>.
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO )
.7.1.1.4 ED-29582 SICOR @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM , INCLUSIVE ESPACADOR, M2 493,50 |Area da quadra = (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m?
EXCLUSIVE CONCRETO
. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE > A _ . . _ 2
.7.1.1.5 ED-50619 SICOR ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO) M 493,50 |Area da quadra = (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARGAGAO DE QUADRA, Comprimentoy  16.0m ifoul contral (18,6 semi-ciculo da &rea d0s gols - 2
.7.1.1.6 ED-50460 SICOR COM APLICAGAO MANUAL, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 M 159,60 P ’ ~ At . 9 =
cM Lados) + (0,4m marcagao de escanteio * 4 Lados) + (0,3m circulos de marcagéo
* 5 marcagdes) + (0,17m zona de substituicdo * 4 Linhas) = 159,6m
. PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 2 5 _ . . _ 2
n.7.1.1.7 ED-50461 SICOR DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL M 493,50 |Area da quadra = (28,20m de comprimento * 17,5m de largura) = 493,50m
1.7.1.2 ALAMBRADO
REMOGCAO MANUAL DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO A : * *
’ ’ Al =((28,2 4,2 | 21 +
M.7.1.2.1| ED-48434 SICOR  |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 | 383,90 ((:ias%;%“eagfgurgﬁ Zor:‘ ddeeaclﬁlTap)n*mzeggos) - g‘egegg::;a) ados)
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL ’ ’ ’
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E > Area atras dos gols = ((2,90m de comprimento * 2 véos) * 2,10m de altura) * 2
7122 13.91.04 SUDECAP MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATE 5,00M M 24,40 lados = 24,40m?
INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA < _ . . .
7123 CPU-25 | COMPOSICAO [ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E Mz | 383,90 |/\re@ daQuadra = ((28,20m de comprimento * 4,2m de altura) * 2 lados) +

MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATE 5,00M

((17,50m de largura * 4,2m de altura) * 2 lados) = 383,90m?




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
Estrutura do Alambrado
Lateral da quadra = [(17,50m da travessa * 3 unidades) * 2 Lados] + [(4,4m da
montante * 7 unidades) * 2 Lados] = 166,60 m
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) ﬁZTﬂ'S;ennfgn‘on‘?SfdﬁEiﬁffgi?Tfﬁ;&iﬁfi 483 4‘5'r‘r']dades) 2 Lados]
.7.1.2.4 ED-50496 SICOR DEMAQOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M 441,60 |, . . h ’ .
Vao do portdo = (2,20m de montante * 2 unidades + 1,20m de travessa) * 2
ANTICORROSIVO :
unidades = 11,20m
Portas = [(1,10m da travessa * 3 unidades) + (2,20m da montante * 2 unidades)]
* 2 unidades = 15,40m
Total = 166,60 m + 248,40m + 11,20m + 15,40m = 441,60m
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGCAO),
.7.1.2.5 ED-9075 SICOR INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E M2XMES| 100,00 |Quantitativo estimado para obra.
DESMONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA
.7.1.2.6 ED-48245 SICOR COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE /GUARDA-CORPO EM MADEIRA, M2 50,00 |Quantitativo estimado para obra.
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (110X210)CM,
EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"
) <~ (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO .
W.7.1.27) CPU-21 | COMPOSICAO |E'EoRNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AGCO CARBONO UN | 2,00 ]2 Unidades
GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADICAS E
CADEADO COM LARGURA DE 50MM
7128  40.30.20 SUDECAP  |ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR M2 1,77 |Fechamento da parede da quadra = (1,05m de comprimento * 0,8m de altura) +
(1,16m de comprimento * 0,8m de altura) = 1,77m?
07129 14.05.02 SUDECAP CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE M2 354 Fechamento da parede da quadra = [(1,05m de comprimento * 0,8m de altura +
T T CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905 ’ (1,16m de comprimento * 0,8m de altura)]* 2 lados = 3,54m?
REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES Fechamento da parede da quadra = [(1,05m de comprimento * 0,8m de altura +
1.7.1.2.1( 14.05.39 SUDECAP  |EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, SEM APLICACAO DE TELA DE M2 3,54 (1.16m de com fimento A 0q8m de ;Itur’a)]* 2 lados _p3 54m2 ’
REFORCO ADP REF 104233 ’ P ’ s
INSTALAGAO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 1 M DE ALTURA, EM
1.7.1.2.11 106472 SINAPI TUBO AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *3,35* M 8,80 |Vao do portdo = (2,20m de montante * 2 unidades ) * 2 unidades = 8,80m
MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025
INSTALACAO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO ACO
1.7.1.2.1 106478 SINAPI GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, M 2,40 [Vao do portdo = 1,20m de travessa * 2 unidades = 2,40m
PESO *6,51* KG/M, COM ESPACAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025
Areas de fechamento dos vaos na part debaixo da arquibancada: 0,7m? + 0,2m?
1.7.1.2.19 1600408 SICRO APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M2 3,30 |[+0,2m2+ 0,4m?2 + 0,6m? + 0,3m? + 0,6m? + 0,3m? = 3,3m?
CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO 5 _ 5 . N _ 3
11.7.1.2.14 1107892 SICRO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 0,83 |Volume = 3,30m? area de preenchimento * 0,25 = 0,83 m
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO _ . . .
I.7.1.2.14  ED-50451 SICOR  |MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA Mz | 150,04 |"@rede da Quadra=[(0,8m +0,8m + 0,14m) * 28,20m de comprimento] * 2
(PVA) Lados + [(0,8m + 0,8m + 0,14m) *17,50m de largura] * 2 Lados = 159,04m?
11.7.1.2.1€ CPU - 27 COMPOSIGAO REDE DE PROTECAO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - M2 493,50 |Area da Quadra = 28,20m de comprimento * 17,50m de largura = 493,5m?

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
1.7.1.3 RECUPERAGAO DAS TRAVES
111.7.1.3.1 CPU - 22 COMPOSICAO |RECUPERAGCAO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR 1,00 [1Par
11.7.1.3.2 CPU - 23 COMPOSICAO |ASSENTAMENTO DAS TRAVES DE FUTSAL PAR 1,00 [1Par
.7.1.4 ARQUIBANCADA
1.7.1.4.1 99814 SINAPI Eéﬂﬁg/zonng SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. M2 76,60 |Areada arquibancada: 32,0m? + 13,6m? + 16,8m? + 14,20m? = 76,60m?
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, - i ) . 5 N N o N
1.7.1.4.2 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M 76,60 |Area da arquibancada: 32,0m? + 13,6m? + 16,8m? + 14,20m? = 76,60m
1.7.2 QUADRA DE PETECA
.7.2.1 40.32.23 SUDECAP  |REGULARIZACAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA M2 112,50 |Area da quadra = (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m?
. LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE 3 Volume = (15,0m de comprimento * 7,50m de largura) * 0,05m de altura =
.7.2.2 ED-49813 SICOR ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M 563 5,63m?
: FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 3 _ . N N - 3
.7.2.3 ED-49638 SICOR FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M 9,00 |Volume = (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) * 0,08m de altura = 9,0m
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO )
.7.2.4 ED-29582 SICOR @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM , INCLUSIVE ESPAGADOR, [\ 112,50 |Area da quadra = (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m?
EXCLUSIVE CONCRETO
. POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 2 A - . N - 2
.7.2.5 ED-50619 SICOR ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO) M 112,50 |Area da quadra = (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m
726 ED-50460 SICOR COM APLICACAO MANUAL, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 M 82,50 Faixas de demarcagéo = (4 faixas * 15,0 m de comprimento) + (3 faixas * 7,5m
CM de largura) = 82,50m
] PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 2 0 _ . N _ 5
n.7.2.7 ED-50461 SICOR DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL M 112,50 |Area da quadra = (15,0m de comprimento * 7,5m de largura) = 112,50m
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM POSTES OU TUBULAGOES, COM
1.7.2.8 ED-48329 SICOR DIAMETRO MENORES QUE 3.1/2" (88,9MM), COM DUAS (2) DEMAOS, M 5,20 |Mastro de peteca = 2,60m * 2 unidades = 5,20m
INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO
11.7.2.9 83.05.21 SUDECAP |REDE DE PETECA RECREACAO, 1 LONA (MARCA FILO) UN 1,00 [1 Unidade
111.7.2.10 CPU - 24 COMPOSICAO |ASSENTAMENTO DOS MASTROS DE PETECA PAR 1,00 [1Par
1.7.3 RAMPA DE SKATE
MICROCONCRETO AUTOADENSAVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 3 _— . = -
.7.3.1 1108056 SICRO CONFECGAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL M 0,50 [Quantitativo estimado para recuperagdo da superficie da rampa de Skate.
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM
11.7.3.2 ED-19640 SICOR CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M2 6,26 |Pintura do guarda corpo da Rampa de Skate: 0,3192 m * 19,6m = 6,26m?
ANTICORROSIVO
733 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 86.00 Area da Rampa de Skate: 9,33m?2 do comprimento * 2 lados + 8,6m? da lateral *
T AF_05/2021 ’ 2 lados + 5,06m? do patamar de cima * 2 lados + 40,0m? da parte interna = 86 m?
734 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 86.00 Area da Rampa de Skate: 9,33m? do comprimento * 2 lados + 8,6m? da lateral *
T INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ’ 2 lados + 5,06m? do patamar de cima * 2 lados + 40,0m? da parte interna = 86 m?
735 CPU - 26 COMPOSICAO INSTALACAO DE TELA TIPO REDE DE PROTECAO EM POLIETILENO PARA M2 13,60 Quantitativo estimado para instalagéo de tela de protegcdo no guarda corpo

GUARDA CORPO DA RAMPA DE SKATE

existente na Rampa de Skate.




ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
1.8 ESCADAS, CALCADAS, RAMPAS E GUARDA CORPO
111.8.1 ESCADAS
. ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 3 _ 5 _ 3
111.8.1.1 ED-50846 SICOR ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA. M 1,12 |Volume Escada 4 =0,35m*x3,20m =1,12m
111.8.1.2 1600408 SICRO APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO M2 10,50 |[Escada 1: 4,2m * 2,5m de largura = 10,5m?
1.8.1.3 ED-49647 SICOR FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, M2 11.40 Escada 1: [(3,0m de comprimento * 0,4m de altura) * 2 lados] + [(2,5m de largura
T REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’ *0,4m de altura) * 9 degraus = 11,4m?
= 2 = 3
814 | ED49618 sicor  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM | 10 | 050 Wopme cocaca ] = oS0 xasom=o.rom
B FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! . ’ . !
Volume Total: 0,75m* +0,03m* = 0,8 m?
111.8.1.5 18.06.06 SUDECAP PLACA EM BRAILLE ALUMINIO 10 X 3CM CORRIMAO (EX:INiCIO/FIM) UN 9,00 |9 Unidades
111.8.2 CALCADAS E RAMPAS DE REBAIXAMENTO DE CALCADAS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA Ezgpg:gig ; ;?gg
11.8.2.1 94279 SINAPI EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 39X6,5X6,5X19 CM M 18,45 Recup eracéo -as!seio-érvore sumprimida préximo a escada 1: 10,20m
L (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA i Recuper;éo passeio_érvore sumprimi - préximo 2 caauing: 4.0m
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 ~ecuperagao p P P quina: <,
Area total: 18,45m
Rampa-area 1: 8,89m?
Rampa-area 3: 6,15m?
111.8.2.2 ED-51145 SICOR PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 47,05 |Recuperagao passeio-arvore sumprimida proximo a escada 1: 25,10m?
Recuperagdo passeio-arvore sumprimida préximo a esquina: 6,91m?
Area total: 47,05m?
Rampa-area 1: 8,89m?
Rampa-area 3: 6,15m?
11.8.2.3 20.01.02 SUDECAP REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATORIA M2 47,05 |Recuperagao passeio-arvore sumprimida proximo a escada 1: 25,10m?
Recuperagao passeio-arvore sumprimida préximo a esquina: 6,91m?
Area total: 47,05m?
Rampa-area 1: 1,50m
, Rampa-area 3: 2,75m
11.8.2.4 102498 SINAPI KDBE/RQ/SQ?E MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). M 18,45 |Recuperagao passeio-arvore sumprimida proximo a escada 1: 10,20m
- Recuperagao passeio-arvore sumprimida préximo a esquina: 4,0m
Comprimento total: 18,45m
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
11.8.2.5 105002 SINAPI CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM UN 6,00 [Quantitativo estimado para obra.

PISO PODOTATIL. AF_03/2024




ITEM CcODIGO FONTE DESCRI(}AO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |MEMORIA DE CALCULO
111.8.3 GUARDA-CORPO
GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, FIXADO EM MURETA, EM TUBO Area 1: 35,50m + 7,5m = 43,0m
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM Area 2:51,7m
PERFIL CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM Area 3: 42,6m + 20,5m = 63,1m
11.8.3.1 ED-32116 SICOR MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE PROJETO M 198,10 |Escadas-quadra peteca: 28,6m + 1,75m + 1,75m = 32,1m
PADRAO PENITENCIARIA-MG (DETALHE D42B), INCLUSIVE FORNECIMENTO, Escada interna: 0,9m +0,9m + 0,9m = 2,7m
INSTALAGAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS (2) DEMAOS COM UMA Escada lateral: 2,75m + 2,75m = 5,5 m
(1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO Area total: 43,0m + 51,7m + 63,1m + 32,1m + 2,7m +5,5m = 198,1m
Entrada 2-3: 9,5m + 9,55 m = 19,05m
CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO Egtcr:g: I:]ér::? ’;‘n: i’lsg“r::?'g‘r’mﬂ 1 5m=60m
11.8.3.2 ED-32000 SICOR 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA M 56,80 Escadas- uadré ’eteca' 2 7m + 2’4m +2 ém +2 E;m =10.1m
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA q . P N ’ ’ ’
Escada lateral: 3,0m + 3,0m = 6,0m
Total: 19,05m + 15,65m + 6,0m +10,1m + 6,0m = 56,80m
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM
11.8.3.3 ED-19640 SICOR CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M2 18,13 |Pintura do corrimdo: 0,3192 m * 56,80m = 18,13 m?
ANTICORROSIVO
1.9 TALUDES E GRAMAS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA Area 2: 6,16m + 17,89m = 24,05m
.91 94279 SINAPI EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM M 78.90 Area 3:6,16m + 18,19m + 3,57 m = 27,92m
e (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ! Proximo quadra-peteca: 1,55m + 16,27m + 1,13 m + 7,98m = 26,93m
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 Area total: 24,05m + 27,92m + 26,93m = 78,90m
Area 2: 6,16m + 17,89m = 24,05m
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). Area 3:6,16m + 18,19m + 3,57 m = 27,92m
1.9.2 102498 SINAPI AF_05/2021 M 78,90 Proximo quadra-peteca: 1,55m + 16,27m + 1,13 m + 7,98m = 26,93m
Area total: 24,05m + 27,92m + 26,93m = 78,90m
Area 3: (0,23m? * 27,0m de comprimento) = 6,21 m?
11.9.3 40.32.05 SUDECAP |ESCAVACAO MANUAL H <=1.5M m? 12,20 |Area 2: (0,25m? * 23,9m de comprimento) = 5,98 m3
Area total: 6,21m? + 5,98m? = 12,20m?
Area 1: [(8,9m? * 1,0 m de comprimento )/2 + (10,3m? * 0,65m de comprimento
)2]1*1,3=10,14 m?
11.9.4 03.15.02 SUDECAP |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 25,60 |Area 2: (0,1m2* 23,9m de comprimento) * 1,3 = 3,11m?
Area 3: (0,36 m?* 27m de comprimento)*1,3 = 12,34m?
Area total: 10,14 m? + 3,11m? + 12,34m? = 25,6 m*
Transporte de material para complementar o aterro dos canteiros da area 3.
11.9.5 03.24.02 SUDECAP TFEANSPORTE DE 'YlATERlAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE M3 9,70 |Volume: 25,60m? (area de aterro) - 12,20m? (area de corte) * 1,3 = 9,7m?
MAO, 50,0 < DMT <= 100,0M .
(necessario para aterro dos taludes).




ITEM CcODIGO FONTE DESCRI(}AO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
Area 1: 33,56 m?
Area 2: 43,48m?
Area 3: 50,19m?
. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, 2 Préximo quadra-peteca: 21,40m?
11.9.6 ED-50435 SICOR INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS M 228,40 Area escada: 47,8m?2 + 21,4m? = 69,2m?
Area proximo Rampa de Skate: 0,79m * 13,87m = 10,56m?
Area total: 33,56m? + 43,48m?2 + 50,19m?2 + 21,40m? + 69,2m? + 10,56m =
228,40m?
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 2 < . 2
11.9.7 ED-50437 SICOR E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS M 138,31 |Area playground: 138,31m
111.10 BRINQUEDOS
~  |INSTALAGAO DE PLAYGROUD COM BRINQUEDO NOVO ACESSIVEL E I .
11.10.1 CPU - 28 COMPOSICAO REAPROVEITAMENTO DE BRINQUEDO EXISTENTE UN 1,00 |Quantitativo estimado para obra.
.11 BANCOS E MESAS
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS
.11.1 ED-48360 SICOR EM ARCO COM D INTERNO =130 CMEH=43CME MESACOMD=80CM,E=| CJ 5,00 |Quantitativo estimado para obra.
8CMEH=75CM)
.11.2 COT-04 COTACAO [BANCO DE CONCRETO (SEM FRETE) UN 20,00 |Quantitativo estimado para obra.
11.11.3 CPU - 18 COMPOSICAO [ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO UN 20,00 |Quantitativo estimado para obra.
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
.11.4 103310 SINAPI DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 6,00 [Quantitativo estimado para obra.
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
1.11.5 ED-50266 SICOR LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 4.880,00 |Quantitativo estimado para obra.
v ADMINISTRAGAO
\Al CPU - 29 COMPOSIGCAO |ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 [Quantitativo estimado para obra.




ITEM | CODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. [MEMORIA DE CALCULO
\' MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
VA CPU - 30 COMPOSIGAO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU UN 1,00 [Quantitativo estimado para obra.

REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00

Ouro Branco, 03 de julho de 2026.

Renato Batista Paolucci
Engenheiro Civil - CREA/MG: 338904/D

Michael Christian da Silva
Engenheiro Civil - CREA/MG: 88.826/D

Eliza Gomes Medeiros
Engenheira Civil - CREA/MG: 381537/D




