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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 203.253,57 115.320,79

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIA - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 1,44*2

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.2. TERRAPLENAGEM - .

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.161,00 129*9

.
TERRAPLENAGEM 1.161,00 

1.2.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 

40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 174,15 129*9*0,15

.

TERRAPLENAGEM 174,15 

1.2.3. CASCALHO (FORNECIMENTO E TRANSPORTE) M3 174,15 129*9*0,15 . TERRAPLENAGEM 174,15 

1.3. PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO - .

1.3.1.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.161,00 129*9

.

PAVIMENTAÇÃO E 

RECAPEAMENTO
1.161,00 

1.3.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.851,00 129*9+(63,3*10,9)

.

PAVIMENTAÇÃO E 

RECAPEAMENTO
1.161,00 

1.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 51,65 129*8*0,03+(63,3*10,9*0,03)

.

PAVIMENTAÇÃO E 

RECAPEAMENTO
30,96 

1.4. TRANSPORTES - .

1.4.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.346,79 
(1161*0,01*2,4*30)+(1851*0,01*0,9

2*30)
.

TRANSPORTES 835,92 

1.4.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.142,52 
(1161*0,01*2,4*70)+(1851*0,01*0,9

2*70)

.

TRANSPORTES 1.950,48 

1.4.3.
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M3xKM 5.165,00 (30,96+20,69)*100

.
TRANSPORTES 3.096,00 

1.5. REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA ELEVADA) - .

1.5.1.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 151,24 7,6*9+(7,6*10,9)

.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
68,40 

1.5.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 72,11 
(68,4*0,01*2,4*30)+(82,84*0,01*0,9

2*30)
.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
49,25 

1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 168,26 
(68,4*0,01*2,4*70)+(82,84*0,01*0,9

2*30)

.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
114,91 

1.5.4.
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M3xKM 3.121,12 (68,4*0,18*100)+82,84*0,18*100

.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
1.630,00 

1.5.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 27,22 (68,4*0,18)+82,84*0,18

.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
12,31 

ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG 911403
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 203.253,57 115.320,79ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG
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1.5.6.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

COM TAMPA EM CONCRETO  PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 16,00 8+8

.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
8,00 

1.5.7.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    30,00 15+15

.

REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA 

ELEVADA)
15,00 

1.6. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO - .

1.6.1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE L=1,20M COM PISO PODOTÁTIL UNIDADE 29,00 6+8+8+5+1+1
.

OBRAS COMPLEMENTARES DE 

PAVIMENTAÇÃO
6,00 8,00 

1.6.2.
SARJETA DE CONCRETO, FCK=15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM 

DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (i=3%)
M 384,60 129+129+63,3+63,3

.

OBRAS COMPLEMENTARES DE 

PAVIMENTAÇÃO
258,00 

1.6.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 152,88 

[(33,60+33,70+132+20,50+113,10+

25)*3*0,05]+[(102,50+125+45+56+

11+13,20)*3*0,05]+[(((17,20+25+35

+34,5)*3*0,05)+(70,50*2,73*0,05))]

+[(30+21+8+8)*3*0,05)]+[33*3,9*0,

05]+[26,6*2,6*0,05] .

OBRAS COMPLEMENTARES DE 

PAVIMENTAÇÃO
53,68 52,90 

1.6.4.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m2 203,33 
(348,9+335,5+196,65+76+33+26,6)

*0,2

.

OBRAS COMPLEMENTARES DE 

PAVIMENTAÇÃO
69,78 67,10 

1.6.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 487,90 222,4+227,5+38

.

OBRAS COMPLEMENTARES DE 

PAVIMENTAÇÃO
222,40 227,50 

1.7. SINALIZAÇÃO - .

1.7.1.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 98,28 16,38*6

.

SINALIZAÇÃO 32,76 49,14 

1.7.2.

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da 

ABNT - Placa retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de 

todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

m2 0,90 0,45+0,45

.

SINALIZAÇÃO 0,45 

1.7.3.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

(DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 

50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). 

INCLUI BASE DE CONCRETO.

UNIDADE 8,00 4+4

.

SINALIZAÇÃO 4,00 4,00 

.

ABAETÉ-MG

Local Responsável Técnico
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

1.2. TERRAPLENAGEM - 

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.161,00 

1.2.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 

40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 174,15 

1.2.3. CASCALHO (FORNECIMENTO E TRANSPORTE) M3 174,15 

1.3. PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO - 

1.3.1.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.161,00 

1.3.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.851,00 

1.3.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 51,65 

1.4. TRANSPORTES - 

1.4.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.346,79 

1.4.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.142,52 

1.4.3.
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M3xKM 5.165,00 

1.5. REDUTOR DE VELOCIDADE (FAIXA ELEVADA) - 

1.5.1.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 151,24 

1.5.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 72,11 

1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 168,26 

1.5.4.
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M3xKM 3.121,12 

1.5.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 27,22 

ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG 911403

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade
ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ-MG 911403

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.5.6.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

COM TAMPA EM CONCRETO  PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 16,00 

1.5.7.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    30,00 

1.6. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO - 

1.6.1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE L=1,20M COM PISO PODOTÁTIL UNIDADE 29,00 

1.6.2.
SARJETA DE CONCRETO, FCK=15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM 

DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (i=3%)
M 384,60 

1.6.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 152,88 

1.6.4.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m2 203,33 

1.6.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 487,90 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 98,28 

1.7.2.

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da 

ABNT - Placa retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de 

todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

m2 0,90 

1.7.3.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

(DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 

50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). 

INCLUI BASE DE CONCRETO.

UNIDADE 8,00 

ABAETÉ-MG

Local
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1076179-51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

Grau de Sigilo

#PUBLICO

8,00 

15,00 

8,00 5,00 1,00 1,00 

126,60 

26,37 10,05 6,43 3,45 

39,33 15,20 6,60 5,32 

38,00 

16,38 

0,45 
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Nome: ALEXANDER DE OLIVEIRA VALADARES
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terça-feira, 28 de novembro de 2023
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1076179-51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CREA/CAU: 198.461D

ART/RRT: MG20232402784

PMv3.0.4 6 / 6


		2023-11-28T13:24:10-0300




