PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - MG
Praga Amador Alvares, n° 167, Centro
CNPJ: 18.296.632/0001-00

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO — ART n° MG20232034796

OBRA: Cal¢amento em Alvenaria Poliédrica.

ENDERECO: Saida para o Vale do Amanhecer — coordenadas (-19.177439, -45.450704),
Municipio de Abaeté — MG.

I - GENERALIDADES:

Compete a Contratada a execucao de toda a obra. Imediatamente apds o inicio das obras,
os trabalhos deverdo ser executados de forma continua e regular, somente em dias uteis. Todo o
material utilizado devera ser de 6tima qualidade e estar dentro das especificacdes técnicas.

A empresa deve tomar os devidos cuidados para ndo danificar ou obstruir qualquer rede de
saneamento basico, caso seja existente no local, entrar em contato com a responsavel para
alteracdo ou rebaixamento da mesma se necessario. A empresa se responsabilizara sobre quaisquer
danos causados a rede.

II- DO PROJETO:

As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do projeto. Nao
poderdo ser executados quaisquer servigos que nao sejam projetados, especificados, orcados e
autorizados pelo engenheiro Pablo Roberto dos Santos, salvo os eventos de emergéncia,
necessarios a estabilidade e seguranga da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

111 - DAS INSTALACOES DAS OBRAS:

O canteiro de servigo sera mantido e administrado de acordo com as regulamentacgdes e
legislagdes em vigor, cumprindo sempre determinagdes das autoridades sanitdrias e trabalhistas.
Ap0s a conclusdo dos servigos, deverao ser removidos dos locais todos os materiais, equipamentos
e quaisquer detritos provenientes das obras, inclusive placas.

IV — DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

Deverd ser observada a Portaria 3237 de 27-07-72 do Ministério do Trabalho que
determina obriga¢des no Campo de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, bem como as
Normas oriundas do Servico de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho na Prefeitura.

Todos os funcionarios que estiverem na obra, deverdo usar obrigatoriamente e
corretamente, os equipamentos de protecdo individual que lhes serdo fornecidos, de acordo com as
Normas do Servigo de Seguranga, Higiene de Medicina do Trabalho da Prefeitura.

V — DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
1.1. SERVICOS PRELIMINARES:

A Empreiteira deverd proceder a locagdo da Obra rigorosamente dentro das indicagdes
contidas no Projeto Executivo.

Serdo instaladas, em local visivel, as placas da Obra, em conformidade com as exigéncias
do Codigo de Obras do Municipio. As placas de identificacdo da obra sao em chapa galvanizada,
adesivada, conforme modelo padriao de texto e de material, com 3,00x1,50 m, local a ser definido
pela fiscalizagdao da obra. O fornecimento e colocagdo da placa sdo de inteira responsabilidade da
contratada.
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1.2. TERRAPLENAGEM:
1.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB-LEITO:

A regularizag¢ao do subleito ¢ o servico executado na camada superior de Terraplenagem
destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo
compativel com as exigéncias geométricas do projeto. Esse servigo consta essencialmente de
cortes e/ ou aterros até 0,20m, de escarificagdo e compactacdo de modo a garantir uma
densificacao adequada e homogénea nos 0,20m superiores do subleito.

Nao ¢ permitida a execu¢do dos servigos de regularizacdo do subleito em dias de chuva.
Devem ser removidas, previamente, toda a vegetacao e matéria organica porventura existente na
area a ser regularizada.

Apods a marcacdo topografica da Regularizagdo, proceder-se-a a escarificagdo, até 0,20m
abaixo da cota de projeto, e ao espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida para
o material solto, de modo que apds a “compactagdo” e o “acabamento” atinja a cota de projeto. O
material espalhado serd homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e
motoniveladora. A homogeneizagdo prosseguird até visualmente ndo se distinguir
heterogeneidades. Nessa fase serd completada a remogao de raizes, materiais pétreos com
didmetro maior do que 50,8mm e outros materiais estranhos.

Para atingir-se a faixa de umidade na qual o material serd compactado, serdo utilizados
carros tanques (para umedecimento), motoniveladora e grade de disco. A faixa de umidade de
compactacdo (hc) tera como limites (hot — 1,5)% e (hot + 1,5)% onde a umidade otima (hot) ¢ a
obtida numa curva de compactagdo com amostra ndo trabalhada colhida para cada segmento
aparentemente uniforme de material ja homogeneizado a seco, com extensao maxima de 200m.

A compactacdo deve ser executada preferencialmente com o rolo pé de carneiro vibratorio
(com controle de frequéncia de vibracao). Para verificagdo do grau de compactacao do sub-leito,
admitir-se-a a realizacdo de teste de carga com caminhdo basculante com carga de 6,00 m* de
terra, circulando ao longo da via, em havendo fissuras ou ocorréncias de borrachudos os mesmos
serdo eliminados ¢ os servigos serao refeitos.

1.2.2 EXECUCAO DE BASE

Para a confec¢do mecanica da camada de base devera ser utilizado trator agricola (acima
de 75 HP, para agilizar o trabalho), com poténcia de 85CV, com grade de disco para a escavagdo
do material e a mistura material de caracteristicas compativeis (cascalho), que apresente indice de
suporte (CBR) minimo de 40, utilizando caminhdo pipa com capacidade de 10.000 litros trucado
para manter a umidade adequada para a compactagao.

A espessura da camada ird variar entre 0,15 a 0,20 m, dependendo das condi¢des de
suporte do sub-leito e da intensidade do trafego local; A compactagdo devera ser efetuada com
rolo de aco vibratorio tipo P¢é de Carneiro objetivando grau de compactacdo a ser obtido para
liberagdo da camada de base correspondente a 95 % do Proctor Intermodificado;

A obtenc¢do das cotas de base deverdo ser checadas topograficamente pela contratada, com
supervisao da Fiscalizacdo. As cotas finais deverdo garantir a inclinagdo unilateral da pista, bem
como o tragado longitudinal do greide existente, em consondncia com as sarjetas identificadas em
projeto;

A superficie da camada acabada deverd ser lisa e homogénea, regularizada por
motoniveladora de 185 A 200HP (para agilizar a execugdo), de forma a permitir um perfeito
assentamento da camada de pavimento e possibilitando a determinacdo dos niveis para execugao
das sarjetas de escoamento de aguas pluviais.
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1.3 TRANSPORTES

Os transportes da alvenaria poliédrica e dos agregados sdo de inteira responsabilidade da
contratada conforme planilha. Para o transporte da alvenaria poliédrica, o DMT considerado foi de
125 km (distancia de jazida mais proxima), localizada em Nova Serrana - MG. J4 para o transporte
dos agregados, foi considerado um DMT de 60 km, distancia do fornecedor mais proximo
localizado na cidade de Alberto Isaacson-MG.

1.4. PAVIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA:

O Pavimento em cal¢amento com alvenaria poliédrica, ¢ o que se caracteriza por
revestimento flexivel de materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, em um
colchdo de areia espalhado sobre a base de solo estabilizado. O material agregado miudo areia,
para execucao do colchdo sera fornecido pela contratada, junto com sua carga, transporte e
descarga, incluindo espalhamento.

As pedras em alvenaria poliédrica deverdo ter uma face para rolamento, mais ou menos
plana e uma altura entre 0,10 e 0,15m.

O material de enchimento e fixagdo do material alvenaria poliédrica devera ser espalhado
manual ou mecanicamente sobre a base de forma uniforme e espessura minima de 8 cm. Serdo
assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirdo de referéncia para o assentamento das
demais. As pedras mestras deverdo ser assentadas com espacamento de cerca de 1,50 a 2,00 m no
sentido transversal da via, a partir do eixo e de 4,00 m no sentido longitudinal. Desta maneira
forma-se um reticulado que facilitara o trabalho de assentamento, evitando desvios em relagao aos
elementos do projeto. Segue-se o assentamento das demais pedras, com as faces de rolamento,
cuidadosamente escolhidas pelo calceteiro, fixadas para cima. As pedras deverdo ficar
entrelacadas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, e que as faces superiores nao
apresentem saliéncias acentuadas, uma em relagdo as outras. As juntas maiores serdo preenchidas
com lascas de pedras e as menores com o material de enchimento e fixacao.

Apobs o assentamento das pedras, devera ser espalhada sobre elas, uma camada de
material de enchimento (p6 de pedra), com 2 cm de espessura, for¢ando-se a penetragdo desse
material nas juntas da alvenaria poliédrica, por meio de vassourdes adequados ou irrigagao, em
quantidade que ndo carreie o material, mas apenas facilite a penetragdo nas juntas. Deverdo ser
executadas, nos cruzamentos, fileiras de guias transversais a pista de rolamento das vias
secundarias, paralelamente ao eixo da via principal obedecendo o nivelamento do revestimento.

O rejuntamento da alvenaria poliédrica sera feito com p6 de pedra, conforme especificado
em planilha.

Logo apos a conclusao do servigo de rejuntamento da alvenaria poliédrica, o calgamento
sera devidamente compactado, num prazo maximo de 72 horas, observando as condigdes
climéticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, com peso minimo de 10 toneladas.

A rolagem devera progredir, nas tangentes, das bordas para o centro, paralelamente ao
eixo da pista, de modo uniforme e cada passada atingira a metade da outra faixa de rolamento até
completa fixacdo do calcamento, isto ¢, até quando ndo se observar mais movimentac¢do alguma
das pedras pela passagem do rolo. Nos trechos em curva a progressao do rolo devera ser do bordo
interno da curva para o bordo externo. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir
durante a compactacao, devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando a alvenaria
poliédrica com maior ou menor adi¢do do material de assentamento, em quantidade suficiente a
total corre¢dao do defeito. A compactacao das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera
ser executada por meio de soquetes manuais adequados. As aguas pluviais deverdo ser desviadas
por meio de valetas provisérias e o trafego devera ser proibido sobre a pista cujo pavimento
estiver em constru¢do. Quando a via ndo possuir meio-fios, 0 mesmo deverd ser executado e
devidamente fixado no acabamento lateral do revestimento, conforme item 1.5 deste memorial,
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com a finalidade de proteger os bordos do pavimento. A fiscalizagdo apreciarad de forma visual as
caracteristicas de acabamento das pecas.

Em caso de chuva e consequente carregamento dos materiais pela d4gua, o mesmo devera
ser recolocado para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo prazo.

1.5 SARJETAS DE CONCRETO:

As sarjetas de concreto deverdo ser executadas com FCK 15 MPA, largura de 50
centimetros, inclinagdo de 15%, espessura de 7 centimetros, padrao DER-MG, sendo escavagao,
apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em cacamba) de responsabilidade da
contratada. As descidas d'agua respeitardo as saidas naturais ja existentes.

1.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO):

Estao indicados no projeto e memoria de calculo os locais onde os meio-fios/guias deverdo
ser construidos para a conformacao dos canteiros e demais delimitacdes das areas distintas do
calcamento, com as respectivas dimensdes 80x15x13x30cm (comprimento, base inferior, base
superior ¢ altura), sobre base de concreto simples com fck 15,0 Mpa, e rejuntado, sendo executado
incluindo aterro de caixa das calgadas onde necessario com objetivo de apoio e escoramento ao
meio fio. Os quantitativos e locagdes estao indicados em projeto e planilha orcamentaria.

II - LIMPEZA:

A obra devera ser entregue em condi¢des de uso imediato.

As pedras inutilizadas bem como quaisquer detritos serdo removidos da éarea de
abrangéncia das vias ora pavimentado.

Todas as superficies pavimentadas deverdo ser limpas, devidamente lavadas. Os entulhos
deverdo ser todos retirados e langados em locais determinados pela Fiscalizagao.

Haverd particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos caso forem
detectados.

111 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizagdo da Obra ficara a cargo do Engenheiro (a) Civil delegado pela Prefeitura
Municipal de Abaeté, o qual serd devidamente designado para exercer as fungdes de fiscal da
Obra, e sendo obrigatéria a emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, dos
servigos de Fiscalizagdo de Obras, sendo que o mesmo fara verificagdes “IN LOCO” no periodo
de execucdo da Obra e cuidara para o bom andamento dos servigos, € para o correto uso dos
materiais a serem empregados na obra seguindo rigorosamente o manual de fiscalizagdo de Obras
Publicas do CREA-MG e obedecendo aos Projetos, Planilha Or¢amentaria e o Presente Memorial,
tendo o mesmo poder de paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos
nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.

Abaeté/MG, 17 de novembro de 2.023.
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Pablo Roberto dos Santos
Engenheiro Civil - CREA-MG 196.422

Péagina 5 de 5



		2023-11-17T12:26:55-0300




