
FOLHA Nº: 01/05.

DATA: 11/12/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO PERTINENTE.

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA QUANT. COMP. LARG. ESP. ALT. % OUT. TOTAL

1.1 SINAPI - 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 1,00 1,50 3,00 1,00 4,50 Placa de Obra

1.2 SINAPI - 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1,00 201,29 7,38 1.485,68

Área total de limpeza. Lar: 7,50m. Média menor devido trecho 

III. Ver Projeto.

1.3 RO-40155

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado

com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com

caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

M3 1,00 201,29 7,38 0,10 1,30 193,14 Volume de limpeza 30% teor de empolamento.

1.4 SINAPI-99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1 201,29 201,29 Comprimento total da rua. 

2 DRENAGEM SUBTERRÂNEA

2.1 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 1 36 0,9 0,95 30,78
Para rede de 400mm. A escavação das Bl's está na 

composição do item correspondente. 

2.2 SINAPI - 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM 

ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1 36 0,9 32,40

Para rede de 400mm. O apiloamento das Bl's está na 

composição do item correspondente. 

2.3 SINAPI - 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1 36 0,5 18,00 Para rede de 400mm. Berço apenas abaixo do tubo.

2.4 ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 1 36 36,00 Para rede de 400mm.  Tubo Armado. Macho e Femêa.

2.5 ED-48539 ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA U 4 4,00 Para rede de 400mm. Ala saída da manilha. 

2.6 SINAPI - 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1 36 0,9 0,4 12,96
Para rede de 400mm. Reaterro de vale acima do tubo. Altura 

de 95 menos 5 de lastro e 50 de tubo = 0,40cm altura reaterro.

2.7 ED - 51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 1 36 0,4 0,5 7,20

Para rede de 400mm. Tubo tem 50cm largura. Vala tem 90. 

Reaterro dos 40 cm restanteas até altura da manilha 50cm. 

2.8 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 1 7 1,1 1,3 10,01
Para rede de 600mm. A escavação das Bl's está na 

composição do item correspondente. 

2.9 SINAPI - 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM 

ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1 7 1,1 7,70

Para rede de 600mm. O apiloamento das Bl's está na 

composição do item correspondente. 

2.10 SINAPI - 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1 7 0,7 4,90 Para rede de 600mm. Berço apenas abaixo do tubo.

2.11 ED-48682

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 1 7 7,00 Para rede de 600mm.  Tubo Armado. Macho e Femêa.

2.12 ED-48540 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 2 2,00 Para rede de 600mm. Ala saída da manilha. 

2.13 SINAPI - 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1 7 1,1 0,6 4,62
Para rede de 600mm. Reaterro de vale acima do tubo. Altura 

de 135 menos 5 de lastro e 70 de tubo = 60cm altura reaterro.

2.14 ED - 51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 1 7 0,4 0,7 1,96

Para rede de 600mm. Tubo tem 70cm largura. Vala tem 

110cm. Reaterro dos 40 cm restanteas até altura da manilha 

50cm. 

2.15 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 8 8,00 08 unidades

2.16 RO-41040 Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,40 m - corpo M 7 7,00 Rede existente a ser removida.

2.17 RO-41041 Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,60 m - corpo M 7 7,00 Rede existente a ser removida.

2.18 ED-49894

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (

80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

U 1 1,00
Existe uma caixa de esgoto para ser alteada e colocada tampa 

de concreto. 

3 BASE DE SOLO

3.1 RO - 41082 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 1 201,29 5,2 1.046,71
Base de solo. largura da rua. 5 de largura +0,20 de meio fio = 

5,20m

3.2 RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1 201,29 5,2 0,15 1,3 204,11 Volume de material próximo de 34 caminhões báscula de 6m3.

3.3 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
M3XKM 1 201,29 5,2 0,15 1,3 10 2.041,08 Distância de 10 km da obra na cascalheira. 

3.4 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA M3 1 201,29 5,2 0,15 1,3 204,11 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

4 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1 403 403,00
Conforme tabela da prancha 01/02 Projeto Pavimentação. Lado 

Direito + Lado Esquerdo + Travessão.

4.2
ED -14762 

ADPTADO

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,

COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP.

7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1 383 383,00
Conforme tabela da prancha 02/02 Projeto Drenagem. Lado 

Direito + Lado Esquerdo.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

LOCAL: RUA B, ZONA RURAL, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura. 
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5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SINAPI - 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 1 201,29 4,28 861,68

Conforme tabela da prancha 01/02 Projeto Pavimentação. 

Trecho 01+02+03. Lar 4,40m. Média= 4,28. devido trecho III 

possuir apenas 3,50 largura.

5.2 RO - 41349
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 

km
M3XKM 1 201,29 4,28 0,05 1,1 30 1.421,78

Teor de empolamento areia 10%. Jazida mais proxima Santa 

Maria de Itabira 30km.

6 REATERRO GUIAS MEIO FIO

6.1 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA 

MEIO FIO.
M3 1 393,00 1,2 0,2 94,32 Reaterro largura passeio 1,20. Espessura de ,20 m

6.2 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS
M3 1 393,00 1,2 0,2 1,3 122,62 Teor de empolamento 30%

6.3 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS

M3XKM 1 393,00 1,2 0,2 1,3 10 1.226,16 DMT=10Km

6.4 PMIMD - 001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS
M3 1 393,00 1,2 0,2 1,3 122,62 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

6.5 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - 

Canteiro
M3 1 0,2 7 1,40 Reaterro Canteiro. 

6.6 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - - Canteiro
M3 1 0,2 1,3 7 1,82 Teor de empolamento 30%

6.7 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - - Canteiro
M3XKM 1 7,00 0,2 1,3 10 18,20 DMT=10Km

6.8 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - - Canteiro M3 1 0,2 1,3 7 1,82 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 SINAPI - 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021
M 1 393,00 393,00 Pintura em duas demãos meio fio. 

7.4 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 1 7 7,00 Para canteiro.

7.5 SINAPI - 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7 0,1 50 35,00 dmt 50 KM CIDADE DE Itabira.

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

8.1 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 1 0,02 0,02 2% do total da obra.

**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência. 

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D

Geden Engenharia e Locação Ltda.

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.

CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
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