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1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA R$4.916,22

1.1 SINAPI - 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50  R$           307,74 R$377,39 R$1.698,25

1.2 SINAPI - 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1485,68  R$               0,40 R$0,49 R$728,77

1.3 RO-40155

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado

com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com

caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

M3 193,14  R$               9,78 R$11,99 R$2.316,40

1.4 SINAPI-99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 201,29  R$               0,70 R$0,86 R$172,79

2 DRENAGEM SUBTERRÂNEA R$35.784,44

2.1 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 30,78  R$             10,12 R$12,41 R$381,99

2.2 SINAPI - 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM 

ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 32,40  R$               6,09 R$7,47 R$241,97

2.3 SINAPI - 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 18,00  R$             30,93 R$37,93 R$682,74

2.4 ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 36,00  R$           155,42 R$190,60 R$6.861,44

2.5 ED-48539 ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA U 4,00  R$       1.155,33 R$1.416,81 R$5.667,24

2.6 SINAPI - 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,96  R$             25,73 R$31,55 R$408,93

2.7 ED - 51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 7,20  R$             67,39 R$82,64 R$595,02

2.8 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 10,01  R$             10,12 R$12,41 R$124,23

2.9 SINAPI - 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM 

ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 7,70  R$               6,09 R$7,47 R$57,51

2.10 SINAPI - 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 4,90  R$             30,93 R$37,93 R$185,86

2.11 ED-48682

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 7,00  R$           264,63 R$324,52 R$2.271,66

2.12 ED-48540 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 2,00  R$       1.286,49 R$1.577,66 R$3.155,31

2.13 SINAPI - 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,62  R$             25,73 R$31,55 R$145,78

2.14 ED - 51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 1,96  R$             67,39 R$82,64 R$161,98

2.15 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 8,00  R$       1.363,12 R$1.671,63 R$13.373,04

2.16 RO-41040 Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,40 m - corpo M 7,00  R$             49,80 R$61,07 R$427,50

2.17 RO-41041 Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,60 m - corpo M 7,00  R$             94,27 R$115,61 R$809,24

2.18 ED-49894

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (

80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

U 1,00  R$           190,00 R$233,00 R$233,00

3 BASE DE SOLO R$12.460,47

3.1 RO - 41082 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 1046,708  R$               1,26 R$1,55 R$1.617,34

3.2 RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 204,10806  R$             22,62 R$27,74 R$5.661,85

3.3 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
M3XKM 2.041,08  R$               2,07 R$2,54 R$5.181,27

3.4 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA M3 204,10806

4 DRENAGEM SUPERFICIAL R$39.755,43

4.1
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 403,00  R$             57,51 R$70,53 R$28.421,98

4.2
ED -14762 

ADPTADO

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,

COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP.

7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 383,00  R$             24,13 R$29,59 R$11.333,45

LOCAL: RUA B, ZONA RURAL, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - AGO/23  / SINAPI OUT/23 SEM DESONERAÇÃO.

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº: 02/05.

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

11/12/2023OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES.

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/05.

A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura. 



(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

% ISS MUNICIPAL: 2,00% BDI: 22,63%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI

PREÇO UNITÁRIO  

TOTAL

LOCAL: RUA B, ZONA RURAL, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - AGO/23  / SINAPI OUT/23 SEM DESONERAÇÃO.

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº: 02/05.

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

11/12/2023OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES.

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura. 

5 PAVIMENTAÇÃO R$84.710,09

5.1 SINAPI - 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 861,68  R$             77,97 R$95,62 R$82.391,16

5.2 RO - 41349
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 

km
M3XKM 1421,78  R$               1,33 R$1,63 R$2.318,94

6 REATERRO GUIAS MEIO FIO R$7.648,62

6.1 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA 

MEIO FIO.
M3 94,32  R$             25,73 R$31,55 R$2.976,11

6.2 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS
M3 122,616  R$               9,63 R$11,81 R$1.448,04

6.3 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS

M3XKM 1226,16  R$               2,07 R$2,54 R$3.112,60

6.4 PMIMD - 001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS
M3 122,616

6.5 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - 

Canteiro
M3 1,4  R$             25,73 R$31,55 R$44,17

6.6 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - - Canteiro
M3 1,82  R$               9,63 R$11,81 R$21,49

6.7 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - - Canteiro
M3XKM 18,2  R$               2,07 R$2,54 R$46,20

6.8 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - - Canteiro M3 1,82

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$1.060,86

7.1 SINAPI - 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021
M 393  R$               1,55 R$1,90 R$747,02

7.4 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 7  R$             30,66 R$37,60 R$263,19

7.5 SINAPI - 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 35  R$               1,18 R$1,45 R$50,65

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA R$4.570,18

8.1 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0,02 R$186.336,13 R$228.508,83 R$4.570,18

R$190.906,30

Secretario Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA OBRA

Engenheiro Civil - Crea MG: 279.416/D

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES

**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência. 

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES

Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro - CNPJ 18.299.537/0001-60

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE

A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
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