
FOLHA Nº: 01/05.

DATA: 11/12/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO PERTINENTE.

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA QUANT. COMP. LARG. ESP. ALT. % OUT. TOTAL

1.1 SINAPI - 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 1,00 1,50 3,00 1,00 4,50 Placa de Obra

1.2 SINAPI - 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1,00 252,10 7,82 1.970,25

Área total de limpeza, conforme projeto largura média de 7,50 

+ alargamentos em trevos e encontro ruas pavimentadas. 

1.3 RO-40155

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado

com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com

caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

M3 1,00 252,10 7,82 0,10 1,30 256,13 Volume de limpeza 30% teor de empolamento.

1.4 SINAPI-99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1 252,1 252,10 Comprimento total da rua. 

2 DRENAGEM SUBTERRÂNEA

2.2 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 1 24 0,9 0,95 20,52
 A ESCAVAÇÃO DAS BLS ESTÁ INCLUÍDO NA 

COMPOSIÇÃO DO ITEM CORRESPONDENTE. 

2.3 SINAPI - 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM 

ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1 24 0,9 21,60

 O APILOAMENTO DAS BLS ESTÁ INCLUÍDO NA 

COMPOSIÇÃO DO ITEM CORRESPONDENTE. 

2.4 SINAPI - 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1 24 0,5 12,00 Berço apenas abaixo do tubo.

2.5 ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 1 24 24,00 Rede 400 mm. Tubo Armado. Macho e Femêa.

2.6 ED-48539 ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA U 2 2,00 Duas alas saída de boca de lobo. 

2.7 SINAPI - 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1 24 0,9 0,4 8,64
Reaterro de vale acima do tubo. Altura de 95 menos 5 de lastro 

e 50 de tubo = 0,40cm altura reaterro.

2.8 ED - 51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 1 24 0,4 0,5 4,80

Tubo tem 50cm largura. Vala tem 90. Reaterro dos 40 cm 

restanteas até altura da manilha 50cm. 

2.9 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 8 8,00 08 unidades

2.10 ED-48444

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM

EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M3 1 1,1 0,6 0,05 0,03
Existem Duas caixas para serem alteadas. Demolição para 

ligação de uma á outra. 

3 BASE DE SOLO

3.1 RO - 41082 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 1 252,1 5,23 1.319,40

Largura de 5,20 metros sendo 5 de rua e ,20 de meio fio.= 

1255,80 + trevo que aumenta área de base 10,60 * 6=63,60 

total = 1319,40m3

3.2 RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1 252,1 5,23 0,15 1,3 257,28 Volume de material próximo de 42 caminhões toco.

3.3 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
M3XKM 1 252,1 5,23 0,15 1,3 10 2.572,83 Distância de 10 km da obra na cascalheira. 

3.4 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA M3 1 252,1 5,23 0,15 1,3 257,28 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

4 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1 494 494,00
Conforme tabela da prancha 01/02 Projeto Pavimentação. Lado 

Direito + Lado Esquerdo + Travessão.

4.2
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) PARA TREVO

M 1 16 16,00
Conforme tabela da prancha 01/02 Projeto Pavimentação. 

TREVO.

4.3
ED -14762 

ADPTADO

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,

COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP.

7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1 489 489,00
Conforme tabela da prancha 02/02 Projeto Drenagem. Lado 

Direito + Lado Esquerdo.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

LOCAL: RUA EXPEDITO FERREIRA DE DEUS, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura. 
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5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SINAPI - 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 1 252,1 4,56 1.149,06

Conforme tabela da prancha 01/02 Projeto Pavimentação. 

Trecho 01+02+03+04.

5.2 RO - 41349
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 

km
M3XKM 1 252,1 4,56 0,05 1,1 30 1.895,95

Teor de empolamento areia 10%. Jazida mais proxima Santa 

Maria de Itabira 30km.

6 REATERRO GUIAS MEIO FIO

6.2 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA 

MEIO FIO.
M3 1 494,00 1,2 0,2 118,56 Reaterro largura passeio 1,20. Espessura de ,20 m

6.3 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS
M3 1 494,00 1,2 0,2 1,3 154,13 Teor de empolamento 30%

6.4 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS

M3XKM 1 494,00 1,2 0,2 1,3 10 1.541,28 DMT=10Km

6.5 PMIMD - 001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS
M3 1 494,00 1,2 0,2 1,3 154,13 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

6.6 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - 

CANTEIRO
M3 1 16,00 0,88 0,2 2,80 Reaterro em toda área canteiro 14,02m2. Espessura de ,20 m

6.7 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) CANTEIRO
M3 1 16,00 0,88 0,2 1,3 3,65 Teor de empolamento 30%

6.8 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS CANTEIRO

M3XKM 1 16,00 0,88 0,2 1,3 10 36,45 DMT=10Km

6.9 PMIMD - 001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS CANTEIRO
M3 1 16,00 0,88 0,2 1,3 3,65 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 SINAPI - 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021
M 1 494,00 494,00 Pintura em duas demãos meio fio. 

7.2 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 1 14,02 14,02 Para canteiro.

7.3 SINAPI - 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14,02 0,1 50 70,10 dmt 50 KM CIDADE DE Itabira.

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

8.1 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 1 0,02 0,02 2% do total da obra.

**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência. 

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D

Geden Engenharia e Locação Ltda.

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.

CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
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