PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Publicas, Infraestrutura e Agricutura.

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: RUA C, CENTRO, ITAMBE DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

FOLHA Ne: 01/05.

DATA: 15/12/2023

ITEM | CODIGO | DESCRICAO UNIDADE 'MEMORIA DE CALCULO DESCRICAO PERTINENTE.
1 INSTALACGES INICIAIS DA OBRA QUANT. | _COMP. | LARG. | EsP. ALT. % OUT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 |SINAPI- 103689 | o1 TR DE MADEIRA AF. 03/2022 PS M2 1,00 1,50 3,00 1,00 450 Placa de Obra
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES Area total de limpeza. Lar: 7,50m. Rua se estreita para o final
12| SINAPI- 98525 | 5 AMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 M2 o 3100 780 23250 | comega com 9,75 e termina com 3,95m de largura.
Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria - executado
13 RO-40155 | com escavadeira de 1,40 m* e caminhdo basculante de 12 m* e com M3 1,00 31,00 7.50 0,10 130 3023 |Volume de limpeza 30% teor de empolamento.
caminho de servico em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
1.4_| SINAPI-99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 ™ 1 31.00 31,00 | Comprimento total da rua.
2 DEMOLICAO ROCHA
ESCAVAGAO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACAO DE MARTELO
ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS
MERCADO | OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE ;
21 LOCAL.  |APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A M3 ! ! 10 10.00 Valor de demoligéo estimado 10m3.
EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) -
PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA -
22 ED-51132 [ S0noe Lo INHAO. EXOLUSIVE TRANSPORTE M3 1 1 13 10 13,00 |Valor de demoligdo estimado 10m3.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A . .
23 ED-29230 | 0 0O PERIMETRO URBANG, EXCLUSIVE GARGA. M3XKM 1 1 13 10 2 2600  |Valor de demoligdo estimado 10m3 * 2km.
INCLUSIVE DESCARGA
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (
BOXB0X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO Pogo de Visita de esgoto a ser executado local de caixa
24 ED-49894  [IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE u 1 1,00 s 9
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO .
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
3 BASE DE SOLO
Base de solo. largura da rua. 5 de largura +0,20 de meio fio =
31 | RO-41082 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO) M2 1 31,00 52 161,20  [520m. Largura média. Rua estreita para final conforme
proieto.
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR Volume de material préximo de 11 caminhBes bascula do
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ;
. . ¢ 31,00 : ; ; , . =,
32 | RO-43113 | EspAl HAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI M3 1 52 03 13 62,87 i::h;f:';:):fri ga:‘s com maior espessura =,50m e
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL) :
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. . .
- \ 3 31,00 .
33 RO-41337 | /i 1A MEDIA DE TRANSPORTE << 10,00 K M3XKM 1 52 03 13 10 628,68 |Distancia de 10 km da obra na cascalheira
3.4 | PMIMD-001 |AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA v3 1 31.00 52 03 13 62,87 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
4 DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
a ED-51139  [MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE " ; 8 6800 | Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentagéo,
g ADPTADO  [SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM g Lado Direito + Lado Esquerdo + Travessdo.
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,
COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. .
42 ig;f;é 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE M 1 64 64,00 f:;?é’;:(‘:iel‘;:: ;E);azcer:::wm Projeto Pavimentago
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO ! .
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
5 PAVIMENTACAO
. Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentagao,
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 o
51| SINAPI-92304 | 7 o SSURA B OV, AF. 10/2022 M2 1 31,00 438 13573 |Trecho 01+02. Lar 4,40m. Média= 4,388. Devino
estreitamento da pista de rolamento.
52 | RO.41aeg |Trensporte de agregados para conservagao. Distancia média de fransporte de 25,10 3000 | o o | 31.00 438 005 I 2 22395 |90 0@ empolamento areia 10%. Jazida mais proxima Santa
km Maria de ltabira 30km.
6 REATERRO GUIAS MEIO FIO
6.1 | SINAPI- 93382 ;i?gi?go MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA M3 1 68,00 12 02 1632 |Reaterro largura passeio 1,20. Espessura de 20 m
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E
6.2 RO-41087 | o JENTO) - PARA REATERRO MEID FIO E PASSEIOS M3 1 68,00 12 02 13 2122 |Teor de empolamento 30%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
63 RO-41337 | DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E M3XKM 1 68,00 12 02 13 10 212,16 [DMT=10Km
PASSEIOS
64 | PMIMD-001 ﬁiggfo’;o DEMATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO & M3 1 68,00 12 02 13 2122 |ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
74 | SINAPI - 102498 Z'FNE;Z’;ZD'E MEIO-FIO COMTINTA BRANCA A BASE DE CAL (GAIAGAC). M 1 68,00 68,00 |Pintura em duas demaos meio fio.
RECONFECGAO DE CERCA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DEMATERIAIS
72 | RO-41279 |(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO ETRANSPORTE DE TODOS M 30 30,00 |Conforme Projeto.
0OS MATERIAIS)
8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO
81 ED-50389 | URBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 * ! 002 002 2% dototal da obra.
**Verifique a composigao unitaria de cada ltem nas planilhas de composicao de referéncia.

CLEI

Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.

IDILENY APARECIDA CHAVES

CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRE DA SILVA MORAES

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Pablicas, Infraestrutura e Agricultura.

GENESIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n® 279.416/D
Geden Engenharia e Locagdo Ltda.
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