PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Publicas, Infraestrutura e Agricutura.

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: RUA D, CENTRO, ITAMBE DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

FOLHA Ne: 01/05.

DATA: 03/01/2024

ITEM

CODIGO |

DESCRICAO

1

11

SINAPI - 103689

UNIDADE MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO PERTINENTE.

INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

QUANT. COMP. LARG. ESP. ALT. %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2

RO-43415

TOTAL

M2 1,00 1,50 3,00 1,00

4,50

Placa de Obra

Remocéo manual de ntertravado

M2 1,00 47.00 4,00

188,00

Bloguetes aremover.

ED-51133

"TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A
50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

M3 1,00 47,00 4,00 0,08

15,04

Transportes dos bloquetes retirados até ponto dentro de

SINAPI - 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1,00 140,00 7,50

1.050,00

Area total de limpeza.

RO-40155

Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - executado
com escavadeira de 1,40 m® e caminhdo basculante de 12 m* e com
caminho de servico em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

M3 1,00 140,00 7,50 0,15 1,30

204,75

Volume de limpeza 30% teor de empolamento.

o

SINAPI-99064

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018

140,00

140.00

Comprimento total da rua.

DEMOLICAO ROCHA E DRENAGEM

21

MERCADO
LOCAL.

ESCAVAGAO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACAO DE MARTELO
ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS
0OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE
APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A
EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) -
PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE

M3 1 24 1 03

Valor de demoligao estimado 7,20m3.

2.

~

ED-51132

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 1 24 1 03 13

Teor de empolamneto 30%.

2.

w

ED-29230

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A
2KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1 24 1 03 13

Valor de demoligao estimado 10m3 * 2km.

24

SINAPI-104789

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.

o

SINAPI - 102327

M3 1 4 1 0,1

Area conforme projeto x espessura de 10cm. Mais rede
drenagem.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA,
AF_02/2021

M3 1 20 09 12

21,60

Rede de Drenagem. Parede da manilha possui 10cm. Largura
ideal de trablaho 90cm. Sobra 20cm cada lado.

2.4

o

SINAPI - 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM
ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1 20 09

Apiloamento total fundo da vala.

27

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

28

ED-48680

M3 1 20 05 0,1

Bergo apenas abaixo da manilha L=50cm.

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVACAO

Tubo Armado.

SINAPI - 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3 1 20 09 06

Reaterro acima do tubo. Aproveita mesmo material da

ED-51120

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE

M3 1 20 09 05

Reaterro das laterais do tubo. Aproveita mesmo material da

ED-48550

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

04 Unidades no total.

BASE DE SOLO

RO - 41082

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

M2 1 140,00 52

728,00

Base de solo. largura da rua. 5 de largura +0,20 de meio fio =
5,20m.

32

RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1 140,00 52 0,15 13

141,96

Volume de material préximo de 23,5 caminhdes béascula de
6m3. Espessura 15 cm de base.

33

RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

M3XKM 1 140,00 52 0,15 13

1.419,60

Distancia de 10 km da obra na cascalheira.

34

PMIMD - 001

AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA

M3 1 140,00 52 0,15 1.3

141,96

A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

41

ED-51139
ADPTADO

DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) - RUA

280,00

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentagao.
Lado Direito + Lado Esquerdo.

4.2

ED-51139
ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) - TRAVESSAQ

40,00

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentagao.
Tavessdo.

43

ED -14762
ADPTADO

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,

COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP.
7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

280,00

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentagao.
Lado Direito + Lado Esquerdo.

PAVIMENTACAO

5.

SINAPI - 92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1 140,00 4,40

616,00

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentagao.
Trecho 01+02. Lar 4,40m.

5.2

RO - 41349

Transporte de agregados para conservagao. Distancia média de transporte de 25,10 a 30,00
km

M3XKM 1 140,00 4,40 0,05 11

30

1.016,40

Teor de empolamento areia 10%. Jazida mais proxima Santa
Maria de Itabira 30km.

6.

SINAPI - 93382

REATERRO GUIAS MEIO FIO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA
MEIO FIO.

M3 1 280,00 12 02

67,20

Reaterro largura passeio 1,20. Espessura de ,20 m

6.

Y

RO-41087

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E
CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS

M3 1 280,00 12 02 13

87,36

Teor de empolamento 30%

6.:

w

RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E
PASSEIOS

M3XKM 1 280,00 12 02 13

873,60

DMT=10Km

6.4

PMIMD - 001

AQUISIGAO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E
PASSEIOS

M3 1 280,00 12 02 13

87,36

A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

7.

SINAPI - 102498

SERVICOS COMPLEMENTARES

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

280,00

Pintura em duas demaos meio fio.

7.

N

RO - 41279

RECONFECGAO DE CERCA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DEMATERIAIS
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO ETRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS)

50,00

Previsdo se necessario.

8.

ED-50389

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO
URBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000.00

2% do total da obra.

**Veri

qUE @ Compos|

cao unitaria de cada Item nas planilhas de composicao de referéncia.

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES

Prefeita M

unicipal de Itambé do Mato Dentro.

CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRE DA SILVA MORAES

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Pablicas, Infraestrutura e Agricultura.

<=

GENESIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n® 279.416/D
Geden Engenharia e Locagdo Ltda.
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