
FOLHA Nº: 01/05.

DATA: 03/01/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO PERTINENTE.

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA QUANT. COMP. LARG. ESP. ALT. % OUT. TOTAL

1.1 SINAPI - 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 1,00 1,50 3,00 1,00 4,50 Placa de Obra

1.2 RO-43415 Remoção manual de calçamento intertravado M2 1,00 47,00 4,00 188,00 Bloquetes assentados a remover. 

1.3 ED-51133

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM

CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A

50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

M3 1,00 47,00 4,00 0,08 15,04
Transportes dos bloquetes retirados até ponto dentro de 

50M.

1.4 SINAPI - 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1,00 140,00 7,50 1.050,00 Área total de limpeza. 

1.5 RO-40155

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado

com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com

caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

M3 1,00 140,00 7,50 0,15 1,30 204,75 Volume de limpeza 30% teor de empolamento.

1.6 SINAPI-99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1 140,00 140,00 Comprimento total da rua. 

2 DEMOLIÇÃO ROCHA E DRENAGEM 

2.1
MERCADO 

LOCAL.

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACÃO DE MARTELO 

ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS 

OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE 

APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A 

EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) - 

PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE

M3 1 24 1 0,3 7,20 Valor de demolição estimado 7,20m3.

2.2 ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 1 24 1 0,3 1,3 9,36 Teor de empolamneto 30%.

2.3 ED-29230

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM

CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A

2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1 24 1 0,3 1,3 2 18,72 Valor de demolição estimado 10m3 * 2km. 

2.4 SINAPI-104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1 4 1 0,1 2 0,80

Área conforme projeto x espessura de 10cm. Mais rede 

drenagem. 

2.5 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 1 20 0,9 1,2 21,60
Rede de Drenagem. Parede da manilha possuí 10cm. Largura 

ideal de trablaho 90cm. Sobra 20cm cada lado. 

2.6 SINAPI - 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APILOAMENTO COM 

ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1 20 0,9 18,00 Apiloamento total fundo da vala.

2.7 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M3 1 20 0,5 0,1 1,00 Berço apenas abaixo da manilha L=50cm. 

2.8 ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 20 20,00 Tubo Armado. 

2.9 SINAPI - 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1 20 0,9 0,6 10,80
Reaterro acima do tubo. Aproveita mesmo material da 

escavação. 

2.10 ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 1 20 0,9 0,5 9,00

Reaterro das laterais do tubo. Aproveita mesmo material da 

escavação. 

2.11 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 4 4,00 04 Unidades no total. 

3 BASE DE SOLO

3.1 RO - 41082 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 1 140,00 5,2 728,00
Base de solo. largura da rua. 5 de largura +0,20 de meio fio = 

5,20m.  

3.2 RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1 140,00 5,2 0,15 1,3 141,96
Volume de material próximo de 23,5 caminhões báscula de 

6m3. Espessura 15 cm de base. 

3.3 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
M3XKM 1 140,00 5,2 0,15 1,3 10 1.419,60 Distância de 10 km da obra na cascalheira. 

3.4 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA M3 1 140,00 5,2 0,15 1,3 141,96 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

4 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - RUA 

M 1 280 280,00
Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Lado Direito + Lado Esquerdo.

4.2
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - TRAVESSÃO

M 1 40 40,00
Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Tavessão. 

4.3
ED -14762 

ADPTADO

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,

COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP.

7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1 280 280,00
Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Lado Direito + Lado Esquerdo.

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SINAPI - 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 1 140,00 4,40 616,00

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Trecho 01+02. Lar 4,40m.

5.2 RO - 41349
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 

km
M3XKM 1 140,00 4,40 0,05 1,1 30 1.016,40

Teor de empolamento areia 10%. Jazida mais proxima Santa 

Maria de Itabira 30km.

6 REATERRO GUIAS MEIO FIO

6.1 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA 

MEIO FIO.
M3 1 280,00 1,2 0,2 67,20 Reaterro largura passeio 1,20. Espessura de ,20 m

6.2 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS
M3 1 280,00 1,2 0,2 1,3 87,36 Teor de empolamento 30%

6.3 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS

M3XKM 1 280,00 1,2 0,2 1,3 10 873,60 DMT=10Km

6.4 PMIMD - 001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS
M3 1 280,00 1,2 0,2 1,3 87,36 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 SINAPI - 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021
M 1 280,00 280,00 Pintura em duas demãos meio fio. 

7.2 RO - 41279

RECONFECÇÃO DE CERCA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DEMATERIAIS 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO ETRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

M 50 1,00 50,00 Previsão se necessário. 

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

8.1 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 1 0,02 0,02 2% do total da obra.

**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

LOCAL: RUA D, CENTRO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura. 

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D

Geden Engenharia e Locação Ltda.

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.

CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
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