
FOLHA Nº: 01/05.

DATA: 10/01/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO PERTINENTE.

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA QUANT. COMP. LARG. ESP. ALT. % OUT. TOTAL

1.1 SINAPI - 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 1,00 1,50 3,00 1,00 4,50 Placa de Obra

1.2 SINAPI - 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1,00 43,00 7,50 322,50 Área total de limpeza. 

1.3 RO-40155

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado

com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com

caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

M3 1,00 43,00 7,50 0,15 1,30 62,89 Volume de limpeza 30% teor de empolamento.

1.4 SINAPI-99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1 43,00 43,00 Comprimento total da rua. 

2 DEMOLIÇÃO ROCHA E DRENAGEM 

2.1
MERCADO 

LOCAL.

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACÃO DE MARTELO 

ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS 

OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE 

APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A 

EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) - 

PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE - para rede de 600mm

M3 1 22 1,1 0,5 12,10
Em torno de 50 cm da altura da vala será em escavação de 

terceira categoria. 

2.2
MERCADO 

LOCAL.

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA, COM UTILIZACÃO DE MARTELO 

ROMPEDOR, MARTELETE PNEUMATICO, ARGAMASSA EXPANDIDA, INCLUINDO TODOS 

OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (COMPRESSOR A AR, CAMINHAO E VEICULO DE 

APOIO, ENCARREGADO OPERADOR, MOTORISTA, MARTELEIROS/AJUDANTE E TODA A 

EQUIPE NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA) - 

PARA DRENAGEM E CORTE DE GREIDE - Para rede de 300 mm.

M3 1 10 0,8 0,5 4,00
Em torno de 50 cm da altura da vala será em escavação de 

terceira categoria. 

2.3 ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 1 16,10 16,10 Total da escavação de terceira * Teor de empolamneto 30%.

2.4 ED-29230

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM

CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A

2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1 16,10 2 32,20 Valor de demolição estimado 10m3 * 2km. 

2.5 SINAPI-104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1 5 1 0,1 0,50 Demolição de passeio existente na rua.  

2.6 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021 - Para rede de 600mm

M3 1 22 1,1 0,6 14,52
Vala tem aproximadamente 60cm de escavação em solo 

segunda categoria. 

2.7 SINAPI - 102327

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO

DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021 - Para rede de 300mm

M3 1 10 0,8 0,2 1,60
Vala tem aproximadamente 20cm de escavação em solo 

segunda categoria. 

2.8 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO para rede de 600mm.
M3 1 22 0,7 0,05 0,77 Berço apenas abaixo da manilha L=70cm. 

2.9 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - para rede de 300mm
M3 1 10 0,4 0,05 0,20 Berço apenas abaixo da manilha L=40cm. 

2.10 ED - 48675

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 1 10 10,00 Rede 300mm

2.11 ED-48682

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 1 22 22,00 Rede 600mm

2.12 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - rede 

de 300mm.
M3 1 10 0,8 0,25 2,00

Reaterro acima do tubo. Aproveita mesmo material da 

escavação. 

2.13 ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE - rede de 300mm.
M3 1 10 0,2 0,4 2 1,60

Reaterro das laterais do tubo. Aproveita mesmo material da 

escavação. 

2.14 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - rede 

de 600mm.
M3 1 22 1,1 0,35 8,47

Reaterro acima do tubo. Aproveita mesmo material da 

escavação. 

2.15 ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE - rede de 600mm.
M3 1 22 0,2 0,7 2 6,16

Reaterro das laterais do tubo. Aproveita mesmo material da 

escavação. 

2.16 ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA - INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO
U 2 2,00 02 Unidades no total. 

2.17 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
U 4 4,00 04 Unidades no total. 

3 BASE DE SOLO

3.1 RO - 41082 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 1 43,00 5,2 223,60
Base de solo. largura da rua. 5 de largura +0,20 de meio fio = 

5,20m.  

3.2 RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1 43,00 5,2 0,15 1,3 43,60
Volume de material próximo de 8 caminhões báscula de 6m3. 

Espessura 15 cm de base. 

3.3 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
M3XKM 1 43,00 5,2 0,15 1,3 10 436,02 Distância de 10 km da obra na cascalheira. 

3.4 PMIMD - 001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA M3 1 43,00 5,2 0,15 1,3 43,60 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

4 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - RUA 

M 1 85,5 85,50
Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Lado Direito + Lado Esquerdo.

4.2
ED-51139 

ADPTADO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - TRAVESSÃO

M 1 10 10,00
Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Tavessão. 

4.3 SINAPI-94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1 85,5 85,50

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Lado Direito + Lado Esquerdo.

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SINAPI - 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 1 43,00 4,40 189,20

Conforme tabela da prancha 01/01 Projeto Pavimentação. 

Trecho 01+02. Lar 4,40m.

5.2 RO - 41349
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 

km
M3XKM 1 43,00 4,40 0,05 1,1 30 312,18

Teor de empolamento areia 10%. Jazida mais proxima Santa 

Maria de Itabira 30km.

6 REATERRO GUIAS MEIO FIO

6.1 SINAPI - 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - PARA 

MEIO FIO.
M3 1 85,50 1,2 0,2 20,52 Reaterro largura passeio 1,20. Espessura de ,20 m

6.2 RO-41087
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E

CAPEAMENTO) - PARA REATERRO MEIO FIO E PASSEIOS
M3 1 85,50 1,2 0,2 1,3 26,68 Teor de empolamento 30%

6.3 RO-41337

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS

M3XKM 1 85,50 1,2 0,2 1,3 10 266,76 DMT=10Km

6.4 PMIMD - 001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - SEM MISTURA - PARA REATERRO MEIO FIO E 

PASSEIOS
M3 1 85,50 1,2 0,2 1,3 26,68 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 SINAPI - 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021
M 1 85,50 85,50 Pintura em duas demãos meio fio. 

7.2 RO - 41279

RECONFECÇÃO DE CERCA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DEMATERIAIS 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO ETRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

M 1 40,00 40,00 Previsão se necessário. 

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

8.1 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 1 0,02 0,02 2% do total da obra.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

LOCAL: RUA RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, B. N. SENHORA DAS OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

**Verifique a composição unitária de cada Item nas planilhas de composição de referência. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.

Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricutura. 

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D

Geden Engenharia e Locação Ltda.

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.

CNPJ: 18.299.537/0001-60

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.
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