

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 47/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 122/2025

Às **13:00** do dia **18/12/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de preços para eventual e futura prestação de serviços de manutenção corretiva de pavimentos (TAPA BURACOS) e execução de dispositivos de moderação de tráfego (ondulações transversais e travessias elevadas) com fornecimento e aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em vias públicas do Município de Bom Despacho - MG.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **01/12/2025**

Limite de impugnação: **15/12/2025 13:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **18/12/2025 às 13:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: Jackeline Teixeira	Nome: Igor José de Oliveira Costa
Esclarecimento: Solicito esclarecimento conforme documento anexo. Esclarecimento.pdf	Resposta: O entendimento está correto. Neste momento, não é necessário anexar os documentos de habilitação. Basta cadastrar a proposta eletrônica. A convocação dos documentos se dará em sessão.

Lote 1 Tapa Buraco

Fornecedor: VECCI CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ/CPF: 53.275.036/0001-44	
Data/hora de envio 15/12/2025 13:41:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA. INCLUI O FORNECIMENTO DE MATE-RIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA, RECORTE OU DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C E APLICAÇÃO DA MASSA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA. INCLUI O FORNECIMENTO DE MATE-RIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA, RECORTE OU DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C E APLICAÇÃO DA MASSA.	3.000,00	METRO(S) CÚBICO(S)	1.923,63
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/02/2026 15:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pg96a2aa869c7>



Lote 2

Ondulações transversais e travessias elevadas

Fornecedor: M J PAVIMENTACOES LTDA		CNPJ/CPF: 36.300.072/0001-00	
Data/hora de envio 17/12/2025 17:20:02		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA. INCLUI O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA, RECORTE OU DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C E APLICAÇÃO DA MASSA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA. INCLUI O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA, RECORTE OU DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C E APLICAÇÃO DA MASSA.	1.249,92	METRO(S) CÚBICO(S)	1.744,80
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, COM RR-1C			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, COM RR-1C	8.112,00	METRO(S) QUADRADO(S)	2,26
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	BALI CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA 18.726.947/0001-40	5.770.890,00	
Lote 1	Fechada	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	5.770.890,00	
Lote 1	Fechada	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	5.700.000,00	
Lote 1	Fechada	URBSAN CONSTRUÇÕES LTDA 27.127.781/0001-36	5.770.890,00	
Lote 1	Fechada	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	4.190.000,00	
Lote 1	Fechada	Locadora Ação e Transporte Ltda 09.481.493/0001-01	3.866.600,00	
Lote 1	Fechada	MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA 10.776.314/0001-34	5.770.890,00	
Lote 1	Fechada	CN-TEC BRASIL LTDA 52.265.648/0001-93	5.770.890,00	
Lote 1	Fechada	IVA LOCACOES E CONSTRUÇÕES LTDA 30.104.393/0001-44	4.905.256,50	
Lote 1	Fechada	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	4.039.623,00	
Lote 1	Fechada	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	4.680.000,00	



Lote 1	Fechada	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	4.320.000,00	
Lote 1	Fechada	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	4.328.190,00	
Lote 1	Fechada	RJR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.400.000,00	
Lote 1	Fechada	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	4.000.000,00	
Lote 1	Fechada	EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA 20.036.207/0001-23	5.768.000,00	
Lote 1	Fechada	MCB LOCACAO LTDA 58.585.652/0001-15	5.420.000,00	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	4.179.800,00	
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	5.770.000,00	18/12/2025 13:26:46
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	5.769.000,00	18/12/2025 13:27:31
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	5.768.900,00	18/12/2025 13:28:08
Lote 1	Aberta	EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA 20.036.207/0001-23	5.768.000,00	18/12/2025 13:28:25
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	5.700.000,00	18/12/2025 13:28:31
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	5.768.800,00	18/12/2025 13:28:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	5.699.900,00	18/12/2025 13:28:43
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	5.690.000,00	18/12/2025 13:28:45
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	5.600.000,00	18/12/2025 13:28:57
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	5.580.000,00	18/12/2025 13:29:09
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	5.000.000,00	18/12/2025 13:29:09
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	4.990.000,00	18/12/2025 13:29:28
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	4.328.167,50	18/12/2025 13:30:06
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	4.300.000,00	18/12/2025 13:30:13
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA 30.104.393/0001-44	5.193.801,00	18/12/2025 13:30:53
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	4.200.000,00	18/12/2025 13:30:55
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	4.320.000,00	18/12/2025 13:31:01
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	4.199.000,00	18/12/2025 13:31:19
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	4.680.000,00	18/12/2025 13:31:46
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	4.180.000,00	18/12/2025 13:32:04



Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	4.179.800,00	18/12/2025 13:32:22
Lote 1	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	4.905.256,50	18/12/2025 13:34:27
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	4.100.000,00	18/12/2025 13:35:05
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.999.999,99	18/12/2025 13:35:15
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.800.000,00	18/12/2025 13:35:48
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	4.039.623,00	18/12/2025 13:36:38
Lote 1	Aberta	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	4.500.000,00	18/12/2025 13:36:39
Lote 1	Aberta	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	4.350.000,00	18/12/2025 13:37:13
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	4.000.000,00	18/12/2025 13:38:24
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.499.999,99	18/12/2025 13:39:37
Lote 1	Aberta	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	4.390.000,00	18/12/2025 13:39:38
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.450.000,00	18/12/2025 13:39:55
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.444.000,00	18/12/2025 13:44:11
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.420.000,00	18/12/2025 13:44:35
Lote 1	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	4.400.000,00	18/12/2025 13:44:57
Lote 1	Aberta	Locadora Ação e Transporte Ltda 09.481.493/0001-01	3.866.600,00	18/12/2025 13:45:01
Lote 1	Aberta	MCB LOCACAO LTDA 58.585.652/0001-15	5.420.000,00	18/12/2025 13:45:06
Lote 1	Aberta	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	4.190.000,00	18/12/2025 13:46:14
Lote 1	Aberta	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	4.328.190,00	18/12/2025 13:46:42
Lote 1	Negociação	Locadora Ação e Transporte Ltda 09.481.493/0001-01	3.866.600,00	18/12/2025 14:02:37
Lote 1	Negociação	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	4.000.000,00	14/01/2026 15:21:49
Lote 1	Negociação	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	4.039.623,00	15/01/2026 16:16:41
Lote 1	Negociação	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	4.179.800,00	16/01/2026 13:11:10
Lote 1	Negociação	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	4.189.980,00	20/01/2026 12:56:40
Lote 1	Negociação	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	4.319.970,00	21/01/2026 14:57:41
Lote 2	Fechada	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	2.198.000,00	
Lote 2	Fechada	TERRASA ENGENHARIA LTDA 11.553.360/0001-37	2.199.193,54	
Lote 2	Fechada	URBSAN CONSTRUCOES LTDA 27.127.781/0001-36	2.199.193,54	



Lote 2	Fechada	BALI CONSTRUTORA BAETA LIGÓRIO LTDA 18.726.947/0001-40	2.199.193,54	
Lote 2	Fechada	RJR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	1.799.999,99	
Lote 2	Fechada	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	1.862.000,00	
Lote 2	Fechada	Locadora Ação e Transporte Ltda 09.481.493/0001-01	2.199.193,54	
Lote 2	Fechada	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	1.539.435,41	
Lote 2	Fechada	MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA 10.776.314/0001-34	2.199.193,54	
Lote 2	Fechada	CN-TEC BRASIL LTDA 52.265.648/0001-93	2.199.193,54	
Lote 2	Fechada	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	1.710.000,00	
Lote 2	Fechada	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	1.600.000,00	
Lote 2	Fechada	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	1.619.800,00	
Lote 2	Fechada	EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA 20.036.207/0001-23	2.196.000,00	
Lote 2	Fechada	IVA LOCACOES E CONSTRUcoes LTDA 30.104.393/0001-44	1.869.314,51	
Lote 2	Fechada	MCB LOCACAO LTDA 58.585.652/0001-15	2.045.869,06	
Lote 2	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	2.199.000,00	18/12/2025 13:27:40
Lote 2	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	2.198.000,00	18/12/2025 13:28:05
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	2.197.900,00	18/12/2025 13:28:18
Lote 2	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	2.197.000,00	18/12/2025 13:28:26
Lote 2	Aberta	EPAV - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA 20.036.207/0001-23	2.196.000,00	18/12/2025 13:28:51
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	2.190.000,00	18/12/2025 13:28:52
Lote 2	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	2.185.000,00	18/12/2025 13:29:02
Lote 2	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	2.100.000,00	18/12/2025 13:29:12
Lote 2	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	2.000.000,00	18/12/2025 13:29:21
Lote 2	Aberta	MCB LOCACAO LTDA 58.585.652/0001-15	2.045.869,06	18/12/2025 13:29:25
Lote 2	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	1.990.000,00	18/12/2025 13:29:49
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	1.890.000,00	18/12/2025 13:30:21
Lote 2	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	1.649.395,08	18/12/2025 13:30:42



Lote 2	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	1.710.000,00	18/12/2025 13:31:12
Lote 2	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	1.979.274,19	18/12/2025 13:31:17
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	1.649.000,00	18/12/2025 13:31:29
Lote 2	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	1.620.000,00	18/12/2025 13:31:57
Lote 2	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	1.862.000,00	18/12/2025 13:32:11
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	1.619.800,00	18/12/2025 13:32:14
Lote 2	Aberta	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 30.104.393/0001-44	1.869.314,51	18/12/2025 13:34:45
Lote 2	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	1.600.000,00	18/12/2025 13:35:17
Lote 2	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	1.539.435,41	18/12/2025 13:37:00
Lote 2	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	2.001.000,00	18/12/2025 13:37:18
Lote 2	Aberta	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	1.800.000,00	18/12/2025 13:38:02
Lote 2	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	1.980.000,00	18/12/2025 13:38:07
Lote 2	Aberta	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	1.700.000,00	18/12/2025 13:38:24
Lote 2	Aberta	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	1.690.000,00	18/12/2025 13:38:34
Lote 2	Aberta	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	1.680.000,00	18/12/2025 13:38:43
Lote 2	Aberta	R.JR Engenharia LTDA 23.528.106/0001-68	1.799.999,99	18/12/2025 13:42:54
Lote 2	Fechada	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	1.640.000,00	18/12/2025 13:51:03
Lote 2	Fechada	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	1.649.395,15	18/12/2025 13:51:55
Lote 2	Negociação	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	1.539.431,50	19/12/2025 09:03:53
Lote 2	Negociação	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	1.600.000,00	13/01/2026 15:20:26
Lote 2	Negociação	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA 39.748.406/0001-92	1.619.800,00	14/01/2026 15:08:31
Lote 2	Negociação	Gidê Engenharia Ltda 24.948.730/0001-87	1.639.997,07	16/01/2026 17:17:11
Lote 2	Negociação	M J PAVIMENTACOES LTDA 36.300.072/0001-00	1.649.354,59	20/01/2026 18:13:03

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	18/12/2025 13:02:42
Pregoeiro(a)	Boa tarde	18/12/2025 13:06:57
Pregoeiro(a)	Daremos início à disputa.	18/12/2025 13:07:05
Pregoeiro(a)	Meu nome é Igor. Sou o Pregoeiro.	18/12/2025 13:07:16
Pregoeiro(a)	A equipe de apoio é formada por Marina e Ana Paula.	18/12/2025 13:07:26



Pregoeiro(a)	Inicialmente, faremos a abertura e classificação das propostas. Serão desclassificadas somente aquelas que apresentarem valores manifestamente inexequíveis. Em seguida, daremos início à disputa.	18/12/2025 13:08:32
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	18/12/2025 13:08:41
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	18/12/2025 13:09:18
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	18/12/2025 13:09:18
Pregoeiro(a)	A disputa será realizada no modo aberto-fechado.	18/12/2025 13:10:09
Pregoeiro(a)	Neste modo, a disputa é dividida em duas fases: uma aberta e outra fechada.	18/12/2025 13:10:26
Pregoeiro(a)	Na fase aberta, os licitantes poderão ofertar tantos lances quanto o desejarem enquanto não finalizado o tempo previsto no sistema. Inicialmente, serão concedidos 15 minutos. Após, terá início o prazo aleatório, quando então a etapa será finalizada a qualquer momento.	18/12/2025 13:12:02
Pregoeiro(a)	Participarão da fase fechada apenas o licitante melhor classificado na fase aberta, bem como aqueles que ofertaram lances superiores até 10% do melhor lance dado até então.	18/12/2025 13:12:39
Pregoeiro(a)	Caso não tenham sido ofertados lances dentro deste percentual, participarão da etapa os 4 primeiro classificados na fase aberta.	18/12/2025 13:12:58
Pregoeiro(a)	Os participantes disporão de 5 minutos para ofertarem um último lance, que permanecerá em sigilo até o final da etapa.	18/12/2025 13:13:17
Pregoeiro(a)	Após escoado o tempo, conheceremos o licitante vencedor.	18/12/2025 13:13:28
Pregoeiro(a)	A disputa ocorrerá em ambos os lotes concomitantemente.	18/12/2025 13:13:36
Pregoeiro(a)	Não serão admitidos pedidos de declínio ou desistência. Portanto, tenham atenção!	18/12/2025 13:13:48
Pregoeiro(a)	Antes de iniciarmos, há alguma dúvida?	18/12/2025 13:14:00
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	18/12/2025 13:14:03
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	18/12/2025 13:25:23
Pregoeiro(a)	Daremos início.	18/12/2025 13:25:28
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	18/12/2025 13:25:38
Sistema	A fase de lances do lote 02 foi iniciada.	18/12/2025 13:25:39
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	18/12/2025 13:41:41
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 02 .	18/12/2025 13:41:42
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/12/2025 13:50:48
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/12/2025 13:50:50
Sistema	A fase fechada de lances no lote 01 foi prorrogada. Senhores fornecedores deem seus lances!	18/12/2025 13:57:06
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4 é o vencedor do lote 1	18/12/2025 14:03:50
Pregoeiro(a)	Por sua vez, o Fornecedor 9 é o vencedor do lote 2.	18/12/2025 14:03:59
Pregoeiro(a)	Ambos possuem interesse em reduzir suas ofertas?	18/12/2025 14:04:06
Fornecedor 9	Esse é nosso melhor valor.	18/12/2025 14:04:38
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	18/12/2025 14:04:49
Pregoeiro(a)	E você, Fornecedor 4, o que me diz?	18/12/2025 14:05:03
Fornecedor 4	Já estamos no melhor valor.	18/12/2025 14:06:28
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/12/2025 14:08:02



Pregoeiro(a)	Fornecedores 4 e 9, vocês dispõem até as 17h para: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	18/12/2025 14:10:37
Pregoeiro(a)	Eventuais pedidos de prorrogação devem ser apresentados antes de finalizado o prazo.	18/12/2025 14:13:36
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Locadora Ação e Transporte Ltda, você dispõe até as 17h para: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	18/12/2025 14:14:03
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA, você dispõe até as 17h para: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	18/12/2025 14:14:14
Fornecedor 9	Solicito prorrogação do prazo em virtude da adequação de planilhas.	18/12/2025 14:15:02
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	18/12/2025 14:19:34
Pregoeiro(a)	Fornecedor 2, pode se manifestar.	18/12/2025 14:21:21
Pregoeiro(a)	Permitirei que ambas as empresas cumpram com a diligência até as 14 horas do dia 22 de dezembro (segunda-feira).	18/12/2025 14:23:23
Fornecedor 2	Boa Tarde!	18/12/2025 14:24:06
Fornecedor 9	Ok. Muito Obrigado.	18/12/2025 14:24:09
Fornecedor 2	A planilha tem 1 item, não vejo motivo para prorrogar, empresas dão descontos loucos, e não conseguem comprovar a exequibilidade, e precisam de tempo, para atrapalhar o certame, Prezada comissão	18/12/2025 14:25:39
Pregoeiro(a)	O certame não é conduzido por uma Comissão, mas sim pelo Pregoeiro.	18/12/2025 14:26:42
Pregoeiro(a)	A planilha não tem 1 item, Fornecedor 2.	18/12/2025 14:26:59
Pregoeiro(a)	São vários itens. Precisamos saber toda a composição do preço ofertado.	18/12/2025 14:27:15
Fornecedor 2	e precisam de 4 dias para enviar a documentação ? Senhor Pregoeiro ?	18/12/2025 14:27:36
Fornecedor 2	Item quebra mola . item Passagem elevada. Pintura de ligação. qual mais tem	18/12/2025 14:28:26
Fornecedor 2	não vejo complexidade a esse ponto	18/12/2025 14:29:07
Pregoeiro(a)	Não se contam os dias não úteis.	18/12/2025 14:29:09
Fornecedor 2	Correto.	18/12/2025 14:29:44
Pregoeiro(a)	Fornecedor 2, o que nos cabe é dar prazo suficiente para que a diligência seja cumprida. Se o prazo é suficiente é o que importa.	18/12/2025 14:30:01
Fornecedor 2	24 horas conforme edital não é amanhã as 14:30?	18/12/2025 14:30:37
Pregoeiro(a)	Fornecedor 02, a cláusula do Edital que menciona as 24 horas diz respeito à hipótese de desconexão do Pregoeiro por prazo superior a 10 minutos e consequente suspensão do certame.	18/12/2025 14:32:07
Pregoeiro(a)	Peço desculpas. Já ia me esquecendo de uma coisa:	18/12/2025 14:34:29
Pregoeiro(a)	Fornecedores 4 e 9, uma vez que suas ofertas são inferiores a 75% do valor estimado para o respectivo item, vocês deverão comprovar a exequibilidade de suas propostas.	18/12/2025 14:35:22
Pregoeiro(a)	A diligência também deverá ser cumprida até as 14 horas de 22 de dezembro de 2025.	18/12/2025 14:35:49



Pregoeiro(a)	Fornecedor: Locadora Ação e Transporte Ltda, informo que Vossa Senhoria também deverá apresentar provas da exequibilidade de sua oferta até as 14 horas do dia 22 de dezembro de 2025.	18/12/2025 14:36:54
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA, informo que Vossa Senhoria também deverá apresentar provas da exequibilidade de sua oferta até as 14 horas do dia 22 de dezembro de 2025.	18/12/2025 14:37:04
Pregoeiro(a)	Voltaremos Às 14 horas do dia 22 de dezembro de 2025.	18/12/2025 14:42:01
Sistema	O Fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA realizou a atualização da proposta no lote 2.	19/12/2025 09:03:53
Fornecedor 9	Bom dia. Solicito liberação no sistema para inclusão dos documentos.	22/12/2025 08:20:53
Pregoeiro(a)	Boa tarde	22/12/2025 14:03:02
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão neste momento.	22/12/2025 14:03:08
Pregoeiro(a)	Fornecedor 9, já havia liberado para inclusão de documento.	22/12/2025 14:03:21
Pregoeiro(a)	Vi que conseguiu anexar	22/12/2025 14:03:36
Pregoeiro(a)	Encaminharei os documentos à Secretaria de Obras	22/12/2025 14:07:19
Pregoeiro(a)	Voltaremos amanhã, às 14 horas.	22/12/2025 14:07:41
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	22/12/2025 14:22:03
Pregoeiro(a)	Fornecedor 2, pode se manifestar.	22/12/2025 14:24:20
Fornecedor 2	Boa tarde! agradeço a oportunidade. Ação locadora não se atentou ao edital, pois precisa ter pelo menos 10% do capital social para o lote 1, balanço patrimonial não esta registrado na junta comercial índice de liquidez mostra uma ótima liquidez, mesmo assim tem a certidão Federal negativa com efeito positivo. Inscrição estadual com CNAI que não atender a licitação	22/12/2025 14:27:27
Fornecedor 2	Gostaria que as duas empresas fornecessem NF para comprovar a exequibilidade, pois não pagam nem o custo o valor que apresentaram em suas composições. Cheio de vícios ocultos	22/12/2025 14:29:07
Fornecedor 2	GA colocou o balanço de 2023 sem estar dentro do SPED FISCAL.	22/12/2025 14:34:48
Pregoeiro(a)	Fornecedor 2, em primeiro lugar, não há a exigência, para fins de habilitação econômico-financeira no Lote 1, de que o capital social da empresa seja igual ou superior a 10%.	22/12/2025 14:37:13
Pregoeiro(a)	Em verdade, é necessário apenas que a empresa atenda aos índices econômicos previstos no Edital ou possua patrimônio líquido superior a 10% do valor estimado do lote.	22/12/2025 14:38:05
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	22/12/2025 14:38:20
Pregoeiro(a)	Em segundo lugar, esta análise pertence à fase de habilitação. Ainda não chegamos nela.	22/12/2025 14:38:27
Pregoeiro(a)	Estamos analisando apenas as propostas.	22/12/2025 14:38:35
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	22/12/2025 14:38:48
Pregoeiro(a)	A Secretaria de Obras irá analisar as planilhas apresentadas em eventualmente, solicitará as diligências que entender pertinentes para aferição da exequibilidade das ofertas.	22/12/2025 14:39:15
Pregoeiro(a)	Tenha calma. Ainda não finalizamos as análises.	22/12/2025 14:39:46
Pregoeiro(a)	Caso queira, pode se manifestar agora.	22/12/2025 14:40:01
Fornecedor 2	Perfeito! Peço desculpas, prezo pela qualidade do serviço, e com esses preços impossível entregar qualidade	22/12/2025 14:42:09
Pregoeiro(a)	Ok. Sem problemas.	22/12/2025 14:43:06
Pregoeiro(a)	Voltaremos amanhã, às 14 horas.	22/12/2025 14:43:25
Fornecedor 9	Boa tarde.	23/12/2025 14:12:16
Fornecedor 2	Boa tarde!	23/12/2025 14:16:57
Fornecedor 4	Boa tarde!	23/12/2025 14:18:35
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	23/12/2025 14:21:58



Pregoeiro(a)	Não foi possível finalizar a análise das planilhas apresentadas.	23/12/2025 14:22:11
Pregoeiro(a)	Sendo assim, retomaremos com a sessão no dia 30 de dezembro de 2025, às 15h.	23/12/2025 14:22:40
Fornecedor 2	boa tarde!	30/12/2025 15:06:50
Fornecedor 9	Boa tarde.	30/12/2025 15:07:08
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	30/12/2025 15:09:28
Pregoeiro(a)	Ainda não foi possível finalizar a análise	30/12/2025 15:09:37
Pregoeiro(a)	voltaremos com a sessão terça-feira, dia 6 de janeiro, às 16 horas.	30/12/2025 15:10:12
Fornecedor 2	boa tarde !	06/01/2026 15:04:31
Fornecedor 4	Boa Tarde	06/01/2026 15:58:31
Fornecedor 9	Boa tarde.	06/01/2026 16:02:48
Pregoeiro(a)	Boa tarde	06/01/2026 16:08:44
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão.	06/01/2026 16:08:48
Pregoeiro(a)	A análise da Secretaria Municipal de Obras foi anexada na aba "arquivos complementares".	06/01/2026 16:09:53
Pregoeiro(a)	Segundo o órgão, os vencedores dos lotes 1 e 2: I) apresentaram cronograma físico-financeiro e detalhamento dos encargos sociais, II) alteraram coeficientes que não se referem a mão de obra e equipamentos, o que é vedado, III) apresentaram tão somente uma declaração afirmando a exequibilidade de suas ofertas.	06/01/2026 16:15:31
Pregoeiro(a)	digo: os vencedores dos lotes 1 e 2: I) NÃO apresentaram cronograma físico-financeiro e detalhamento dos encargos sociais, II) alteraram coeficientes que não se referem a mão de obra e equipamentos, o que é vedado, III) apresentaram tão somente uma declaração afirmando a exequibilidade de suas ofertas.	06/01/2026 16:15:54
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 4 ainda indicou, em sua planilha, valor total divergente daquele registrado na plataforma Licitar.Digital.	06/01/2026 16:17:22
Pregoeiro(a)	Assim, concederei oportunidade para que tais irregularidade sejam saneadas.	06/01/2026 16:17:58
Fornecedor 4	SR PREGOEIRO BOA TARDE EM VISTA DAS ATUAIS CIRCUNTANCIAS SOLICITAMOS UM PRAZO DE 24 HORAS PARA SANAR QUALQUER DUVIDA CONTO COM SUA COMPRESSAO	06/01/2026 16:21:08
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Locadora Ação e Transporte Ltda, você deverá: I) apresentar cronograma físico-financeiro e detalhamento dos Encargos Sociais, II) Adequar o valor final de sua planilha para que corresponda ao valor final cadastrado na plataforma digital, III) Adequar os coeficientes informados em sua planilha para que não divirjam daqueles fixados na planilha elaborada pela Administração, salvo os pertinentes a mão de obras e equipamentos; IV) Comprove a exequibilidade de sua proposta, conforme orientação da Secretaria Municipal de Obras constante no Memorando nº 003/2026/SMOP. As diligências deverão ser cumpridas até as 13 horas do dia 8 de janeiro de 2025. Além disso, as planilhas deverão ser apresentadas em formato editável (xlxs).	06/01/2026 16:27:00
Pregoeiro(a)	Ressalta-se que as adequações não poderão resultar na majoração do valor final ofertado durante o certame.	06/01/2026 16:27:56
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA, você deverá: I) apresentar cronograma físico-financeiro e detalhamento dos Encargos Sociais, II) Adequar os coeficientes informados em sua planilha para que não divirjam daqueles fixados na planilha elaborada pela Administração, salvo os pertinentes a mão de obras e equipamentos; III) Comprovar a exequibilidade de sua proposta, conforme orientação da Secretaria Municipal de Obras constante no Memorando nº 003/2026/SMOP. As diligências deverão ser cumpridas até as 13 horas do dia 8 de janeiro de 2025. As planilhas deverão ser apresentadas em formato editável (xlxs). Ressalta-se que as adequações não poderão resultar na majoração do valor final ofertado durante o certame.	06/01/2026 16:29:28
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão dia 8 de janeiro de 2026, às 13 horas, a fim de verificar o cumprimento das diligências.	06/01/2026 16:30:44
Fornecedor 9	Bom dia.	08/01/2026 10:55:03
Fornecedor 9	Sr. Pregoeiro, gentileza liberar o sistema para inclusão dos documentos complementares.	08/01/2026 10:55:49
Fornecedor 9	Documentação enviada para o e-mail: licitacao@pmbd.mg.gov.br	08/01/2026 11:39:41



Fornecedor 4	Sr. Pregoeiro , também não estamos conseguindo anexar as documentações complementares no sistema, favor liberar para poder entregar os documentos .	08/01/2026 12:02:26
Fornecedor 4	Documentação enviada para o e-mail: licitacao@pmbd.mg.gov.br	08/01/2026 12:09:10
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	08/01/2026 12:34:08
Pregoeiro(a)	Fornecedor 9, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	08/01/2026 12:34:17
Fornecedor 9	Não está liberado.	08/01/2026 12:36:05
Pregoeiro(a)	Tente atualizar a página, por favor	08/01/2026 12:36:29
Pregoeiro(a)	Caso não dê, peço que me informe novamente	08/01/2026 12:36:47
Fornecedor 4	Sr. pregoeiro ainda não está liberado no nosso sistema também, já atualizamos .	08/01/2026 12:37:49
Fornecedor 9	Saí do sistema, entrei novamente e não apareceu.	08/01/2026 12:37:55
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda. Prazo de 120 minuto(s) - (Início: 08/01/2026 12:39:00, Término: 08/01/2026 14:39:00).	08/01/2026 12:38:17
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA. Prazo de 120 minuto(s) - (Início: 08/01/2026 12:39:00, Término: 08/01/2026 14:39:00).	08/01/2026 12:38:24
Pregoeiro(a)	Tentem agora, por favor.	08/01/2026 12:38:31
Fornecedor 2	Mais Tempo até as 14:39?	08/01/2026 12:38:49
Fornecedor 2	desde 18/12 estamos neste certame ! rs	08/01/2026 12:39:15
Pregoeiro(a)	Fornecedor 2, a mensagem é automática. Apenas realizei os comandos necessários para que os fornecedores possam apresentar os documentos.	08/01/2026 12:40:02
Fornecedor 2	Entendi!	08/01/2026 12:40:13
Fornecedor 4	Sr. Pregoeiro foram devidamente anexadas as documentações complementares.	08/01/2026 12:40:49
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA finalizou o envio de documentos complementares: <i>Compovacao_de_Exequibilidade_08-01-26, PLANILHA_reajustada e outros 6 documentos.</i> Prazo finalizado automaticamente.	08/01/2026 12:41:08
Pregoeiro(a)	O sistema passou por algumas modificações. Para que seja possível anexar a documentação, é necessário que eu realize certos comandos.	08/01/2026 12:41:41
Sistema	O fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda finalizou o envio de documentos complementares: <i>orcamento_acao_assinado_C-12_5, cronograma_assinado_07-01-26 e outros 46 documentos.</i> Prazo finalizado automaticamente.	08/01/2026 12:43:09
Pregoeiro(a)	É certo que os Fornecedores não podem ser prejudicados por isso, já que se trata de algo que possa lhes ser imputado.	08/01/2026 12:43:16
Pregoeiro(a)	Fornecedor 9, conseguiu realizar o envio?	08/01/2026 12:43:39
Pregoeiro(a)	Verifiquei aqui que sim.	08/01/2026 12:44:09
Fornecedor 9	Ok	08/01/2026 12:44:42
Pregoeiro(a)	Fornecedores 4 e 9, vocês informaram que encaminharam a documentação por email. Sei que fizeram isso por conta do problema que estava ocorrendo. No entanto, aproveito a oportunidade para assentar que não podemos aceitar quaisquer documentos que sejam enviado por email, pois não ficam disponíveis para os demais licitantes. A fim de que seja observado o princípio da transparência, somente serão aceitos os documentos enviados pela plataforma. Caso haja algum problema de sistema, adotaremos as medidas necessárias para que não sejam prejudicados, ok?	08/01/2026 12:55:48
Fornecedor 9	Ok	08/01/2026 12:56:37
Fornecedor 4	Sr. Pregoeiro Enviamos a mesma documentação do e-mail para a plataforma.	08/01/2026 12:59:21
Pregoeiro(a)	Ok. Certo.	08/01/2026 12:59:46
Pregoeiro(a)	Encaminharemos os documentos para análise da Secretaria Municipal de Obras	08/01/2026 13:05:58
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão amanhã, às 13h.	08/01/2026 13:06:05
Pregoeiro(a)	Boa tarde	09/01/2026 13:11:44



Pregoeiro(a)	Peço que aguardem alguns instantes.	09/01/2026 13:11:52
Pregoeiro(a)	Estou verificando com a Secretaria de Obras se já temos algum retorno.	09/01/2026 13:12:09
Pregoeiro(a)	A análise do Obras foi anexado na aba "arquivos complementares".	09/01/2026 13:44:45
Pregoeiro(a)	Diante do que foi apresentado, solicitarei as seguintes diligências;	09/01/2026 13:45:32
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, você deverá: I) apresentar composição detalhada dos Encargos Sociais; II) apresentar detalhamento dos custos unitários dos itens "transporte de material", "tapa-buraco com pintura de ligação" e "serviço de rolo compressor", III) assinar o documento de detalhamento dos custos unitários do item "agregado de pedra base/sub-base.	09/01/2026 13:50:52
Fornecedor 4	Sr. Pregoeiro boa tarde, para atender as demandas solicitadas, gostaria de pedir 24 horas para as devidas representações, conto com sua compreensão .	09/01/2026 13:56:55
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, quanto ao detalhamento dos custos unitários dos itens "transporte de material", "tapa-buraco com pintura de ligação" e "serviço de rolo compressor", ressalto que, havendo preços unitários inferiores a 75% do preços estimados pela administração, estes deverão ter sua exequibilidade comprovada.	09/01/2026 14:01:00
Pregoeiro(a)	detalhamento dos custos unitários dos itens "transporte de material", "tapa-buraco com pintura de ligação" e "serviço de rolo compressor"	09/01/2026 14:01:09
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	09/01/2026 14:01:53
Pregoeiro(a)	Fornecedor 9, você deverá: I) apresentar composição detalhada dos Encargos Sociais; II) Adequar as composições dos itens cujos códigos SICRO correspondem a 6416078 e 4915678, de modo a extirpar as inconsistências destacadas no Memorando nº 009/2026 da Secretaria Municipal de Obras; III) Justificar a incompatibilidade entre o preço unitário informado para o item "pedra britada nº 0" e os orçamentos apresentados pela empresa visando comprovar sua exequibilidade; IV) comprovar a exequibilidade dos preços unitários dos insumos que se encontram em patamar inferior a 75% dos respectivos preços estimados pela Administração.	09/01/2026 14:05:33
Pregoeiro(a)	As diligências deverão ser cumpridas até as 13 horas do dia 12 de janeiro de 2025.	09/01/2026 14:06:37
Fornecedor 9	Solicito prorrogação do prazo para realizar as adequações necessárias.	09/01/2026 14:08:05
Pregoeiro(a)	Por qual razão?	09/01/2026 14:08:45
Fornecedor 9	Pela complexidade na adequação das planilha e em virtude do fim de semana.	09/01/2026 14:11:46
Fornecedor 2	Planilha não é complexa o que é complexo e conseguir provar essa exequibilidade com preços que vocês ofertaram.	09/01/2026 14:17:41
Pregoeiro(a)	Fornecedor 9, permitirei que você e o Fornecedor 4 cumpram a diligências até as 15h do dia 12 de janeiro.	09/01/2026 14:29:58
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda. Prazo de 1470 minuto(s) - (Início: 09/01/2026 14:32:00, Término: 10/01/2026 15:02:00).	09/01/2026 14:31:13
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA. Prazo de 1470 minuto(s) - (Início: 09/01/2026 14:32:00, Término: 10/01/2026 15:02:00).	09/01/2026 14:31:33
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão dia 12 de janeiro, às 15 horas.	09/01/2026 14:34:28
Fornecedor 9	Boa tarde. Solicito a liberação do sistema para inserir os documentos solicitados.	12/01/2026 12:59:34
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda. Prazo de 60 minuto(s) - (Início: 12/01/2026 13:20:00, Término: 12/01/2026 14:20:00).	12/01/2026 13:19:16
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA. Prazo de 60 minuto(s) - (Início: 12/01/2026 13:20:00, Término: 12/01/2026 14:20:00).	12/01/2026 13:19:35
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA realizou o envio de documentos complementares: <i>Encargos Sociais, Compovacao de Exequibilidade_08-01-26 e outros 7 documentos.</i>	12/01/2026 14:07:41
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda. Prazo de 34 minuto(s) - (Início: 12/01/2026 14:27:00, Término: 12/01/2026 15:01:00).	12/01/2026 14:26:04
Sistema	O fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>DOCUMENTOS TAPA BURACO COMPLEMENTARES, COMPOSICAO_CUSTO_UNITARIO_ASSINADO_12-01-26 e outros 49 documentos.</i>	12/01/2026 14:27:36



Sistema	O fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Planilha Completa - Tapa Buraco-2, DOCUMENTOS_TAPA_BURACO_COMPLEMENTARES e outros 50 documentos.</i>	12/01/2026 14:56:57
Pregoeiro(a)	Boa tarde	12/01/2026 15:01:03
Pregoeiro(a)	Encaminharemos os documentos anexados para a Secretaria Municipal de Obras.	12/01/2026 15:01:17
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão amanhã, às 15h.	12/01/2026 15:01:28
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão neste momento.	13/01/2026 15:15:58
Pregoeiro(a)	Anexei na aba "arquivos complementares" a análise realizada pela Secretaria de Obras.	13/01/2026 15:18:20
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 9 deixou de cumprir as diligências solicitadas.	13/01/2026 15:18:55
Pregoeiro(a)	Assim, não comprovou a exequibilidade sua oferta.	13/01/2026 15:19:12
Pregoeiro(a)	Portanto, será desclassificada, com fundamento no art. 59, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.	13/01/2026 15:20:01
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 9 foi desclassificado no lote 02 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	13/01/2026 15:20:23
Pregoeiro(a)	Com relação ao lote 1, a Secretaria de Obras informou que as diligências foram cumpridas. Contudo, é necessário ainda esclarecer algumas questões com relação aos custos com servente e do operador de rolo	13/01/2026 15:21:26
Pregoeiro(a)	Assim, solicitarei à empresa que apresente detalhamento completo de todos os custos e encargos relativos ao servente e ao operador de rolo.	13/01/2026 15:22:39
Pregoeiro(a)	A empresa disporá de 2 horas para cumprir com esta diligência.	13/01/2026 15:22:58
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda . Prazo de 120 minuto(s) - (Início: 13/01/2026 15:24:00, Término: 13/01/2026 17:24:00).	13/01/2026 15:23:15
Pregoeiro(a)	Fornecedor 14, você é o novo vencedor do lote 2. Tem interesse em reduzir sua oferta?	13/01/2026 15:23:45
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	13/01/2026 15:26:00
Pregoeiro(a)	Fornecedor 2, pode se manifestar	13/01/2026 15:26:23
Fornecedor 2	Essa parte e somente a aceitação das propostas ou Habilitação ?	13/01/2026 15:27:29
Pregoeiro(a)	somente com relação À proposta	13/01/2026 15:27:41
Pregoeiro(a)	Ainda não analisamos a habilitação.	13/01/2026 15:27:48
Fornecedor 2	Perfeito ! Obrigado.	13/01/2026 15:27:54
Pregoeiro(a)	Disponha.	13/01/2026 15:28:41
Sistema	O fornecedor 14 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	13/01/2026 15:35:51
Pregoeiro(a)	FRANCIS VINICIUS DA SILVA você deverá realizar as seguintes diligências até as 18h: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	13/01/2026 15:36:50
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Francis Vinicius da Silva . Prazo de 143 minuto(s) - (Início: 13/01/2026 15:39:00, Término: 13/01/2026 18:02:00).	13/01/2026 15:38:17
Sistema	O fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Servente_12, Planilha Completa - Tapa Buraco-2 e outros 51 documentos.</i>	13/01/2026 17:16:01
Sistema	O fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Operador_12, Servente_12 e outros 52 documentos.</i>	13/01/2026 17:16:12



Sistema	O fornecedor Locadora Ação e Transporte Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Justificativa_Tecnica_Mao_de_Obra_Tapa_Buraco, Operador_12 e outros 53 documentos.</i>	13/01/2026 17:16:22
Fornecedor 4	Sr. Pregoeiro, documentação devidamente protocolada, conforme solicitação.	13/01/2026 17:18:51
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão amanhã, as 15h	13/01/2026 18:50:10
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	14/01/2026 15:03:09
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão neste momento.	14/01/2026 15:03:15
Pregoeiro(a)	Peço que aguardem um instante.	14/01/2026 15:03:36
Pregoeiro(a)	Estamos finalizando a análise dos último documentos encaminhados pelo Fornecedor 4.	14/01/2026 15:03:55
Pregoeiro(a)	Com relação ao lote 2, o Fornecedor 14 não apresentou nenhum documento.	14/01/2026 15:06:37
Pregoeiro(a)	Assim, procederemos com sua desclassificação.	14/01/2026 15:06:46
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 14 foi desclassificado no lote 02 . Justificativa: não foram apresentados os documentos solicitados, entre os quais o detalhamento de que trata o art. 56, §5º, da lei federal nº 14.133/2021.	14/01/2026 15:08:28
Pregoeiro(a)	Fornecedor 5, você é o novo vencedor do lote 2. Tem interesse em reduzir sua oferta?	14/01/2026 15:08:48
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	14/01/2026 15:19:00
Pregoeiro(a)	Fornecedor: CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA, você deverá realizar as seguintes diligências até as 18h: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	14/01/2026 15:19:28
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA . Prazo de 160 minuto(s) - (Início: 14/01/2026 15:20:00, Término: 14/01/2026 18:00:00).	14/01/2026 15:19:54
Pregoeiro(a)	Anexei na aba "arquivos complementares" a análise da Secretaria de Obras.	14/01/2026 15:20:53
Pregoeiro(a)	O órgão informou que a proposta ofertada pelo Fornecedor 4 no lote 1 é inexequível.	14/01/2026 15:21:28
Pregoeiro(a)	Sendo assim, será desclassificada.	14/01/2026 15:21:37
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	14/01/2026 15:21:47
Pregoeiro(a)	Fornecedor 14, você é o novo vencedor do lote 1. Tem interesse em reduzir sua oferta?	14/01/2026 15:22:17
Sistema	O fornecedor 14 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	14/01/2026 15:26:17
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Francis Vinicius da Silva, você deverá realizar as seguintes diligências até as 18h: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	14/01/2026 15:27:51
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Francis Vinicius da Silva . Prazo de 122 minuto(s) - (Início: 14/01/2026 15:29:00, Término: 14/01/2026 17:31:00).	14/01/2026 15:28:04
Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor Francis Vinicius da Silva foi finalizado manualmente pelo ente público	14/01/2026 15:28:18
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Francis Vinicius da Silva . Prazo de 142 minuto(s) - (Início: 14/01/2026 15:29:00, Término: 14/01/2026 17:51:00).	14/01/2026 15:28:26



Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor Francis Vinicius da Silva foi finalizado manualmente pelo ente público	14/01/2026 15:28:41
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Francis Vinicius da Silva . Prazo de 151 minuto(s) - (Início: 14/01/2026 15:29:00, Término: 14/01/2026 18:00:00).	14/01/2026 15:28:55
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão amanhã, às 14 horas.	14/01/2026 17:59:42
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	15/01/2026 14:07:06
Pregoeiro(a)	Houve alguns imprevistos.	15/01/2026 14:07:12
Pregoeiro(a)	Retomaremos com a sessão às 16h?	15/01/2026 14:07:18
Pregoeiro(a)	Retomaremos com a sessão às 16h!	15/01/2026 14:07:25
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão.	15/01/2026 16:14:43
Pregoeiro(a)	Segundo verifiquei, os Fornecedores 14 e 5 não cumpriram com as diligências solicitadas.	15/01/2026 16:15:36
Pregoeiro(a)	Portanto, serão desclassificados.	15/01/2026 16:15:44
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 14 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: não foram apresentados os documentos solicitados, entre os quais o detalhamento de que trata o art. 56, §5º, da lei federal nº 14.133/2021.	15/01/2026 16:16:33
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 5 foi desclassificado no lote 02 . Justificativa: não foram apresentados os documentos solicitados, entre os quais o detalhamento de que trata o art. 56, §5º, da lei federal nº 14.133/2021.	15/01/2026 16:16:39
Sistema	O fornecedor 13 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 02 nos próximos 05 minutos	15/01/2026 16:16:43
Pregoeiro(a)	Fornecedor 13, caso queira, poderá cobrir a oferta do Fornecedor 19	15/01/2026 16:16:58
Sistema	O Fornecedor 13 declara que não deseja cobrir o melhor lance no lote 02 .	15/01/2026 16:19:44
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	15/01/2026 16:21:02
Pregoeiro(a)	Os novos vencedores dos lotes 1 e 2 tem interesse em reduzir as ofertas?	15/01/2026 16:21:27
Fornecedor 19	Sr. Pregoeiro esse e o nosso melhor preço, estamos no nosso limite	15/01/2026 16:22:00
Pregoeiro(a)	Considerando que o expediente se encerra às 18h, as licitantes deverão cumprir as seguintes diligências até as 13 horas de amanhã (dia 16/01/2026): I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	15/01/2026 16:27:11
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA, você deverá realizar as seguintes diligências até as 13h do dia 16/01/2026: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	15/01/2026 16:27:49
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Gidê Engenharia Ltda, você deverá realizar as seguintes diligências até as 13h do dia 16/01/2026: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	15/01/2026 16:27:57
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	15/01/2026 16:29:34



Sistema	O fornecedor 19 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	15/01/2026 16:29:37
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA . Prazo de 1230 minuto(s) - (Início: 15/01/2026 16:31:00, Término: 16/01/2026 13:01:00).	15/01/2026 16:30:34
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Gidê Engenharia Ltda . Prazo de 1230 minuto(s) - (Início: 15/01/2026 16:31:00, Término: 16/01/2026 13:01:00).	15/01/2026 16:30:47
Pregoeiro(a)	Voltaremos amanhã, às 13 horas, a fim de verificar o cumprimento das diligências.	15/01/2026 16:33:22
Sistema	O fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Proposta_de_precos, Declaracoes e outros 34 documentos</i> .	16/01/2026 12:40:47
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão neste momento.	16/01/2026 13:06:04
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 9 não apresentou os documentos exigidos.	16/01/2026 13:07:33
Pregoeiro(a)	Sendo assim, será desclassificada.	16/01/2026 13:07:53
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 9 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: não foram apresentados os documentos solicitados, entre os quais o detalhamento de que trata o art. 56, §5º, da lei federal nº 14.133/2021.	16/01/2026 13:11:06
Pregoeiro(a)	Fornecedor 5, tem interesse em reduzir sua oferta no lote 1?	16/01/2026 13:11:35
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	16/01/2026 13:14:58
Pregoeiro(a)	Fornecedor 5, você deverá realizar as seguintes diligências até as 17 horas de hoje: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	16/01/2026 13:15:38
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, com relação à sua documentação, encaminharemos para a Secretaria de Obras para análise.	16/01/2026 13:17:10
Fornecedor 19	Boa tarde, me encontro a disposição para qualquer duvida que possa a vir surgir e esclarecimento da mesma.	16/01/2026 13:17:55
Fornecedor 19	Prezado Sr. Pregoeiro, Informamos que a pequena diferença entre o valor estimado e o valor do lance apresentado decorre de um ajuste automático de arredondamento ocorrido no momento da elaboração das composições de custos. Em razão disso, o lance foi registrado no valor de R\$ 1.639.997,07, em substituição ao valor inicialmente previsto de R\$ 1.640.000,00, resultando em uma diferença meramente aritmética, sem qualquer impacto na exequibilidade da proposta. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais	16/01/2026 13:33:24
Pregoeiro(a)	Ok. Agradeço o esclarecimento. Informarei ao Setor de Obras.	16/01/2026 13:34:11
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, você precisa atualizar os valores unitários no sistema.	16/01/2026 16:13:53
Pregoeiro(a)	Fornecedor: Gidê Engenharia Ltda, não se esqueça de atualizar os valores unitários cadastrados no sistema!	16/01/2026 16:14:36
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 5 não cumpriu as diligências no lote 1. Logo, será desclassificado.	16/01/2026 17:04:48
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 5 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: não foram apresentados os documentos solicitados, entre os quais o detalhamento de que trata o art. 56, §5º, da lei federal nº 14.133/2021.	16/01/2026 17:05:02
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, você é o novo vencedor do lote1. Tem interesse em reduzir sua oferta?	16/01/2026 17:05:21
Fornecedor 19	É o nosso melhor preço, Sr pregoeiro	16/01/2026 17:13:56
Sistema	O fornecedor 19 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	16/01/2026 17:14:00



Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, você deverá realizar as seguintes diligências até as 15 horas do dia 19 de janeiro de 2026 (segunda-feira): I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital para o lote 1.	16/01/2026 17:15:39
Sistema	O Fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou a atualização da proposta no lote 2 .	16/01/2026 17:17:11
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Gidê Engenharia Ltda . Prazo de 4183 minuto(s) - (Início: 16/01/2026 17:18:00, Término: 19/01/2026 15:01:00).	16/01/2026 17:17:15
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão na segunda-feira, dia 19/01/2026, às 15 horas, a fim de verificar o cumprimento da diligência.	16/01/2026 17:21:27
Sistema	O fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Proposta_de_precos_1, Declaracoes_1 e outros 71 documentos</i> .	19/01/2026 08:39:29
Fornecedor 19	Prezado Sr. Pregoeiro, Informamos que a pequena diferença entre o valor estimado e o valor do lance apresentado decorre de um ajuste automático de arredondamento ocorrido no momento da elaboração das composições de custos. Em razão disso, o lance foi registrado no valor de R\$ 4.189.980,00, em substituição ao valor inicialmente previsto de R\$ 4.190.000,00, resultando em uma diferença meramente aritmética, sem qualquer impacto na exequibilidade da proposta. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais	19/01/2026 08:39:54
Fornecedor 19	Senhor pregoeiro, tentei atualizar minha proposta, no campo Materiais/serviços porem sem sucesso. O campo se encontra bloqueado	19/01/2026 08:43:30
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	19/01/2026 13:56:09
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, qual seria a alteração que você desejava realizar?	19/01/2026 13:56:27
Fornecedor 19	De R\$4.190.000,00 para R\$4.189.980,00 conforme documentacao enviada	19/01/2026 13:57:08
Pregoeiro(a)	ah sim	19/01/2026 13:58:06
Pregoeiro(a)	Retornei para a fase de negociação	19/01/2026 13:58:27
Pregoeiro(a)	por favor, oferte o valor de R\$4.189.980,00	19/01/2026 13:58:37
Pregoeiro(a)	Assim que fizer isso, irei fechar a etapa e você poderá atualizar os valores unitários no sistema.	19/01/2026 13:59:35
Fornecedor 19	Pronto	19/01/2026 14:00:25
Sistema	O fornecedor 19 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	19/01/2026 14:00:29
Pregoeiro(a)	ótimo, foi atualizado aqui	19/01/2026 14:01:09
Pregoeiro(a)	obrigado!	19/01/2026 14:01:11
Fornecedor 19	Nos que agradecemos e permanecemos a disposição.	19/01/2026 14:01:59
Pregoeiro(a)	Voltamos com a sessão.	19/01/2026 15:01:01
Pregoeiro(a)	Encaminhei as planilhas e propostas para a Secretaria de Obras. Peço que aguardem um instante.	19/01/2026 15:01:24
Pregoeiro(a)	instante*	19/01/2026 15:01:28
Fornecedor 19	Aguardo	19/01/2026 15:12:02
Pregoeiro(a)	O Memorando 017-2026 foi anexado na aba "arquivos complementares".	19/01/2026 15:31:48
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, permitirei que você realize as diligências solicitadas pela Secretaria de Obras até amanhã, às 15 horas.	19/01/2026 15:33:13
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Gidê Engenharia Ltda . Prazo de 1406 minuto(s) - (Início: 19/01/2026 15:35:00, Término: 20/01/2026 15:01:00).	19/01/2026 15:34:09
Fornecedor 19	Quais sao as diligências?	19/01/2026 15:34:39



Pregoeiro(a)	Com relação ao lote 1: I) corrigir a proposta para que coincida com a Plataforma Licitar Digital, II) apresentar a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro e, III) demonstrar a composição do serviço de "rolo compactador vibratório", além da comprovação de todos os preços unitários da composição principal e auxiliares que se apresentam abaixo de 75% do orçado pela Administração.	19/01/2026 15:37:02
Pregoeiro(a)	Com relação ao lote 2: I) apresentar a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, e II) comprovar a exequibilidade de todos os preços unitários da composição principal e auxiliares que se apresentam abaixo de 75% do orçado pela Administração.	19/01/2026 15:38:21
Pregoeiro(a)	Voltaremos amanhã, às 15 horas, a fim de verificar o cumprimento das diligências.	19/01/2026 15:41:18
Sistema	O fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Procuracao para participar de licitacoes - Gide_x Clícia assinado, Declaracao de Exequibilidade da Proposta BD - Lote 2 assinado e outros 81 documentos.</i>	20/01/2026 08:31:52
Fornecedor 19	Bom dia prezados, venho reforçar mais uma vez que nao estou conseguindo modificar a minha proposta no campo - Materias / serviço - Atualizar Proposta. A mesma se encontra bloqueada por isso nao consegui fazer o item I) corrigir a proposta para que coincida com a Plataforma Licitar Digital,!	20/01/2026 08:33:47
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, tente agora, por favor	20/01/2026 12:23:01
Pregoeiro(a)	Fornecedor 19, você não precisa alterar o valor no Licitar.	20/01/2026 12:28:51
Pregoeiro(a)	Na verdade, você precisa alterar a só proposta.	20/01/2026 12:29:04
Pregoeiro(a)	Você informou o valor unitário sem BDI	20/01/2026 12:29:17
Pregoeiro(a)	Além disso, não solicitamos para você "declarar" que sua proposta é exequível. O que você deve fazer é "comprovar".	20/01/2026 12:31:10
Pregoeiro(a)	A própria cláusula 7.9 do Edital fala na "comprovação" da exequibilidade da oferta.	20/01/2026 12:32:05
Pregoeiro(a)	Noutras palavras, não basta somente dizer que sua proposta é exequível, você deve comprovar que, de fato, é.	20/01/2026 12:32:40
Pregoeiro(a)	O memorando da Secretaria de Obras exemplifica as formas pelas quais você pode comprovar a exequibilidade de sua oferta.	20/01/2026 12:34:09
Sistema	O Fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou a atualização da proposta no lote 1.	20/01/2026 12:56:40
Sistema	O fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Proposta de precos 2, Procuracao para participar de licitacoes - Gide_x Clícia assinado e outros 82 documentos.</i>	20/01/2026 12:58:45
Sistema	O fornecedor Gidê Engenharia Ltda realizou o envio de documentos complementares: <i>Termo de Compromisso - Terrasa assinado, PP_GIDE_ENGENHARIA e outros 86 documentos.</i>	20/01/2026 14:28:47
Fornecedor 19	Encaminhamos, em anexo, os termos de compromisso de fornecimento e os orçamentos atualizados dos principais fornecedores, os quais comprovam de forma inequívoca a exequibilidade do preço proposto por esta empresa no âmbito do Processo Licitatório nº 122/2025 - Pregão Eletrônico nº 47/2025 - Lotes 1 e 2. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.	20/01/2026 14:29:05
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	20/01/2026 14:59:08
Pregoeiro(a)	Encaminharei a documentação para análise da Secretaria de Obras.	20/01/2026 14:59:22
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão Às 17h30	20/01/2026 15:42:22
Pregoeiro(a)	Boa tarde	20/01/2026 17:33:24
Pregoeiro(a)	Peço que aguardem apenas um instante.	20/01/2026 17:33:31
Pregoeiro(a)	O Obras já está finalizando a análise.	20/01/2026 17:33:38
Pregoeiro(a)	Anexei o Memorando nº 18/2026 na aba "arquivos complementares".	20/01/2026 17:38:38
Pregoeiro(a)	Segundo o órgão, a proposta da licitante contempla o insumo "Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP 50/70)" em coeficiente inferior àquele desejado pela Administração.	20/01/2026 17:43:11
Pregoeiro(a)	Além disso, os documentos apresentados pelo licitante comprovam que, em verdade, os valores unitários contemplados na proposta para o item "fornecimento de CBUQ" é inferior ao praticado no mercado.	20/01/2026 17:45:52
Pregoeiro(a)	Aliás, são inferiores aos preços ofertados pelos próprio fornecedores da licitante.	20/01/2026 17:46:35



Pregoeiro(a)	Portanto, não ficou comprovada a exequibilidade deste item.	20/01/2026 17:47:13
Pregoeiro(a)	Este item corresponde ao item de maior relevância para execução dos serviços. Assim, se não restou comprovada a exequibilidade dos preços que lhe dizem respeito, não há como acatar a proposta.	20/01/2026 17:49:52
Pregoeiro(a)	Menciona-se, aliás, que isto se aplica tanto para o lote 1 quanto para o lote 2.	20/01/2026 17:50:16
Pregoeiro(a)	Portanto, uma vez que, após identificado indício de inexecuibilidade do preço unitário do item de maior relevância para execução dos serviços, o fornecedor não comprovou a exequibilidade da sua oferta, esta deve ser rejeitada.	20/01/2026 17:53:38
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 19 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	20/01/2026 17:53:45
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 19 foi desclassificado no lote 02 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	20/01/2026 17:53:51
Pregoeiro(a)	Os novos vencedores têm interesse em reduzir suas ofertas?	20/01/2026 17:55:14
Fornecedor 13	Boa tarde, prezados! Infelizmente não, estamos no nosso limite.	20/01/2026 17:55:55
Pregoeiro(a)	Fornecedor 13, você deverá realizar as seguintes diligências até amanhã (dia 21/01/2026), às 15h: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	20/01/2026 17:57:33
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	20/01/2026 17:57:39
Pregoeiro(a)	Uma vez que o Fornecedor 11 nada disse, considerarei que não há interesse na negociação.	20/01/2026 17:58:07
Sistema	O fornecedor 11 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	20/01/2026 17:58:11
Pregoeiro(a)	Fornecedor 11, você deverá realizar as seguintes diligências até amanhã (dia 21/01/2026), às 15h: I) atualizar os valores unitários cadastrados no sistema, II) apresentar proposta atualizada contendo seus respectivos dados bancários, III) apresentar planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta (pedimos que sejam enviados arquivos em formatos editáveis, a fim de facilitar a análise), e IV) Apresentar documentos de habilitação exigidos pelo Edital.	20/01/2026 17:58:43
Fornecedor 13	Certo, iremos providenciar os documentos solicitados.	20/01/2026 17:59:09
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA . Prazo de 1261 minuto(s) - (Início: 20/01/2026 18:00:00, Término: 21/01/2026 15:01:00).	20/01/2026 17:59:28
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA . Prazo de 1261 minuto(s) - (Início: 20/01/2026 18:00:00, Término: 21/01/2026 15:01:00).	20/01/2026 17:59:34
Pregoeiro(a)	Voltaremos amanhã, Às 15 horas.	20/01/2026 18:01:04
Sistema	O Fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 2 .	20/01/2026 18:13:03
Sistema	O fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA realizou o envio de documentos complementares: <i>CNPJ_06-01-2026_atualizado, Planilha_SRP_Tapa_Buraco_- _LOTE_02_2025 e outros 8 documentos.</i>	21/01/2026 11:31:30
Sistema	O fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares: <i>VECCI_CONST_- _TERMO_DE_ABERTURA_E_ENCERRAMENTO_ECD_2023, VECCI_CONST_- _RECIBO_TRANSMISSAO_ECF_2023 e outros 44 documentos.</i>	21/01/2026 14:18:58
Fornecedor 11	Boa tarde. Prezado, devido a arredondamento, nossa proposta ficou um pouco abaixo do valor ofertado. Consegue liberar a plataforma, para que possamos atualizar o valor?	21/01/2026 14:21:47
Pregoeiro(a)	Liberarei. Só um minuto.	21/01/2026 14:50:27



Pregoeiro(a)	Já pode atualizar.	21/01/2026 14:52:00
Sistema	O Fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	21/01/2026 14:57:38
Sistema	O Fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	21/01/2026 14:57:41
Pregoeiro(a)	Boa tarde	21/01/2026 14:59:30
Pregoeiro(a)	Encaminharei a documentação para a Secretaria de Obras.	21/01/2026 14:59:40
Pregoeiro(a)	Peço que aguardem um instante, por favor	21/01/2026 15:11:52
Pregoeiro(a)	Voltaremos com a sessão às 17h30	21/01/2026 15:18:59
Pregoeiro(a)	Fornecedor: VECCI CONSTRUÇÕES LTDA, solicito que apresente atestado de profissional da área contábil declarando que o balanço patrimonial referente ao ano de 2023 atende os índices contábeis exigidos pelo Edital.	21/01/2026 17:18:58
Fornecedor 11	Apresentamos uma declaração assinada pelo contador informando que não temos os índices de 2023, pois a empresa foi criada em dezembro de 2023, portanto não teve movimentação	21/01/2026 17:31:52
Fornecedor 11	Mas atende aí requisito de possuir capital social de 10% da valor da licitação	21/01/2026 17:32:53
Pregoeiro(a)	Você tem razão.	21/01/2026 17:33:25
Pregoeiro(a)	Não havia me atentado quanto ao momento de constituição da empresa.	21/01/2026 17:33:45
Pregoeiro(a)	A secretaria de obras informou que ambas as propostas são exequíveis.	21/01/2026 17:34:39
Pregoeiro(a)	O documento foi anexado na aba Arquivos Complementares.	21/01/2026 17:34:50
Pregoeiro(a)	A secretaria também informou que as empresas comprovaram preencher os requisitos de habilitação técnica.	21/01/2026 17:36:06
Pregoeiro(a)	No que toca aos demais requisitos, verifiquei que ambas as empresas comprovaram atender.	21/01/2026 17:36:29
Pregoeiro(a)	Destaco que a Certidão de Regularidade perante o FGTS da empresa MJ Pavimentações se encontra vencida.	21/01/2026 17:36:56
Pregoeiro(a)	Contudo, em consulta ao sítio oficial da caixa econômica federal, verifiquei que a empresa se encontra regular quanto a este quesito.	21/01/2026 17:37:30
Pregoeiro(a)	Tal diligência foi realizada adotando-se o entendimento firmado pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão 1211/2021	21/01/2026 17:38:25
Pregoeiro(a)	Assim, as empresas serão declaradas vencedoras.	21/01/2026 17:38:38
Sistema	O fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	21/01/2026 17:38:45
Sistema	O fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 2.	21/01/2026 17:38:57
Sistema	O fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 2 .	21/01/2026 17:39:06
Sistema	O fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	21/01/2026 17:39:06
Pregoeiro(a)	Neste momento, será concedido o prazo de 30 minutos para que eventuais interessados apresentem intenção de recurso.	21/01/2026 17:39:39
Pregoeiro(a)	A intenção deverá ser manifestada em campo próprio do sistema, mediante a indicação sucinta dos motivos que a sustentam.	21/01/2026 17:39:57
Pregoeiro(a)	Ressalto que o interessados deverá indicar o dispositivo legal ou editalício eventualmente inobservado, sob pena de inadmissibilidade do recurso por falta de motivação.	21/01/2026 17:40:29
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 21/01/2026 17:41:00, Prazo final: 21/01/2026 18:11:00).	21/01/2026 17:40:39
Fornecedor 19	Intenção de recurso de Gidê Engenharia Ltda para o lote 01 . (Manifestamos a presente intenção de recurso em face da decisão que desclassificou a proposta da empresa, por entender que a mesma merece revisão.)	21/01/2026 17:44:00
Fornecedor 19	Intenção de recurso de Gidê Engenharia Ltda para o lote 01 . (Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação da proposta, por inobservância ao art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021)	21/01/2026 17:52:19



Fornecedor 6	Intenção de recurso de MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA para o lote 02 . (Intenção de recurso, pois não foi devidamente comprovada a exequibilidade da proposta, especialmente quanto a comprovação dos custos de materiais asfálticos, sendo os itens de maior relevância no objeto.)	21/01/2026 17:57:52
Fornecedor 19	Intenção de recurso de Gidê Engenharia Ltda para o lote 02 . ((Manifestamos intenção de recurso contra a desclassificação da proposta, por inobservância ao art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021))	21/01/2026 18:07:19
Pregoeiro(a)	Os recorrentes disporão de 3 dias úteis para apresentar razões. Em seguida, e sem notificação prévia, terá início o prazo de 3 dias úteis para contrarrazões.	21/01/2026 18:09:59
Pregoeiro(a)	Após, darei minha decisão, reconsiderando ou não o ato impugnado.	21/01/2026 18:10:18
Pregoeiro(a)	Caso mantenha, encaminharei os autos ao Secretário de Obras para decisão final.	21/01/2026 18:10:34
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 à 2.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 26/01/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 29/01/2026 23:59).	21/01/2026 18:11:34
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA.	09/02/2026 14:55:18
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA.	09/02/2026 14:55:26
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor M J PAVIMENTACOES LTDA.	09/02/2026 14:55:40
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor VECCI CONSTRUÇÕES LTDA.	09/02/2026 14:55:40

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: Felipe Almeida Safar	Nome: Igor José de Oliveira Costa
Recurso: Bom dia przeados, segue o recurso da Gide Engenharia Ltda Recurso_Gide_Engenharia.pdf	Resposta: Segue decisões anexas. DECISAO - RECURSOS - PE_SRP_47-2025.pdf
Nome: MÁRIO MAGNO PAULINO SANTOS	Nome: Igor José de Oliveira Costa
Recurso: Prezados, segue recurso para o LOTE 02 em nome de MJ ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. MJ_ENGENHARIA - BOM_DESPACHO_Recurso_Administrativo_PE_nÂ°_472025.pdf	Resposta: Segue decisões anexas. DECISAO - RECURSOS - PE_SRP_47-2025.pdf
Nome: MAURICIO JUNIOR	Nome: Igor José de Oliveira Costa
Contrarrazão: Prezados, boa tarde! Segue em anexo as Contrarrazões da MJ Pavimentações. Obrigado. 1.pdf 1 - CONTRARRAZOES_MJ_PAVIMENTACOES.pdf	Resposta: Segue decisões anexas. DECISAO - RECURSOS - PE_SRP_47-2025.pdf
Nome: DIVINA SOLANGE DO NASCIMENTO	Nome: Igor José de Oliveira Costa
Contrarrazão: Boa tarde. Segue em anexo contrarrazões referente ao lote 1. CONTRARRAZOES_BOM_BESPACHO.pdf	Resposta: Segue decisões anexas. DECISAO - RECURSOS - PE_SRP_47-2025.pdf

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA	53.275.036/0001-44	4.319.970,00
2	M J PAVIMENTACOES LTDA	36.300.072/0001-00	4.328.190,00
3	R.JR Engenharia LTDA	23.528.106/0001-68	4.400.000,00

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------



1	M J PAVIMENTACOES LTDA	36.300.072/0001-00	1.649.354,59
---	------------------------	--------------------	--------------

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	09/02/2026 14:55:18	09/02/2026 14:55:40
Lote 2	09/02/2026 14:55:26	09/02/2026 14:55:40

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 09 de Fevereiro de 2026, 2 de 2 lote(s).

Documento gerado em 09 de Fevereiro de 2026.

Igor José de Oliveira Costa - Pregoeiro(a)

Ana Paula de Oliveira Santos - Equipe de Apoio

Virgínia Ferreira Knischewski - Equipe de Apoio

Marina Gabriela de Mendonça - Equipe de Apoio

Pedro Igor Santos e Silva - Equipe de Apoio

Mariana Eugênia Cunha do Amaral - Equipe de Apoio

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/02/2026 15:24 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9e96a2aa869c7>



Larissa Araújo Silva - Equipe de Apoio

André Luis Rebouças Guimarães - Equipe de Apoio

Cecília Sousa Barreto - Equipe de Apoio

Fernanda Ribeiro Ricardo - Equipe de Apoio

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/02/2026 15:24 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9e96a2aa869c7>

