
ISS 3%

800.910,07

UNID. QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI)
P. TOTAL 
(C/BDI)

010000
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

010001
Locação dos serviços de engenharia: 
execução de gabarito

M 92,00 48,53 59,75 5.497,01 28*2+18*2 Perímetro da quadra 

010003

Fornecimento e colocação de placa dos 
serviços de engenharia em chapa 
galvanizada (3,00 X 1,50m)   -  Governo 
do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma 
acima de R$ 30.000,00)

UN 1,00 1.230,21 1.514,63 1.514,63 1
Rente ao muro de 

divisa da escola 

010004
Limpeza do terreno, raspagem, capina e 
queima manual M2 660,00 1,36 1,67 1.105,13 31*21+3*3

Área de implantação da 
quadra 

010006
Barracão em madeira, piso cimentado e 
cobertura em telhas de fibrocimento 
ondulada

M² 10,89 565,51 696,26 7.582,23 3,3*3,3
Local a ser definido com 

a fiscalização 

15.699,00 

030000 TRABALHOS EM TERRA

SUB-TOTAL =

LOCAL DE INTERVENÇÃO

MEMÓRIA DE CALCULO

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA REDE FÍSICA - PLANILHA DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO:  ERSTRELA DO INDFAIÁ  MG                                                                                                                                                       SERVIÇOS:               Construção de quadra poliesportiva com área de projeção de cobertura de 504,00  M²

ITEM DESCRIÇÃO

ANALISADO

ESCOLA:                   CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SEMENTINHA DO SABER"                                                                                                                                                
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030001
Aterro Compactado manual, com 
soquete M3 10,04 69,95 86,12 864,60 

31*1,5*2*0,05+18*2*0,05+(2,35+1,36)
*1,36*0,25+3,89*1,36*0,44

Passeio  lateral e rampa 

030002
Escavação  manual de vala em solo de 1ª 
e 2ª categoria, profundidade em até 
2,00m

M3 31,50 69,65 85,75 2.701,25 

28*0,25*0,46*2+18*0,25*0,46*2+(18,6
+3,02)*0,25*0,46*2+(4,46+2,25+2,41+2
,25+2,41+0,2)*0,25*0,46+0,4*0,25*0,4
6*2+15,4*0,25*0,46*2+1,1*0,25*0,4*2
+(3,75+1,66)*0,25*0,46+(2,58+3,74)*0,
25*0,46+1,24*0,25*0,46+4,7*0,25*0,4
6+(2,11*2+0,18*3)*0,25*0,46+1,82*0,2
5*0,46+0,75*0,75*0,8*14+0,45*0,45*0

,46*15

Baldrames,blocos e 
coroamento 

030003
Escavação  manual em campo aberto em 
solo exceto rocha com profundidade em 
até 2,00m 

M3 9,02 40,80 50,23 453,16 3,14*1,3*1,3*1,7
Reservatório de água 

pluvial 

030005 Reaterro manual de vala apiloado M3 4,18 69,65 85,75 358,87 

28*0,05*0,4*2+18*0,05*0,4*2+(18,6+3
,02)*0,05*0,4*2+(4,46+2,25+2,41+2,25
+2,41+0,2)*0,05*0,4+0,4*0,05*0,4*2+1
5,4*0,05*0,4*2+1,1*0,05*0,4*2+(3,75+
1,66)*0,05*0,4+(2,58+3,74)*0,05*0,4+
1,24*0,05*0,4+4,7*0,05*0,4+(2,11*2+0
,18*3)*0,05*0,4+1,82*0,05*0,4+14*,05

*,05*,7+15*,05*,05*,4

Baldrames,blocos e 
coroamento 
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030007
Escavação manual de tubulão à céu 
aberto M3 10,77 346,66 426,81 4.596,81 3,14*0,7*0,7/4*2*14

Tubulão para pilares 
metálicos 

 8.974,68 

040000
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E 
CONTENÇÕES

040001
Armadura de aço, CA 50, corte e dobra 
no canteiro                                                                                                                    

KG 1183,00 11,74 14,45 17.099,42 33,8*35 Fundação 

040002
Fôrma de madeira para fundação, com 
tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e 
desforma 

M2 189,40 66,36 81,70 15.474,44 

28*0,4*4+18*0,4*4+21,62*0,4*4+(3,75
+1,66)*0,4*2+15,4*0,4*6+(3,74+2,58)*
0,4*2+1,24*0,4*2+4,7*0,4*2+1,82*0,4
*2+4,22*0,4*2+0,7*0,4*4*14+15*0,4*

4

Fundação 

040003
Concreto armado para fundação 
(incluindo fornecimento, transporte, 
lançamento, forma e desforma)

M3 0,42 2.038,38 2.509,65 1.065,42 3,14*1,3*1,3*0,08
Laje reservatório 

subterrâneo 

040004

Concreto estrutural virado no 
local,controle "A", consistência para 
vibração, brita 1, FCK=20 MPA e 
lançamento em fundação

M³ 33,80 685,70 844,23 28.534,77 

28*0,2*0,4*2+18*0,2*0,4*2+(18,6+3,0
2)*0,2*0,4*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,
41+0,2)*0,2*0,4+0,4*0,2*0,4*2+15,4*0
,2*0,4*2+1,1*0,2*0,4*2+(3,75+1,66)*0
,2*0,4+(2,58+3,74)*0,2*0,4+1,24*0,2*
0,4+4,7*0,2*0,4+(2,11*2+0,18*3)*0,2*
0,4+1,82*0,2*0,4+10,77+14*0,7*0,7*0,

8+15*0,4*0,4*0,4

Fundação 

SUB-TOTAL =
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040005
Lastro de concreto (contra-piso) não 
estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 66,38 61,51 75,73 5.027,34 

28*0,25*2+18*0,25*2+(18,6+3,02)*0,2
5*2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41+0,2)*
0,25+0,4*0,25*2+15,4*0,25*2+1,1*0,2
5*2+(3,75+1,66)*0,25+(2,58+3,74)*0,2
5+1,24*0,25+4,7*0,25+(2,11*2+0,18*3
)*0,25+1,82*0,25+14*0,7*0,7+15*0,4*

0,4+1,3*1,3*3,14

Fundação 

040300 Sondagem a percurssão

040301
Mobilização e desmobilização por 
equipamentos de sondagem a percussão 
d= 2 1/2"

UN 1,00 915,03 1.126,58 1.126,58 1,00 Mobilização 

040302
Sondagem a percurssão d=2 1/2" 
(profundidade mínima para medição 
30m)

M 51,00 79,09 97,38 4.966,16 

Mínmo de 3 furos de 
sondagem a serem 

executados no local de 
implantação da quadra. 

73.294,13 

050000 SUPERESTRUTURA

050005
Concreto armado (incluindo 
fornecimento, transporte, lançamento, 
forma e desforma)

M3 2,57 2.786,64 3.430,91 8.800,38 

0,15*0,15*1,5*16+22*0,15*0,15*0,5+0
,18*0,2*6*3+0,2*0,2*4*3+0,15*0,15*1
0*0,5+5*0,15*0,15*1+1,3*1,3*0,08*3,

14

Pilares e pilaretes da 
superestrutura e tampa 

reservatório 
subterrâneo 

SUB-TOTAL =
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050009

Laje pré-fabricada treliçada para piso, 
intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 
cm e elemento cerâmico 20 cm) 
sobrecarga mínima 300 Kgf / m²

M2 83,84 276,90 340,92 28.583,63 

(4,46+2,25+2,41+2,4+2,46)*0,4+15,8*0
,7+15,8*0,4+(2,11*2+0,2+0,36)*2,2+2,

96*4,14+10,24*3,74-2,35*1,36-
1,36*4,89+2,58*3,74

Laje arquibancada, 
palco, instalações 

sanitárias, depósito e 
camarim 

37.384,01 

060000 ALVENARIA

060100 Execução de:

060107

Alvenaria de vedação com bloco de 
concreto, 14x19x39 cm, espessura da 
parede 14 cm, juntas de 10mm com 
argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 
1:0,5:8 

M2 281,83 68,37 84,18 23.723,56 

(28-
4,7)*2*1,5+18*1,5+18*3+21,62*0,5*2+
(3,75+1,66)*0,5+15,8*0,5+0,4*0,5*2+1
5,8*0,5+15,8*1+2,58*3+4,7*3*3+3,74*
2,5+(4,22+0,56)*0,3+1,82*3+1,1*1*2-

1,6*2*1,5+8,24*0,5+4,78*1+2,02*1

Alvenaria conforme 
consta  em projeto 

23.723,56 

070000 COBERTURA E FORRO

070100
Fornecimento, transporte e colocação de 
telhas, tipo: 

070400 Instalação de Calhas e rufos:

070403
Calha de chapa galvanizada, nº 24 
desenvolvimento 60 cm

M 56,00 81,24 100,02 5.601,27 28*2
Nas duas águas da 

cobertura 

070500 Condutor de água pluvial e buzinotes

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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070502
Condutor de água (tubo de PVC branco, 
com conexões, ponta bolsa e virola, 
diâmetro da seção 100mm)

M 48,00 84,45 103,97 4.990,79 8*6
8 descidas de água 

pluvial da cobertura 

10.592,06 

080000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

080100 Fonecimento e instalação de:

080101
Torneira de pressão para uso geral, 
amarela, p/ jardim

UN 1,00 53,21 65,51 65,51 1
Reservatório de água 

pluvial 

080105
Torneira de boia para Caixa d'água Ø 
32mm.

UN 1,00 284,56 350,35 350,35 1 Reservatório superior 

080200 Fornecimento e instalação de:

080201
Válvula de descarga metálica com 
registro interno e canopla,D: 32mm (1 
1/4") ou 40mm (1 1/2)

UN 2,00 389,82 479,95 959,89 2 Instlalação sanitária 

080207
Lavatório de louça, sem coluna completa 
para fixação direta.

UN 2,00 582,80 717,54 1.435,09 2 Instalação sanitária PNE 

080210 Vaso sanitário convencional branca. UN 2,00 426,30 524,86 1.049,72 2 Instlalação sanitária 

080400
Fornecimento e instalação de registro de 
gaveta com e sem acabamento:

SUB-TOTAL =
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080403 Acabamento bruto diâmetro 25mm (1") UN 1,00 79,59 97,99 97,99 1 Bebedouro 

080409
Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - 
(acabamento cromado)

UN 2,00 135,31 166,59 333,19 2 Instlalação sanitária  

080500 Serviços de fixação de:

080600
Fornecimento, transporte e instalação 
de:

080601
Conjunto elevatório motor-bomba 
(bomba centrífuga) de 3/4 HP

UN 1,00 1.152,64 1.419,13 1.419,13 1
Eletrobomba 
reservatório 
subterrâneo 

080700
Fornecimento, transporte e instalação da 
rede de água fria em tubo em PVC:

080705

Tubo PVC soldável  25mm (com 
conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com 
argamassa para passagem de tubulação

M 65,00 29,21 35,96 2.337,62 65,00
Alimentação instalação 
sanitária e bebedouro 

080707

Tubo PVC soldável  40mm (com 
conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com 
argamassa para passagem de tubulação

M 8,00 46,15 56,82 454,56 8,00
Alimentação instalação 

sanitária 
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080800
Fornecimento, transporte e instalação de 
reservatório d´água:

080801
De polietileno cilindrico com tampa, 
capacidade 1.000 litros 

UN 1,00 887,41 1.092,58 1.092,58 1 Instalaçao sanitária 

080805
Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, 
capacidade  10.000 litros 

UN 1,00 5.326,97 6.558,57 6.558,57 1
Reservatório 

subterrâneo de água 
pluvial 

080903
Dispenser toalheiro em ABS para folhas 
de papel

UN 2,00 73,61 90,63 181,26 2 Instalaçao sanitária 

081103 Porta -papel de louça branca UN 2,00 76,78 94,53 189,06 2,00 Instalaçao sanitária 

081104 Saboneteira de louça branca sem alça UN 2,00 48,95 60,27 120,53 2,00 Instalaçao sanitária 

081106
Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm 
com grelha branca

UN 2,00 32,70 40,26 80,52 2,00 Instalaçao sanitária 

081107
Ducha higiênica com registro para 
controle do fluxo de água 1/2"

UN 2,00 174,84 215,26 430,53 2,00 Instalação sanitária 
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17.156,09 

090000 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

090100 Execução de:

090101

Caixa de Inspeção ou passagem em 
alvenaria  60 X 60 X 60 cm, inclusive 
tampa em concreto, escavação, reaterro 
e bota-fora

UN 10,00 540,12 665,00 6.649,96 10,00
9 caixas drenagem 

pluvial, 1 caixas 
instalação sanitária 

090300
Fornecimento,transporte e instalação de 
tubulação em PVC esgoto diâmetros 
descritos:

090301 Diâmetro de 40 mm M 50,00 23,04 28,37 1.418,34 50,00
Esgoto bebedouro e 

Instalações sanitárias 

090304 Diâmetro de 100 mm M 100,00 40,23 49,53 4.953,12 100,00
Esgoto e drenagem 

água pluvial 

090305 Diâmetro de 150 mm M 25,00 62,63 77,11 1.927,75 25,00
Extravassor do 

reservatório 
subterrâneo 

090400 Outros:

090500
Fornecimento e instalação de caixa 
sifonada:

SUB-TOTAL =
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090501
Em PVC, com grelha 
quadrada/redonda,150x150x75mm

UN 2,00 84,20 103,67 207,33 2,00 Instalação sanitária 

15.156,50 

100000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

100100
Fornecimento e instalação de globo tipo 
drops:

100300
Fornecimento, transporte e instalação 
luminária em de calha comercial 
completa

100302
Luminária fluorescente completa com 2 
lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de 
sobrepor

UN 3,00 242,49 298,55 895,66 3
Instalação 

sanitária,depósito  

100400
Fornecimento e instalação interruptor e 
tomadas, inclusive placa:

100401 Tomada universal 2 P+T UN 7,00 27,32 33,64 235,45 7,00
Bebedoruos, 

palco,depósito, 
instalação sanitária 

100403 01 tecla simples 10A - 250V UN 4,00 28,65 35,27 141,10 4,00
Luminárias e conjunto 

motobomba 

100500
Fornecimento e instalação de disjuntor 
automático:

SUB-TOTAL =
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100501 Monopolar de 10  a 32 A UN 4,00 16,25 20,01 80,03 4,00 QDC 

100503 Bipolar de 10 a 50 A UN 4,00 21,62 26,62 106,47 4,00 QDC 

100507

Disjuntor de proteção diferencial residual 
(DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal 
de 25a, alta sensibilidade, corrente 
diferencial residual nominal com atuação 
de 30ma

UN 1,00 137,53 169,33 169,33 1,00 QDC 

100600
Fornecimento, transporte e instalação de 
cabos:

100602 Isolado de PVC seção 2,5 mm2 M 199,00 3,80 4,68 931,03 (5*2*2+22*2+5*3*2+10*3*3+25*3) Luminárias e tomadas 

100603 Isolado de PVC seção 4,0 mm2 M 288,00 5,42 6,67 1.921,85 (28*2*2+7*2+25*2+56*2)
Refletores e 
alimentação 
eletrobomba  

100700
Fornecimento, transporte e instalação de 
cabos Sintenax:

100701 Isolado em PVC seção 10 mm2 M 135,00 13,11 16,14 2.179,04 45*3
Entrada de energia ao 

QDC 

Página 11 de



100707 Cobre nú # 10mm² para aterramento M 10,00 12,78 15,73 157,35 10 Aterramento QDC 

100900
Fornecimento e colocação de eletroduto 
em PVC roscável,com conexões:

100901 Diâmetro 20mm (3/4") M 144,00 26,54 32,68 4.705,35 28*2+7+25+56
Circuitos dos refletores 

e alimentação 
eletrobomba 

100904 Diâmetro 40mm (1 1/2") M 45,00 43,52 53,58 2.411,18 45,00
Entrada de energia ao 

QDC 

101000
Fornecimento e colocação de mangueira 
PVC flexível corrugado:

101002 Diâmetro 25mm (3/4") M 77,00 11,38 14,01 1.078,85 77,00
Circuitos internos a 

quadra 

101202 Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 11,00 9,93 12,23 134,48 11,00

101204
Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou 
pré fabricada)

UN 3,00 10,35 12,74 38,23 3,00

101206
Projetor externo para Lâmpada a vapor 
de mercúrio 250 W, com ângulo 
regulável, com alojamento para reator.

UN 12,00 523,95 645,09 7.741,05 12,00
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101400
Quadro de distribuição PVC ou chapa de 
aço de embutir ou sobrepor

101411

Quadro de distribuição de embutir em 
chapa, para 34 disjuntores DIN, inclusive 
barramentos neutro/terra e barramento 
trifásico de 100a

UN 1,00 573,03 705,51 705,51 1,00

23.631,97 

120000 ESQUADRIAS METÁLICAS

120100 Fornecimento e instalação de:

120101
Passa prato / Porta / portão de ferro, 
completo M2 5,88 488,14 601,00 3.533,87 0,8*2,1+1*2,1*2

Instalação sanitária e 
depósito 

120103
Janela de ferro completa, colocação e 
acabamento basculante M2 3,20 729,03 897,58 2.872,26 ,8*1*4

Depósito e instalação 
sanitária 

6.406,13 

130000 FERRAGENS

130100 Fornecimento e colocação de:

130101 Fechaduras para porta interna UN 3,00 112,89 138,99 416,97 

130200 Outros: (fornecimento e execução):

130201
Barra apoio deficiente tubo em aço inox 
1 1/4"  L=100cm para parede

UN 4,00 230,41 283,68 1.134,72 4

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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130202
Barra apoio deficiente tubo em aço inox 
1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório

UN 2,00 180,84 222,65 445,30 2

130204
Corrimão duplo em tubo de aço 
galvanizado d = 1 1/2"- fixado em 
alvenaria

M 15,36 225,32 277,41 4.261,08 3,81+2,43+1,56*8+1,7

130209

Guarda-corpo em aço galvanizado  d = 2" 
e corrimão duplo de tubo de aço 
galvanizado de d=1 1/2" (usado em 
rampas)

M 12,64 959,30 1.181,09 14.928,98 2,35+3,89+1,6*4

21.187,05 

140000 REVESTIMENTO

140100 Execução de:

140101
Emboço com argamassa 1:6 cimento e 
areia lavada média peneirada, para 
paredes revestidas com tinta, e = 20mm

M² 47,16 34,21 42,12 1.986,35 (1,82*3*2+2,11*3*2)*2 Instalação sanitária 

140102
Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, 
cal e areia

M² 440,54 36,23 44,61 19.650,96 

(28-4,7-
1,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,
5+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5
*2+4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,2
4*0,52+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,7

8*1,82+3,74*2,58-
1,6*1,5+4,78*1+2,02*1-
(1,82*3*2+2,11*3*2)*2

SUB-TOTAL =
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140104
Chapisco com argamassa 1:3 cimento e 
areia, a colher

M² 487,70 9,46 11,65 5.680,33 

(28-4,7-
1,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,
5+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5
*2+4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,2
4*0,52+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,7

8*1,82+3,74*2,58-
1,6*1,5+4,78*1+2,02*1

140107

Azulejo extra assentado internamente 
com argamassa pré-fabridada de cimento 
colante, inclusive c/ rejuntamento 
interno ou externo

M² 47,16 88,46 108,91 5.136,29 (1,82*3*2+2,11*3*2)*2 Instalação sanitária 

32.453,94 

150000 PISOS E RODAPÉS

150100
Fornecimento e assentamento de pisos, 
em:

150104

Revestimento com cerâmica aplicado em 
piso, acabamento esmaltado, ambiente 
interno, padrão extra, cor branca, 
dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, 
assentamento com argamassa 
industrializada, inclusive rejuntamento

M2 7,68 74,21 91,37 701,74 2,11*1,82*2 Instalaçao sanitária 

150115

Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, 
de alta resistência, podotátil direcional 
ou alerta, assentada com argamassa de 
cimento e areia

M² 48,92 135,22 166,48 8.144,34 
31*2*0,4+21*2*0,4+1,5*8*0,4+1,24*0,

4+2,5*0,4+0,6*0,4*2+1,36*0,4
Passeio lateral, palco e 

bebedouros 

SUB-TOTAL =
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150300 Contra- piso e regularização:

150301
Lastro de concreto (contra-piso) não 
estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 8,14 61,51 75,73 616,54 1,82*2,11*2+0,64*0,36*2

Instalaçao sanitária e 
sóculo 

150405

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, 
c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo 
de caixa, sem revestimento com 
argamassa de cimento e areia

M2 269,64 75,32 92,73 25.004,75 

31*2*1,5+18*1,5*2+1,2*15,8+9*1,78+(
28-1,82)*2,3-

15,8*1,1+2,04*16+(2,35+1,36+1,36+3,8
9)*1,36

Perímetro externo e 
área interna de 

circulação da quadra 

34.467,38 

170000 PINTURA

170100 Pintura:

170103
Tinta acrílica em parede externa, sem 
emassamento (duas demãos) M2 17,33 23,81 29,31 508,02 1,82*2,11*2+3,74*2,58 Laje de cobertura 

170203
Pintura texturizada com desempenadeira 
de aço, lixamento do emboço e fundo 
selador

M² 423,21 31,70 39,03 16.517,56 

(28-4,7-
1,6)*1,5*4+18*3+18*1,5*2+21,62*4*0,
5+(3,75+1,66)*0,5*2+2,58*3+2,58*2,5
*2+4,5*4*3+3,74*2,35*2+1,24*2,5+8,2
4*0,52+4,7*2*3+4,78*3*3+1,82*4+4,7

8*1,82+3,74*2,58-
1,6*1,5+4,78*1+2,02*1-
(1,82*3*2+2,11*3*2)*2-
(1,82*2,11*2+3,74*2,58)

Alvenaria conforme 
consta  em projeto 

SUB-TOTAL =

Página 16 de



17.025,57 

180000 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS

180100 Execução  de:

180110
Soleira ou peitoril de granito cinza 
andorinha e=2cm

M² 0,40 337,43 415,44 166,18 1*,2*2 Instalaçao sanitária 

166,18 

200000 QUADRA

200100 Execução de:

200105
Pintura com tinta a base epox em piso de 
quadra esportiva concreto 2 demãos M2 294,03 23,97 29,51 8.677,43 (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2) Áre de jogos da quadra 

200106

Demarcação de quadra (tinta acrílica em 
piso para faixas de demarcação, com 
faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada 
com trincha)

M 180,00 5,20 6,40 1.152,40 180 Áre de jogos da quadra 

200200 Alambrados e portão

200201

Alambrado para quadra esportiva com 
tela de arame galvanizado, fixada em 
quadros de tubos de aço galvanizado, 
h=1m

M 10,24 263,74 324,72 3.325,10 10,24
Fechamento fundo do 

palco 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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200202

Alambrado para quadra esportiva com 
tela de arame galvanizado , fixada em 
quadros de tubos de aço galvanizado, 
h=2m

M 104,85 408,72 503,22 52.762,20 
(28-4,7)*2+18+21,62*2-3,9-

4,5+3,75+1,66

Conforme projeto 
fechamento lateral e 

área de jogos 

200300 Outros

200301
Equipamentos esportivos (volley, futsal, 
basquete) todos juntos 

CJ 1,00 9.226,73 11.359,95 11.359,95 1

200302
Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 
apiloado manualmente com maço de 
30kg)

M³ 14,70 187,47 230,81 3.393,32 (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,05 Área de jogos  

200304

Armadura de tela de aço CA 60B (tela de 
aço CA 60 soldada com trama de 
100x100mm D=4,20mm do fio e arrame 
recozido) OBS: 2,20KG/M2

KG 646,87 26,70 32,87 21.264,60 (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*2,2 Laje de piso da quadra 

200305

Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em 
piso de quadra, executado em etapa 
única, para polimento mecânico, 
inclusive com juntas ou cortes em placas 
não maiores que 4,0 m2 e polimento 
mecânico superficial

M³ 23,52 799,89 984,82 23.165,59 (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,08 Laje de piso da quada 

Página 18 de



200308 Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) M² 514,61 20,00 24,62 12.671,80 18*28+4,78*2,22 

Proteção reservatório 
superior e sob toda a 
área de projeção de 

cobertura para proteger 
refletores e telhas 

200403

Estrutura de aço para cobertura em arco, 
espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão 
de 30,0 m, em aço  A 36, inclusive 
montagem 

M² 504,00 232,90 286,75 144.520,23 18*28
Área de projeção da 

quadra 

200404
Cobertura em telhas de aço galvanizado, 
perfil ondulado, esp.  0,5 mm

M² 744,74 122,13 150,37 111.983,31 18*28*1,034+28*2*2+18*3,1*2
área de projeção da 

quadra mais empenas 
mais saias 

394.275,94 

230000 LIMPEZA

230100 Limpeza:

230101 Limpeza Geral da edificação M² 504,00 7,58 9,33 4.703,58 18*28

230201
Transporte e carga manual de material a 
granel (ou demolição) até a caçamba em 
até 100m

M³ 40,00 108,15 133,15 5.326,17 40

10.029,75 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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240000 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS

240100
Levantamento planialtimétrico e 
cadastral, urbano, suburbano e rural

240101
Levantamento planialtimétrico e 
cadastral, urbano, suburbano e rural em 
terreno até 2.000 m²

UN 1,00 1.499,86 1.938,72 1.938,72 1

240200 Projetos

240201
Projeto executivo de arquitetura em 
formato A1

UN 1,00 1.548,51 2.001,60 2.001,60 1

240202
Projeto executivo de instalações 
hidrosanitárias em formato A1

UN 1,00 2.518,23 3.255,06 3.255,06 1

240203
Projeto executivo de instalações elétricas 
em formato A1

UN 1,00 2.592,23 3.350,72 3.350,72 1

240206
Projeto executivo e estrutural de 
estrutura de concreto

UN 2,00 2.333,20 3.015,89 6.031,79 2

240207
Projeto executivo e estrutural de 
estrutura metálica

UN 2,00 3.077,71 3.978,25 7.956,50 2

240209 Projeto executivo de drenagem pluvial UN 1,00 2.011,84 2.600,50 2.600,50 1
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27.134,89 

260000 OUTROS

SETOP 
ED-50734

Friso de alumínio anodizado natural 
3/8”(uso interno)

M 6,80 22,35 27,52 187,12 4,26+0,36+2,18

Alvenaria de 
fechamento superior na 

laje de cobertura das 
instalações sanitárias 

ED-509686

Portão em tubo de aço galvanizado com 
costura, diâmetro de 2", esp. 2mm, com 
tela quadriculada ondulada, trama de 
1/2" (12,70mm), fio 12 (2, 77mm), 
exclusive cadeado e pintura

M² 45,75 567,47 698,67 31.964,11 1,5*3,5*3+3*1,3*2,5+4,05*2,5*2 

32.151,23 

800.910,07 

29,26% - 

23,12% - 185170,407

800.910,07 

BASE                                                                                           
PINI, ORSE, SICOR, 
SINAPI, SUDECAP 

REV00   
MAR/2

5

Data da elaboração:

04/03/2026

TOTAL GERAL = 

QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES                  

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:               Ricardo 
Faustini Faustini Poltronieri                                   

CREA:  78407 D/MG

Nome do representante legal:   Juraci Francisco Santana                                   Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá MG

TOTAL CUSTO =

BDI PROJETO =

BDI OBRA = 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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